Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Zmluva ¢. SD/9 000 315/80/13

0 poskytovani sluzieb stavebného dozora
na stavbe: ,,Ststava na odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod v okrese Prievidza — |. etapa“
uzatvorena podla § 269 ods. 2. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. V zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,, Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
sidlo: Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
v mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poverena osoba JUDr. Dani$§
vo veciach technickych: Ing. Ingrid Surova — manazér projektu

ICO: 36056006  DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobo¢ka Banské Bystrica
Cislo uétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Dodavatel’ Gajdos — Consulting Emgineers, s.r.o.
sidlo: Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen
(Veduci €len zdruzenia)
ICO: 36636851  DIC: 2022002070 1€ DPH: SK 2022002070
Bankové spojenie: OTP banka a.s., pobocka Zvolen
Cislo tuétu IBAN: SK37 5200 0000 0000 0850 2216
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banské Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 10328/S
v mene ktorej kona: Ing. Ivan Gajdo$ — konatel s.r.0.

a

Terraprojekt a.s.
sidlo: Podunajska 24, 821 06 Bratislava
(Clen zdruzenia)
ICO: 31398570  DIC: 2020330587  1C DPH: SK 2020330587
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK10 1100 0000 0026 2002 1928
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 877/B
v mene ktorej kona: Ing. Miloslav Frankovsky — predseda predstavenstva a.s.
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StVS — Servising, s.r.o.

sidlo: Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

(Clen zdruzenia)

ICO: 44935668  DIC: 2022875173  IC DPH: SK 2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢la Banska Bystrica

Cislo uétu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 16948/S

v mene ktorej kona: Ing. Ondrej Martinec — konatel s.r.o.

(d’alej len ,,Dodavatel’* a ,,Stavebny dozor*)
(spolu Objednavatel’ a Dodavatel’ d’alej len ,,zmluvné strany*)

Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spOsobild osoba sa zavézuje, V rozsahu a za podmienok dohodnutych v
Zmluve pre Objednéavatel'a vykonat’ sluzby spocivajlice v zabezpe€eni vykonov ¢innosti dozorovania
stavby: ,,Sustava na odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod v okrese Prievidza — |.etapa‘ (d’alej
len ,,Stavba“ alebo ,,Projekt®).

Dodavatel bude podla podmienok dohodnutych v Zmluve, vykonévat dozorovanie nad
vykondvanim prac na Stavbe podla Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom Stavby (d’alej len ,,Zmluva o dielo* a ,,Zhotovitel’ Stavby*), tak aby vSetky prace na
Stavbe boli zrealizované v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, STN a technickymi
Specifikaciami, v stanovenom case, Vramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok uréenych Zmluvou, Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, Zmluvou
o dielo a sat'aznymi podmienkami.

Sluzby poskytované Dodavatel'om zahfiiaji Cinnosti stvisiace s kontrolou projektovej a technickej
dokumentécie Stavby, dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o
dielo uzavretej medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom Stavby, a Cinnosti suvisiace s plnenim
podmienok Objednavatel'a podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na Stavbe bude Dodavatel’ vykonavat’ v stllade s poziadavkami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, predovSetkym bude dbat’ na dodrziavanie
postupov podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhldsky Ministerstva prace, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti
a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a4. nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
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~

10.

11.

12.

13.

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatela a v dosledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci Zmluvy, najma za postup a kvalitu stavebnych prac
na Stavbe.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenic aza riadne
poskytnutie sluzieb podla Zmluvy mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych Zmluve.
Miestom plnenia podl'a Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodéavatela.

Stavebny dozor kona pri realizacii zmluvy o Dielo v mene Objednévatela a v dosledku toho nesie
plnu a vyhradni zodpovednost za cinnosti poskytované v ramci vykonu Stavebného dozoru.
Specifické povinnosti Stavebného dozoru st detailne popisané Vv sutaznych podkladoch a v tejto
Zmluve.

Stavebny dozor vypracovava a predkladd Objednavatel'ovi spravy, ako je uvedené d’alej, ¢o vsak
ziadnym spdsobom neobmedzuje jeho povinnost' informovat’ Objednavatela najneskdér do 7
kalendarnych dni o vSetkych okolnostiach, ktoré moézu potencionalne viest ku zmene stavby
oproti odsthlasenej projektovej dokumentacii.

Vsetky rozhodnutia o uskutocneni zmeny stavby oproti odsthlasenej projektovej dokumentacii mézu
byt vykonané iba na zéklade predchadzajicich konzultaciach s Objednavatelom a po jeho
pisomnom suhlase. Povinnost'ou Stavebného dozoru je poskytnit’ sumar informacii potrebnych pre
rozhodnutie o navrhovanej zmene. V pripade neobdrzania stihlasu bude Stavebny dozor povinny sa
riadit’ pokynmi Objednavatel’a.

Bez ohl'adu na povinnost’ ziskat' suhlas, ako je to uvedené vysSie, ak podla ndzoru Stavebného
dozora sa vyskytne naliehavy pripad ohrozujlci bezpecnost’ Zivota alebo Diela, pripadne prilahlého
majetku, Stavebny dozor moéze, ale bez odpustenia akychkol'vek zmluvnych povinnosti alebo
zodpovednosti Zhotovitel'a, nariadit’ Zhotovitel'ovi vykonat’ vSetky také prace alebo také ¢innosti,
ktoré mézu byt podl'a nazoru Stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znizili
takéto riziko. Zhotovitel' je povinny takyto pokyn Stavebného dozora dodrzat' napriek absencii
suhlasu od Objednavatel’a.

Vydanie akéhokol'vek pokynu, alebo potvrdenie nejakého tstneho pokynu Stavebného dozora musi
byt pisomne ozndmené Objednavatelovi a pisomne zaznamenané v stavebnom denniku prislusnej
Casti Diela.

Pracovné rokovania (,,kontrolné dni*) sa musia konat’ v pravidelnych intervaloch, najmenej raz do
mesiaca. Pracovnych rokovani st povinni zuc€astiiovat’ sa: predstavitel’ Zhotovitel'a, Stavebny dozor
a Objednavatel’ spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych rokovani tyka.
Zmyslom pracovnych rokovani je monitorovanie postupu prac vratane vyhodnotenia postupu oproti
harmonogramu prac a milnikov (ako st definované v Zmluve o Dielo), preskimanie pripravy
naslednych inZinierskych ¢innosti, pldnovanie a koordinicia prac. Stavebny dozor je povinny
zaznamenat’ agendu tychto pracovnych rokovani a dorucit’ kdpiu zapisu z rokovania vSetkym jeho
ucastnikom. V zapise musia byt uvedené osoby zodpovedné za pridelené tlohy a urcené terminy
plnenia.

Clanok III. — Obsah a rozsah plnenia Dodévatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozora bude pozostivat z dvoch kategoérii odbornikov, z tzv.
,Klacovych odbornikov a ,Dalgich Specialistov®. Personalnu zostavu skupiny stavebného dozora
bude dopliiat’ tzv. ,,Podporny technicky a administrativny personal.

Vsetky ¢innosti KI'icovych $pecialistov budu vykondvané na pracovisku a vo faze realizacie Stavby
bude zaruCena pritomnost’ veduceho stavebnych dozorov alebo stavebnych dozorov (pri
reSpektovani predpisaného poctu dni). Pocas lehoty na oznamenie vad v zmysle Zmluvy o dielo bude
pozadovana iba obc¢asna pritomnost Kl'ucového Specialistu podl'a potreby a dohody zmluvnych
stran.
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Poskytovanie sluzieb stavebného dozora budu zabezpecovat’ nasledovni odbornici:

Meno
Vediici stavebnych dozorov | Ing. Ivan Gajdos
Stavebny dozor pre Ing. Ladislav Dur¢i

kanalizacie

Stavebny dozor pre COV Ing. Peter Faugnatti

Ing. Marian Petrovic,
Kratkodobi experti Ing. Janka LinkeSova

A) VEDUCI STAVEBNYCH DOZOROV:

- Riadi ¢innost’ stavebnych dozorov v zmysle Zmluvy

- Schval'uje finan¢né a technické vykazy

- Vypracovava vsetky spravy a vykazy

- Zodpoveda za rieSenie zmien v zmysle Zmluvy, Gprav a poziadaviek Objednavatela
- Zodpoveda za rieSenie ndrokov a sporov medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom

- Poskytuje poradenské a konzulta¢né sluzby Objednavatel'ovi

- Vykonéava ¢innosti stavebného dozora v zmysle platnej legislativy SR,

B) STAVEBNY DOZOR PRE KANALIZACIE, STAVEBNY DOZOR PRE COV:

- Vykonava ¢innosti stavebného dozoru podla platnej a uc¢innej Zmluvy a platnej legislativy SR
- Kontroluje a odsuhlasuje vykonané prace,

- Kontroluje a odsthlasuje finanéné a technické vykazy

Ucast’ Dalgich $pecialistov sa pozaduje za téelom kontroly procesu vystavby z hladiska réznych

odbornosti. Objednavatel’ odportca sa nasledovné zloZenie skupiny d’alSich Specialistov:
- inzinier pre oblast’ elektrotechnickych prac;

- stavebny inZinier — geodet;

- stavebny inZinier — statik;

- stavebny inzinier alebo geolog — Specialista na geotechniku;

Dodavatel’ zabezpeci dostatocnu podporu odbornikov prostrednictvom asistencie skliseného
podporného technického a administrativneho personélu (d’alej len podporny personal). Podporny
persondl bude zabezpecovat’ vybavovanie a organizaciu pracovne]j koreSpondencie, pisarske prace,
pomocné prace pri vykone Einnosti stavebného dozoru a pod. Naklady na firemnu podporu a

podporny persondl su zahrnuté v platovych sadzbach odbornikov.
Vseobecna zodpovednost’ Dodavatela zahfiia najma:

a) monitorovanie suladu metdd a postupov vykonavania prac pri realizacii Projektu so zdsadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrola sprédvnosti inStalacie a funkcnosti
technickych zariadeni, ktoré su stcastou Stavby, kontrola vhodnosti uskladnenia stavebnych
materidlov a zariadeni, a kontrola ich vhodnosti pre ucel, na ktory maju slazit, kontrola
predpisaného spdsobu umiestnenia stavebnych strojov a zariadeni, monitorovanie a dopliiianie

zapisov do stavebného dennika;

b) zodpovednost za stlad priestorového umiestnenia Stavby s projektovou dokumentéciou, za
dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek realizdcie stavebnych prac a za sulad s

platnymi izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami;
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7.

c)

d)

uskutoCiiovanie podnetov na odstranovanie nedostatkov v projektovej dokumentacii a
realizovanych stavebnych préacach, v pripade, ze sa nedostatky nedaji odstranit’ pri vykone
stavebného dozoru, okamzite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatel’a;

zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k Zhotovitelovi Stavby, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a stt'aznych podkladoch.

Sluzby v ramci Zmluvy budua poskytované v troch etapach:
I. etapa: Pred zacatim vystavby Stavby

Il. etapa: Pocas realizacie Stavby

I11. etapa: Po ukonceni realizacie Stavby

V etape pred zacatim vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:

a)

f)

9)

h)
i)

detailné oboznamenie sa so sut'aznymi podkladmi a inou relevantnou dokumentéciou tykajacou

sa Zmluvy o dielo, zahfmajucou, okrem iného nasledujuce:

- podrobné udaje o stavenisku tykajuce sa geologickych a hydrologickych podmienok;

- udaje o vplyve prac na zZivotné prostredie (EIA);

- platné pravne predpisy Slovenskej republiky aprdvne akty  Eurdpskeho
spolocenstva/Europskej tnie;

- relevantné pravidla, smernice a procedury Kohézneho fondu tykajice sa Zmluvy o dielo.

odsuhlasovanie aktualizovaného harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om

Stavby s cielom zabezpecit zhodu s poZziadavkami Objedndvatela v zmysle prislusnych

ustanoveni Zmluvy o dielo;

zmobilizovanie relevantného personalu a prostriedkov Dodédvatela v mieste poskytovania

sluzieb;

podrobna analyza poistnych zmliv Zhotovitel'a Stavby a podanie pisomnej spravy o ich

akceptovatel'nosti v zmysle podmienok Zmluvy o dielo, v pripade potreby vyziadanie doplnenia

poistnych zmluv a opakovand kontrola az do doby schvélenia vSetkych poistnych zmlav

Zhotovitela Stavby;

schvalenie poistnych zmliv a pisomna sprava pre Objednavatel'a o akceptovatel'nosti poistnych

zmlav v zmysle podmienok Zmluvy o dielo;

kontrola, pripomienkovanie, odsuhlasovanie a preberanie realiza¢nej projektovej dokumentacie

vypracovanej Zhotovitelom stavby, Specifikacii a pracovnych harmonogramov Zhotovitel'a

Stavby s cielom zabezpeCit' zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych

ustanoveni Zmluvy o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi a Zhotovitelovi Stavby pri zaobstardvani potrebnych povoleni a

suhlasnych stanovisk v priebehu projektovych prac av dobe pred zaciatkom realizacie

stavebnych prac;

kontrola zabezpeky vyplyvajicej Zhotovitel'ovi Stavby zo Zmluvy o dielo.

Odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi Stavby.

8. V etape realizacie vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:
a) vydanie pokynu k zacatiu prac;

b) za ucasti zastupcu Objednavatela, zabezpeCit' protokolarne odovzdanie staveniska

Zhotovitel'ovi Stavby;

C) odsuhlasenie zaznamu o poévodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na

stavenisku, hrani¢nych kameniov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanélov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitel'om Stavby
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

d) odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi

Stavby, €o sa uvedeného tyka;
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€)
f)

9)
h)

)

kontrola tych Casti Stavby, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;
kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel Stavby vykonava predpisané skusky materialov,
konstrukeii a prac, a kontrola ich vysledkov;
kontrola relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatel’'ovi pri rozhodovani o ich akceptovatel'nosti;
kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel'a Stavby;
vykonavanie pravidelnych dennych obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality
vyhotovenia prac a pouzitych materidlov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami
Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou;
kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku,
kontrola polohopisného a vyskopisného uloZzenia objektov Stavby aich zamerania podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok
materialov trvale zabudovanych do Stavby ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om Stavby,
tak, aby bol dosiahnuty sulad s relevantnymi normami a Standardnymi procedurami,
fotodokumentovanie aktualneho stavu, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitelom Stavby pocas jej realizacie;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;
hlasenie archeologickych nalezov;
monitorovanie stladu postupu prac Zhotovitela Stavby sterminmi dohodnutymi
Vv aktualizovanom harmonograme postupu prac, mobilizicie pracovnej sily, technickych
zariadeni a materidlovej zékladne a prijimanie v€asnych a u€innych opatreni na odstranenie
zistenych nedostatkov, podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy
podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;
starostlivost o systematické doplianie dokumenticie, podla ktorej sa Stavba realizuje a
evidencia dokumentéacie dokoncenych cCasti Stavby.
odsuhlasenie dodatkov a zmien Projektu, ktoré nezvysuju naklady — cenu Stavby, nepredlzuja
lehotu vystavby a nemenia, nezhorSuju parametre Stavby, formou zodpovedajlicou Zmluve
o dielo a Zmluve o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku;
asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich suladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom Stavby za tcelom kontroly postupu
prac a vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti;
priprava Stvrtrocnych hlaseni o postupe prac pre Objednavatela s nasledovnym obsahom:
popis prac vykonanych Zhotovitel'om Stavby poc¢as uplynulého kvartélu;
zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom a odsthlasenych Objednévatel'om;
porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitel'a
Stavby;
odhad vykonov a ¢erpania finanénych prostriedkov na Stavbu na d’al$i kvartal.
kontrola vykonavania pozadovanych laboratornych skusok materidlov trvalo zabudovanych
do Stavby ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom Stavby;
ucast’ na vSetkych skuskach;
priprava mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na Stavbe s nasledovnym obsahom:
popis prac vykonanych Zhotovitelom Stavby pocas uplynulého mesiaca;
zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom,;
porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitel'a
Stavby;
odhad vykonov a Cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac;
vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozora.
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V) podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo nevyhnutné pocas alebo po vykonani stavebnych prac;

W) poskytovanie odporucani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu Stavby;

X) kontrola vecnej acenovej spravnosti, atplnosti ocenovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitelom Stavby a ich stlad s podmienkami Zmluvy o dielo;

y) poskytovanie su¢innosti Objednavatelovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastana
problémy tykajice sa Zmluvy o dielo a pokial je to mozné vykondvanie preventivnych
opatreni na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajucich oneskoreni,
zuCastnovanie sa rokovani akonani tykajucich sa sporov medzi Objednévatel'om
a Zhotovitel'om Stavby vo vztahu k Zmluve o dielo;

z) zastupovanie Objednavatel’a, na zaklade predchadzajiceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom S$tatnej spravy a samospravy, pripadne voci inym tretim osobam;

aa) zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom autorského dozoru
(projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
autorskym dozorom;

bb) spolupraca so Zhotovitelom Stavby pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni Stavby zivelnymi udalostami.

cc) kontrola a odstihlasovanie dokumentacie skutoného vyhotovenia Stavby a inej pozadovane;j
dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikdtov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om Stavby;

dd) vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim protokolu o
odovzdani aprevzati Stavby, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania,
priprava preberacieho protokolu, supisu vsetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel' Stavby povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati Stavby, v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a zastupovanie
Objednavatela na konani o odovzdani a prevzati Stavby vypracovanie spravy stavebného
dozora o obsahu a rozsahu predmetu odovzdavacieho konania;

ee) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om Stavby;

ff) priprava a vydanie potvrdenia ku konecnej fakture;

gg) Gcast’ pri rozhodovani sporov v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hh) schval'ovanie Programu komplexnych skusok ich rozsah, vecnu napln a ¢asovy harmonogram;

ii) vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na Casti Stavby;

J]) vypracovanie ariadne zabezpecenie vsetkych podkladov potrebnych k podaniu Zziadosti
o uvedenie Stavby do sktSobnej prevadzky, podanie Zziadosti v mene Objednavatela
0 uvedenie do skusobnej prevadzky, vyhodnotenie skuSobnej prevadzky a podanie ziadosti
0 vydanie kolauda¢ného rozhodnutia, ak v zmysle Zmluvy o dielo bude mat’ Stavba skusobnu
prevadzku;

kk) kontrola postupu stavebnych prac na pozemkoch tretich osob, ako aj rieSenie sporov pocas
vystavby s uvedenymi osobami, najmi rieSenie nedostatkov sposobenych neuvedenim
pozemkov do povodného stavu v zmysle Zmluvy o dielo;

II) iné povinnosti vyplyvajuce pre Dodavatel'a zo Zmluvy o dielo.

mm) monitorovanie stladu postupu prac s harmonogramom prac zhotovitel'a vecna a finan¢na
kontrola stpisov vykonanych prac

nn) vydavanie priebeznych platobnych potvrdeni

00) odsuhlasovanie zmien Vv stlade so Zmluvou o dielo

pp) poskytovanie poradenstva Objednavatelovi v pripade, ze pocas realizacie prac vyvstanu
problémy typu reklamacii a sporov tykajucich sa Zmluvy na prace a pokial je mozné
vykonavanie preventivnych opatreni na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich
vyplyvajacich oneskoreni
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9. V etape po ukonceni vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatela, najma:

a)

b)

c)

d)

e)

sledovanie a kontrola odstraiovania vad anedorobkov uvedenych v protokole/zépise o
odovzdani a prevzati Stavby a potvrdzovanie protokolov 0 odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ti¢ast’
na skuSobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatelom pri jej vyhodnoteni a pri garan¢nych
skuskach;

vydanie protokolu o vyhotoveni Stavby podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
riadne a v¢asné zabezpecenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokon¢enim, Ziadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia — povolenia
na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh, vratane geometrického porealiza¢ného
zamerania Stavby, zabezpecCenie doplnenia ziadosti, zastupovanie Objednavatela na
kolauda¢nom konani, zabezpecenie vyznacenia pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenie
vydania stpisného Cisla stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a zabezpecenie
zapisu stavieb do katastra nehnutel'nosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie Stavby do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel’'ovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi :

— rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

— preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

— préavoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — tradne overend kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni stpisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zapis stavieb do katastra nehnutel'nosti, rozhodnutia o zépise stavieb
do katastra nehnutel’nosti;

— supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’a.

ucast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom Stavby v sulade
s podmienkami Zmluvy o dielo.

10. Nasadenie a pracovna doba odbornikov:

a)

b)

d)

O pocte a nasadeni odbornikov rozhoduje vylucne Objednavatel’, ktory si vyhradzuje pravo na
predoslé urcenie alebo dodatocné odstihlasenie poétu odbornikov a poétu pracovnych dni pre
kazdého odbornika v kazdom mesiaci. Objednavatel’ je opravneny pozastavit poskytovanie
sluzieb alebo ich cCasti na taku dobu a takym sposobom, ako to povaZuje za nevyhnutné.
Z uveden¢ho vyplyva, Ze Dodavatel nema automaticky narok na nasadenie plného poctu
odbornikov alebo odpracovanie plného poétu pracovnych dni danym odbornikom v mesiaci bez
predoslého pisomného suhlasu Objednavatela. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked’ Zhotovitel
zastavi vystavbu na zaklade pokynu Stavebného dozora alebo spomali tempo vystavby
a nasadenie vSetkych odbornikov Stavebného dozora nebude potrebné.

Za ucelom planovania nasadenia odbornikov Dodavatel najneskér 5 pracovnych dni pred
zaCiatkom nasledujuceho mesiaca pisomne predlozi Objednavatel'ovi navrh harmonogramu
nasadenia odbornikov (kIi¢ovych aj neklicovych) na odsuhlasenie. Objednavatel’ navrh
schvali alebo vrati s pripomienkami do 5 pracovnych dni od datumu obdrzania navrhu.
Dodavatel’ je povinny reSpektovat’ pripomienky alebo poziadavky Objednéavatel'a zapracované
do navrhu Dodavatela. Objednavatel’ pritom moZe schvéileny harmonogram nasadenia
odbornikov kedykol'vek a bez udania dévodu zmenit aj poc€as priebehu mesiaca.

Dodavatel’ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze pracovna doba Zhotovitel'a Diela nie je
obmedzena aprace na stavbe mézu byt vykondvané aj pocas dni pracovného volna
a pracovného pokoja, taktiez pocas Statnych a cirkevnych sviatkov.

Dodavatel’ je povinny zabezpecit dostatocny pocet svojich odbornikov na vykon potrebnych
¢innosti pocCas celej doby trvania tejto zmluvy. Vo faze vystavby bude zaru¢ena kazdodenna
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11.

12.

13.

14.

15.

pritomnost’ stavebnych dozorov pre kanalizacie a COV na Stavenisku (okrem doby &erpania
dovolenky). PocCas Lehoty na oznamenie vad bude pozadovana pritomnost odbornikov
Dodévatel'a na Stavenisku podla potreby a poziadaviek Objednavatela.

e) Na potreby tejto Zmluvy sa pracovna doba Dodavatel’a stanovuje od 7.00 do 17.00 hod., pricom
minimalne trvanie pracovného diia odbornikov Dodavatel'a je 8 hodin. Dizka pracovnej doby
Dodéavatel'a moze byt Objednavatelom jednostranne upravena podla potreby a postupu
vystavby.

f) Dodavatel’ je povinny viest’ evidenciu dochadzky odbornikov, képiu ktorej bude prikladat’ ku
kazdej mesacnej sprave Objednavatelovi. Objednédvatel’ ma pravo kedykol'vek skontrolovat
dochadzku odbornikov Dodévatel’a a v pripade zistenia porusenia ustanoveni tohto ¢lanku alebo
inych povinnosti stanovenych v tejto zmluve pracovny deii odbornika neuznat. Pri zisteni
umyselného porusSenia tohto ¢lanku (uvedenia neodpracované¢ho dia vo vykaze osobodni) ma
Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 3 500 EUR v stlade s ¢lankom 1X Zmluvy.

g) Cerpanie dovolenky odbornikov podlicha predo§lému schvaleniu Objednavatelom. Dodavatel
poziada o odsuhlasenie nastupu odbornika na dovolenku pri predkladani harmonogramu
nasadenia odbornikov, kedy zaroven predlozi navrh na zastupujiceho odbornika. Odbornici
Dodévatel'a nemajt narok na platby pocas dovolenky.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym koédexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajacich sa Stavby alebo sluzieb podla Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela a nesmie sa zapajat’ do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a Zmluvy.

Dodavatel' nie je opravneny povolit Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu projektanta a Objednavatela. Dohody o zmene materialu
prijaté len na urovni Dodéavatela, Zhotovitela Stavby a prevadzkovatel'a verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudu zo strany Objednavatela akceptované. Dodévatel je
povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat’. Ak Dodévatel’ porusi zavizky, ku ktorym
je povinny podl'a tohto bodu méze Objednévatel’ od Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom
poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a vyplyvajuce zo Zmluvy. Pravo Objednéavatela na
nahradu Skody v plnej vyske a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ ponukne, suhlasi s poniknutim alebo d4 akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu alebo
proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania akejkol'vek
¢innosti vo vztahu k Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni akukol'vek osobu vo
vztahu k Zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej s Objednavatel'om, méze Objedndvatel’ od Zmluvy
okamzite odstupit ako pri podstatnom poruSeni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatela
vyplyvajice zo Zmluvy. Pravo Objednéavatel'a na ndhradu Skody v plnej vySke a zmluvnt pokutu
tym nie je dotknuté.

Dodéavatel’ je povinny zdrzat' sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati taklito nestrannost’ a nezavislost’, méze Objedndvatel’ od Zmluvy
okamzite odstapit ako pri podstatnom poruSeni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatela
vyplyvajiice zo Zmluvy. Prdvo Objednavatel'a na nadhradu Skody v plnej vyske a zmluvnu pokutu
tym nie je dotknuté.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podl'a Zmluvy. Ak zisti, ze
Dodavatel’ vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi postupmi, je
opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktoru mu
Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym
porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve, je Objednavatel’ oprdvneny od Zmluvy odstupit.
Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodévatela zodpovednosti za vady
poskytovanych sluzieb.
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16.

17.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné¢ dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodéavatelom pri plneni Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodévatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty a tidaje Objednavatel'ovi. Dodavatel’ si mozZe ponechat’ kopie uvedenych
dokumentov atidajov, nesmie ich vS8ak bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
pouzivat’ pre Ucely nestvisiace so Zmluvou. Pravo Objednéavatel'a na nahradu Skody v plnej vyske a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 9. az 14. tohto ¢lanku Dodévatel'ov narok na
uhradu ceny za sluzby, ktorych sa porusenie povinnosti tyka zanika.

Clanok IV. — Poistenie

Dodévatel’ sa zavézuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretich osedb
v suvislosti s jeho ¢innostou podla Zmluvy (dalej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Minimélna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je vo vySke Ciastky rovnajlcej sa
hodnote Zmluvy. Dodavatel’ predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia do 14 dni od ddtumu nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy. Pokial Dodavatel pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyske,
Objednavatel’ ma narok na odstipenie od Zmluvy bez finan¢nych narokov Dodéavatel'a. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Dodavatel’ povinny udrziavat’ do datumu ukoncenia platnosti Zmluvy.
Poistenie zodpovednosti za Skodu Dodévatela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt
najméd rozhodnutia, naroky, straty a skody, ktoré boli sposobené Dodavatelom pri poskytovani
sluzieb v zmysle Zmluvy.

Dodavatel' je povinny zaistit' primeranost poistenia po celi dobu poskytovania sluzieb podla
Zmluvy. Dodévatel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Dodévatel’ porusi povinnost dohodnut’ a
udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi
doklady podrla tohto bodu méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Dodéavatela
zo splatnej pohl'adavky Dodavatel’a.

Clanok V. — Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel’ je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informécie alebo dokumenty dolezité pre

plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednéavatelovi po

ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednévatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatelom a poskytovat

mu informécie, ktoré si Dodéavatel’ méZe v primeranej miere vyziadat’ za ucelom plnenia Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatelom poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) relevantné rozhodnutie o umiestneni Stavby a stavebné povolenie, vratane dokumentacie a
vyjadreni ucastnikov stavebného konania;

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om Stavby;

C) Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi Objednavatelom a
Poskytovatel'om nendvratného finan¢ného prispevku.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel

v omeskani so splnenim zavédzku podl'a Zmluvy, ak na omesSkanie Objednéavatel'a pisomne upozornil.
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5. Dodavatel’ je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informéciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu Zmluvy ako s dévernymi a S vynimkou ucelov plnenia Zmluvy nesmie zverejnovat’ Ziadne
podrobnosti Zmluvy bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo zastupcu
Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo vztahu k potrebe
zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie Objednavatel’a.

Clanok VI — Terminy plnenia

=

Predpokladana lehota poskytovania sluzieb je 25 mesiacov od zaciatku plnenia Zmluvy.

2. Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim oboma zmluvnymi stranami v lehote viazanosti ponuk.
Utinnost’ nadobudne vydanim administrativneho nariadenia Objednavatel’a, ktorym sa stanovi datum
zaCiatku plnenia Zmluvy, za predpokladu splnenia podmienky v zmysle ¢l. XVI. bod 7. Zmluvy a
podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

3. Zmluva zanika v pripade, ak Urad pre verejné obstaravanie Slovenskej republiky nariadi zrusit
pouzity postup zadavania zakazky v zmysle Zmluvy alebo Zmluvy o dielo.

4. Dodavatel sa zavizuje zacat’ poskytovat’ sluzbu odo dna uvedeného v administrativnom Nariadeni

objednavatela na zacatie vykonu stavebného dozoru.

Clanok VII. - Cena a platobné podmienky

=

Cena je vypracovana v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dohodou, je vypracovana za cely predmet Zmluvy, spésobom na osoby a dni v zmysle prilohy €. 1
Zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu sticast’:

Nazov polozky Merna Cena v Euro | Pocet Cena v Euro
jednotka bez DPH za | mernych bez DPH za
mernu jednotiek polozku
jednotku
Vedici stavebnych dozorov Osobodedi | 230 435 100 050.-
Stavebny dozor pre kanalizacie | Osoboden 170 330 56 100,-
Stavebny dozor pre COV Osobodefi 170 350 59 500.-
Kratkodobi experti spolu Osobodefi | 90 200 | 18000~
Cena v Euro bez DPH za cely predmet zmluvy 233 650,-
Vyska DPH /20%/ v Euro 46 730,-
Cena Vv Euro s DPH za cely predmet zmluvy 280 380,-

2. DPH uctuje Dodavatel’ podla predpisov platnych v Case fakturacie.

3. Dodavatel’ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a
rozsahom predmetu plnenia podla Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré
su nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia
miestnych podmienok a v dohodnutej cene su preto zahrnuté vsSetky jeho naklady spojené so
splnenim vsetkych jeho zavédzkov podla Zmluvy. V désledku vyhldsenia Dodavatela uvedenych
V tomto bode Zmluvy Ziadna poziadavka Dodavatel'a na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktora
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10.

11.

12.

vznikla ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Dodavatel’a pri priprave jeho ponuky preto
Objednavatel'om nebude akceptovana.
V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Dodavatel’a spojené so splnenim zavézkov podla tejto
Zmluvy. Ceny dohodnuté v tejto zmluve st platné pocas celej doby platnosti tejto zmluvy a nie je
mozné ich menit’.
Udaje o finanénej identifikacii je povinny Dodavatel’ doru¢it’ Objednavatelovi do 14 dni od datumu
podpisu Zmluvy. Taktiez v pripade zmeny bankového uUctu je Dodavatel povinny bezodkladne
pisomne informovat’ Objednavatela.
Platby budu realizované na bankovy ucet Dodavatela na zadklade predloZzenych faktar
Objednavatel’ovi nasledovne:
Trojmesacné priebezné platby, ktoré pokryvaju skuto¢ne odpracované dni vsSetkych kategorii
Specialistov schvalené zastupcom Objednavatela, pocas tohto obdobia musia byt uhradené na
zéklade vystavenych faktir nepresahujtiicich 90% maximalnej zmluvnej ceny. Zavere¢na platba bude
uhradend na zaklade predlozenia faktiry vo vyske rozdielu medzi skuto¢ne odpracovanymi diami
Specialistov pocas celej doby poskytovania sluzieb a 90% maximalnej zmluvnej ceny. Zvysnych 10
% bude Dodavatel'ovi vyplatené do 30 dni po zradeni Stavby do DHM.
Zaverecna platba je podmienend vykonanim vSetkych zmluvnych povinnosti dodavatela
vzt'ahujucich sa na realizaciu vSetkych Cinnosti a sluzieb, zdverecna platba podlieha schvéleniu
Zaverecnej spravy
Faktry musia byt vyhotovené a zaslané Objednavatelovi v Siestich originaloch v slovenskom
jazyku. Neoddelitel'nou prilohou kazdej faktary bude vykaz dochadzky.
Kazda faktara bude obsahovat’:
— oznacenie ,,priebeznd* alebo ,,zaverecnd* faktura a jej Cislo;
—  $pecifikaciu platby (aké vykony sa fakturuju v sulade s rozpo¢tom nakladov Zmluvy);
— obchodné meno a sidlo Objednavatela;
— obchodné meno a sidlo Dodavatel’a;
— datum vyhotovenie faktiry;
— datum dodania sluzby;
— lehota splatnosti faktuary;
—  (islo a ndzov zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku;
—  Cislo a ndzov Zmluvy;
— ndzov a adresa banky Dodavatela;
—  ¢islo uétu Dodavatel’a (vratane Cisla v tvare IBAN);
—  fakturovana suma bez DPH, sadzba a vySka DPH a celkovéa fakturovand suma;
—  peciatka a podpis opravnenej osoby.
Sucastou kazdej faktiry bude aj sprava stavebného dozora obsahujica nasledovné nélezitosti:
—  popis prac vykonanych Zhotovitel'om Stavby pocas uplynulého kvartalu;
— zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom a odstihlasenych Objednéavatel'om,;
— porovnanie vecného a finanéného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitel'a Stavby;
— odhad vykonov a Cerpania finan¢nych prostriedkov na Stavbu na d’alsi kvartal.
Dodévatel’ je spolu s fakturou povinny doporucene dorucit’ supisy skuto¢ne odpracovanych dni
a vykonanych prac za fakturacné obdobie (dalej len ,,stpis*) jednotlivymi odbornikmi vratane
sthrnného stupisu za dané obdobie. Stpisy musia byt schvéilené a podpisané zastupcom
Objednévatel’a, inak pre ucely Zmluvy plati, ze faktara nebola Objednéavatelovi dorucend. Vzor
supisu odpracovanych dni a suthrnného stpisu poskytne Objednévatel’ Dodavatelovi na jeho ziadost’
po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy.
Odbornikovi vznikne narok na vyfakturovanie a uhradu prislusnej dennej sadzby za poskytnuté
sluzby len v pripade, ak v prislusny den preukéazatel'ne odpracoval najmenej osem hodin.
V pripade, ze faktira resp. podporné dokumenty nebudu obsahovat’ nalezitosti uvedené v Zmluve
alebo nebudu predlozené vobec, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju Dodavatel'ovi na doplnenie.
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V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zacne plynuat

dorucenim opravenej faktary Objednévatel'ovi ako rovnopis s ozna¢enim ,,oprava,” alebo doru¢enim

opravenych podpornych dokumentov k fakture.

Splatnost’” faktur je 90 dni od datumu dorucenia Objednévatel'ovi. Ak je Objednavatel v omeskani

s uhradou splatnej faktiry Dodévatel'a alebo jej casti alebo iného peniazného zavizku voci

Dodavatel'ovi, Objednavatel’ je povinny zaplatit Dodavatelovi urok v dohodnutej vyske 0,05%

Z nezaplatenej sumy za kazdy deii omeskania, avSak iba za predpokladu, ze Objednévatel’ obdrzal

prislusnu platbu od Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku a Objednavatel’ nevykonal

napravu ani po pisomnom upozorneni Dodavatel’a.

Dodavatel'ovi vznikne pravo len na thradu sluzieb skuto¢ne vykonanych a pisomne odsthlasenych

zéastupcom Objednavatela.

Ak Dodéavatel' poskytne sluzby chybne nebudii mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel' na vlastné néklady napravit a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel’a na nahradu skody vzniknuti chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a tym

nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel moze po

zaslani pisomného ozndmenia Dodévatel'ovi pozastavit vSetky alebo cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v sulade so Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti, ku ktorym je povinny podl'a Zmluvy;

b) nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel’ zmluvne zodpovedny, a ktory preukazatel'ne
ohrozuje alebo moze ohrozit’ uspesné dokoncenie Projektu alebo Zmluvy.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vsetky nalezitosti daiiového dokladu podla zakona ¢.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v

lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny

faktaru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novu. Vratenim faktiry lehota splatnosti

neplynie. Nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynat’ az dilom dorucenia opravenej faktary.

Za deni Uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gctu Objednéavatela.

Prijatim kone¢nej faktlry sa vylu€uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Dodavatel’a.

Dodavatel’ nie je opravneny postupit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci

Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez

predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Clanok VIIIL — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel’ je povinny pri poskytovani sluzieb podla Zmluvy reSpektovat a riadit’ sa zdkonmi a
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Dodavatel' je povinny vykonavat’ sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v sulade s najlepsimi odbornymi postupmi. V pripade poruSenia povinnosti uvedenych
v prvej vete tohto bodu Dodavatelov narok na thradu ceny za sluZzby, ktorych sa poruSenie
povinnosti tyka zanika.

Dodavatel' zodpoveda za to, Ze zalezitosti podla Zmluvy obstard s odbornou starostlivostou a
Vv stlade so zdujmami Objednévatela.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné nédklady odstranit’ vsetky
nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie Stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v suvislosti s
neschopnostou Dodavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek poruSenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy
pocas zaruénej doby dohodnutej v Zmluve.
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Zarucna doba podl'a Zmluvy zacina plynit’ dilom odsthlasenia zavere¢nej spravy Objednavatel'om
akon¢i diiom skoncenia zaruc¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom Stavby podl'a podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat vady cinnosti Dodavatela poskytované podla Zmluvy

pisomne. Reklaméciu je povinny uplatnit’ bez zbytocného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je mozné

alebo ucelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a c¢innosti

zabezpecovanych priamo Objednédvatel'om, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba, ani pri

vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatel’a pisomne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odSkodnit” Objednavatela, jeho zastupcov a zamestnancov

za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni na zdklade Cinnosti alebo ako dosledok

opomenutia povinnosti zo strany Dodavatela pri poskytovani sluzieb podl'a Zmluvy.

Dodéavatel” je povinny na vlastné naklady odSkodnit’ Objednévatel’a, jeho zastupcov a zamestnancov

za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti Dodavatel’a plnit’ si

svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel’ pisomne oznamil Dodavatelovi vznik $kody spdosobenej uvedenymi ¢innost'ami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) hornd hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne Ciastke rovnajicej sa cene v
zmysle Zmluvy, tato horné hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

c) zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a $kody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy
a nebude zahfnat’ zodpovednost,, ktord vznikne na zéklade nepredvidatenych okolnosti, ktoré
priamo stviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodavatel’ nie je d’alej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a Skody, ktoré boli zapri€inené:

a) tym, Ze Objednavatel’ nevzal do uvahy odporucania Dodavatel'a alebo pozadoval od Dodavatel'a
konat’ v sulade so svojim rozhodnutim alebo odporuc¢anim, s ktorym Dodévatel’ preukéazatel'ne
nesuhlasi alebo voci ktorému mé zdvazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok IX. — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatel'a podla Zmluvy méa Objednavatel’ pravo na zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 0,5% z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zvlast.

Ak zmluvnd pokuta presiahne 15% celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel modze po
predchadzajlicom zaslani ozndmenia Dodévatel'ovi:

a) odstapit od Zmluvy; a

b) dokoncit sluzby na naklady Dodavatela.

Zaplatenim pokuty a uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody
V plnej vyske.

Dodavatel’ je povinny finan¢né naroky Objednavatel’a, ktoré si vo¢i nemu uplatnil podla Zmluvy
splnit’ v celom rozsahu do 14 dni od dia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na plnenie.
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Clanok X. — Spravy a Ziznamy

Dodavatel’ je povinny viest' ¢asové vykazy dochadzky odsuhlasené zastupcom Objednavatela so
zdznamom dni odpracovanych Dodéavatel'om. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’
udajom na tychto casovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny
den, t.j. 8 hodin.

Objednéavatel’ je povinny do 10 pracovnych dni od obdrzania vykazov a dokumentov informovat
Dodévatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, priCom je
povinny zdévodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré¢ je Dodavatel
povinny vykonat, Objednévatel’ je povinny urCit Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych uprav.

Pred koncom obdobia realizdcie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit zdvere¢ni spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli pocas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodéavatel' predlozi zavere¢ni spravu zastupcovi Objednavatela najneskér 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverec¢na sprava nie je pre Objednavatel’a zavézna.

Dodéavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade so Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebni na kontrolu i¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a Gctov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zdznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluZieb podl'a Zmluvy.

Clanok XI. — Auditorska sprava

Pred vykonanim zéavere¢nej platby sa musi vykonat’ audit nezadvislym a nestrannym auditorom
menovanym Dodavatelom. Auditor vykon4d kontrolu faktar predlozenych Dodévatelom
Objednavatel'ovi.

Auditor sa musi presved¢it’, ze existuje relevantnd, doveryhodna a dostatocnd dokumentacia o tom,
ze Specialisti Dodavatel'a v rdamci Zmluvy skutoéne odpracovali na Zmluve pocet dni, ktory si
narokuje Dodavatel’ vo faktirach zasielanych s priebeznymi spravami Objednavatel’'ovi.

Na zéklade svojho overenia musi auditor potvrdit’ konecnii hodnotu Zmluvy, podla vzoru
auditorského certifikatu, ktory je sucastou Zmluvy. Zaverecna platba predstavuje rozdiel medzi
kone¢nou hodnotou Zmluvy certifikovanou auditorom a sumou uz zaplatenou v predchadzajtcich
platbach, pricom je potrebné dodrzat’ maximalnu zmluvnti cenu uvedent v Zmluve.

Clanok XII. — Vymena $pecialistov

Dodavatel' nesmie vymienat’ Ziadnych Specialistov odsuhlasenych v stlade so Zmluvou bez

predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela. Dodéavatel' je povinny z vlastnej iniciativy

navrhnit’ vymenu Specialistu v nasledujacich pripadoch:

a) umrtia, zavaznej choroby alebo tirazu niektorého zo Specialistov;

b) ak bude nevyhnutné vymenit' zamestnanca z akéhokol'vek iného doévodu, ktory Dodavatel
nemdze ovplyvnit’ (napr. vypoved’, atd’.).
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Okrem toho, pocas plnenia Zmluvy a na zaklade opravnenej pisomnej Ziadosti, moéze Objednavatel’
poziadat’ o vymenu, ak je podla jeho nazoru Specialista malo vykonny alebo si neplni svoje
povinnosti v stilade so Zmluvou.

Ak je nutné vymenit’ Specialistu, jeho ndhradnik je povinny mat’ minimalne rovnaku kvalifikéciu
a skusenosti. Ak Dodavatel’ nie je schopny zabezpecit' Specialistu s rovnakou kvalifikdciou alebo
skusenostami, Objedndvatel ma ndrok na odstipenie od Zmluvy bez finanénych narokov
Dodéavatela.

Dodato¢né naklady, ktoré vzniknu v dosledku vymeny Specialistov znasa Dodéavatel. Ak k vymene
Specialistu nedojde ihned’, Objednavatel moze poziadat Dodavatela, aby na projekt priradil
docasného Specialistu, ktorého sluzby vykryji dobu nastupu nového Specialistu, alebo aby prijal iné
opatrenia na kompenzaciu docasnej nepritomnosti chybajuceho Specialistu.

V pripade potreby nasadenia nekl'icového odbornika Dodéavatel' doruc¢i Objednavatel'ovi pisomnu
ziadost' o schvalenie tohto nekli¢ového odbornika. Ziadost’ musi obsahovat’ Zivotopis a doklady
preukazujuce prislusné vzdelanie, kvalifikaciu a odborni prax tohto odbornika. Dodavatel’ je
opravneny poskytovat’ sluzbu prostrednictvom odbornika patriaceho do kategdrie neklicovych
odbornikov az odo dia, ktory Objednavatel’ uvedie vo svojom pisomnom schvaleni tohto odbornika.
Schvélenie vyda Objednavatel’ formou administrativneho nariadenia. Ak Objednéavatel’ neschvali
odbornika patriaceho do kategdorie nekliCovych odbornikov, oznami pisomne tito skuto¢nost
Dodévatel'ovi s uvedenim dévodov.

Clanok XIII. — PoruSenie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektort z povinnosti vyplyvajtcich jej zo

Zmluvy.

Ak je Objednavatel opravneny k ndhrade Skody, moZe odpocitat’ takito nahradu §kod z Ciastok

splatnych Dodavatel'ovi.

Objednavatel’ je v stlade s prislusnymi predpismi opravneny na nahradu za vSetky Skody v plnej

vyske, ktoré sa objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Odstupenim od Zmluvy

nie su dotknuté ostatné prava Objednavatel’a a Dodéavatel'a vyplyvajiuce zo Zmluvy.

Okrem dovodov na odstapenie od Zmluvy, ktoré¢ su uvaddzané v Zmluve, moze Objednéavatel

odstupit’ od Zmluvy v nasledujucich pripadoch, ktoré su podstatnym poruSenim Zmluvy:

a) ak Dodavatel' nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym sposobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vCasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel'om;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori poddodavatel'ski zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela, v pripade poruSenia povinnosti podla tohto pismena, zodpoveda
Dodavatel’ v plnej vyske za skodu tym spdsobent Objednavatel'ovi, a to aj tret'ou osobou;

e) ak je Dodavatel’ platobne neschopny, je v konkurznom konani, je v reStrukturalizaénom konani
alebo ide do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy Objednéavatel’ dokoncit’ sluzby sdm alebo mdze uzatvorit' inu zmluvu s

tretou osobou na ndklady Dodavatela. Odo dna platnosti odstipenia od Zmluvy Dodavatel

nezodpovedd za omeskanie poskytovania sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto
datumom vSak zostavaju nedotknuté.
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Po odstipeni od Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani ozndmenia o odstipeni od Zmluvy, je

Dodavatel'’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky na rychle a systematické ukoncenie

poskytovania sluzieb za wcfelom vynalozenia minimalnych nédkladov. Dodévatel je povinny

Objednavatel’a upozornit’ na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne

hroziacej Objednavatelovi nedokonCenim cinnosti suvisiacich s poskytovanim sluzieb podla

Zmluvy.

Zastupca Objednavatela je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku dniu odstiipenia od Zmluvy.

Po oznameni o odstupeni od Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny vykonavat’ ziadne d’alSie platby

Dodévatel'ovi, pokial nebudu sluzby dokoncené, pricom po ich dokonceni je Objednavatel’

opravneny ziskat' spat’ od Dodévatel'a pripadné naklady navySe za dokoncenie sluzieb alebo je

povinny Dodéavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy, bude opravneny od Dodavatel'a vymahat' akukol'vek stratu,

ktora utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky vyplyvajice zo Zmluvy a tu

cast’ dohodnutej ceny, ktord sa vztahuje na cast’ sluzieb, ktoré neboli uspokojivo dokoncené z

dovodov na strane Dodévatel’a.

Okrem dlznych Cciastok za uz vykonané sluzby Dodéavatel nebude mat narok, ani ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodévatel’ méze odstupit’ od Zmluvy iba v pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v stlade s potvrdenim zastupcu
Objednavatel’a, toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktar a Dodavatel’
na zaklade pisomnej vyzvy poskytol Objednéavatel'ovi dodatocnu 30 ditovu lehotu na plnenie, ak
Zmluva neustanovuje inac;

b) ak Objednavatel’ neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani v dodato¢nej 30 dilovej lehote, ktora
mu Dodavatel’ poskytol na zaklade pisomnej vyzvy; alebo

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v Zmluve, priCom pozastavenie nie je sposobené postupom
Dodavatel'a a Dodéavatel’ na zaklade pisomnej vyzvy poskytol Objednavatelovi dodatoc¢nta 30
dilovi lehotu plnenie jeho povinnosti.

Clanok XIV. — Vys§ia moc

Za porusenie zaviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy sa nebude povaZovat také poruSenie, pri ktorom
plneniu zavizkov zabranili okolnosti zapri€inené vysSou mocou, ktoré vznikli aZ po podpisani
Zmluvy oboma stranami.

,Vys§ia moc* pre ucely Zmluvy znamend nehody bez l'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel'a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obCianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuZitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usudi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych posobi vyssia moc, a ktoré moézu
ovplyvnit' plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial Zastupca
Objednévatel'a nevydd iné¢ pisomné pokyny, Dodavatel bude pokracovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroven
hl'adat’ primerané alternativne spdsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie st ovplyvnené vysSou mocou.
Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi zastupca
Objednéavatel’a.
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4. Ak Dodavatelovi tym, ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednévatel’a, alebo tym, ze pouzije
alternativne metddy v stlade s bodom 3 tohto ¢lanku vzniknii dodatocné naklady, ich vyska musi
byt potvrdend zastupcom Objednévatela.

5. Ak sa vyskytli okolnosti poésobenia vyssej moci a ich posobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dévodu
povolené, budi obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30 diiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprsani tejto 30 diovej lehoty okolnosti posobenia
vysSej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukonéena a nasledkom toho budu obe strany zbavené
povinnosti d’alej plnit’ Zmluvu.

Clanok XV. — Osobitné dojednania

Dodavatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnt sucinnost’. Opravnené osoby su:
a)  Ministerstvo zivotného prostredia SR a nim poverené osoby;
b)  Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
€)  Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby;
d)  Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
e)  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok XVI. - Zavereéné ustanovenia

1. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou, sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia
Obchodného zékonnika.

2. Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvu pisomnou vypoved'ou aj bez uvedenia dévodu.
Vypovedna lehota je 14 dni a zacina plyntt’ od prvého dia nasledujiiceho po dni dorucenia pisomne;j
vypovede Dodavatel'ovi.

3. Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany stuhlasia s tym, Ze pisomnosti dorucené do ich sidla
budt povazované za dorucené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budl vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorucit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doruc¢ent tretim dilom odo dna jej odoslania.

4. 'V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nesposobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavdzuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

5. Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné vykonat len pisomnymi dodatkami na ziklade dohody
zmluvnych stran. Dodatky k zmluve nesmt byt vytvorené retroaktivne. Akakol'vek zmena Zmluvy,
ktora nebola vykonana v sulade s ustanoveniami Zmluvy je neplatna.

6. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim jedno vyhotovenie pre Dodéavatela a Styri vyhotovenia pre Objednavatela.

7. Zmluva o poskytovani sluzieb nadobudne platnost diom podpisu druhou zmluvnou stranou
a ucinnost’ nadobudne len v pripade kladného vysledku overenia procesu verejného obstardvania
Poskytovatel'om nenavratného finanéného prispevku na Projekt. Pokial’ nebude prideleny nenavratny
finan¢ny prispevok na realizaciu Zmluvy alebo Zmluvy o dielo, Zmluva nenadobudne uc¢innost’.
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8. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzuja, ze si Zmluvu precitali,
jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

V Banskej Bystrici, diia.................... Vo Zvolene dia 21.10.2013

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ivan Gajdos
predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti
Ing. Marek Zabka

¢len predstavenstva a.s.
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