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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 853/18/15
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni na investién
akciu: ,,Brezno COV - vizualizacia dispecingu*;
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizénska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej konajui: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat”: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobo¢ka Banska Bystrica,
¢islo u¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: K&K TECHNOLOGY a.s.
Zlatnicka 33, 339 01 Klatovy 1, Ceska republika
Zapisana v Obchodnom registri Krajského sidu v Plzni, Oddiel: B, Vlozka: 531
Zastupena: Vaclav Kutil, predseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Zhotovitel'a vo veciach Zmluvy:
- vobchodnych veciach: Ing. Juraj David, ¢len predstavenstva,
Ing. Josef Horejs, podpredseda predstavenstva
- vtechnickych veciach: Jaroslav Vitek, Ing. Juraj David ml.,
- 1C0: 64833186  DIC: 4020161695 IC DPH: SK4020161695
Bankovné spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Zvolen
Cislo G&tu IBAN: SK57 1111 0000 0066 2505 0005
KoreSpondencna adresa: Nam. SNP 90, 976 13 Slovenska LCupéa
Kontaktna osoba pre vypracovanie faktir: Ing. Janka Vysna
vysna@kk-technology.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel’™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Brezno COV - vizualizicia dispecingu

Miesto stavby: areal COV Brezno, sidlo zhotovitel'a

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Technicky dozor Objednavatel’a: Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Juraj David ml.



Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat dielo: ,,Brezno COV — vizualizicia dispe¢ingu* v rozsahu:

a) projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby v rozsahu potrebnom pre
vydanie stavebného povolenia/ohlasenia drobnej stavby, s podrobnost'ou realizaéného projektu,
sucastou PD aj situdcia stavby zakreslena v podklade z katastralnej mapy bude obsahovat”:

— pripojenie existujiceho kotla Wolf na radiaci systém vrozvadza¢i RM3/DT3

a zapracopvanie do vizualizacie s mozZnost'ou dialkového ovladania kotla

zabezpecenie merania prietoku kalu do vyhnivacej nadrze;

ultrazvukové meranie prietoku a vysky hladiny na odtoku z COV;

upgrade systému pre riadenie kalového a plynového hospodarstva;

upgrade existujuceho vizualizaéného SW vratane Upravy uzivatel'ského SW, vytvorenie
a odladenie nového programu

navrh novej optickej siete pre prenos udajov z objektu hrubého predéistenia, z objektu
kalového hospodérstva, z merného objektu na odtoku z COV a z objektu odvodnenia kalu
projektova dokumentaciu vypracovat vratane planu BOZP

b) realizdcia prac a dodavok v rozsahu:

uprava vizualizicie - ovladdanie a monitoring pre riadenie existujiceho kotla vratane
plného dialkového ovladania;

opticka siet s prisluSenstvom pre prenos udajov z objektu hrubého preddistenia, z objektu
kalového hospodarstva, z memého objektu na odtoku z COV a z objektu odvodnenia kalu
na centralny dispecing v prevadzkovej budove (chrani¢ky, optické rozvadzade,
optoprevodniky vratane patch panelov, meranie optického kabla, drobny material ) -
dodévka a montaz ( vratane zemnych prac )

vytycenie podzemnych vedeni ( pred zaciatkom zemnych prac )

meranie prietoku kalu do vyhnivacej nadrze - dodavka a montaz indukéného prietokomera,
vratane elektromontazneho materialu;

ultrazvukové meranie prietoku a vysky hladiny na odtoku z COV so zapracovani udajov do
vizualiza¢ného SW;

dodavka nového PC vratane upgradu existujuceho vizualizaéného SW (vratane licencie );
dodavka pristrojov a Gpravy existujicich elektrorozvadzacov

napojenie a prepojenie ,.nového™ systému a jestvujuceho systému vizualizacie;
vypracovanie uzivatel'ského a vizualizaéného SW, vratane zaskolenia obsluhy, spustenie
(ozivenie) nového SW;

komplexné skusky,

manudl 5 x v listinnej forme a 3 x na CD.

porealizacné goodetické zameranie trasy optického kabla

projekt skutoéného vyhotovenia a odovzdavacia dokumentacia

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) vyhotovenie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie a realiziciu stavby v rozsahu
vymedzenom v Prilohe ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inzinierskych ¢innosti R UNIKA 2013 v podrobnosti realizaéného projektu stavby, ktora bude
odovzdana 8x v listinnej forme a 1 x na CD a bude vypracovand autorizovanym projektantom
(vykresova Cast’ dokumentacie bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg , Maplnfo);
kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite v stilade s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a
aponukou Zhotovitela, vratane vykonania odbornych prehliadok a skasok, komplexné
vyskisanie diela a zaSkolenie obsluhy;

b)
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c) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie kontrolného a skusobného planu;

f) porealizacné geodetické zameranie uloZenia optickej siete vypracované na podklade aktuélnej
(nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 5 x v tlatenej forme a 3x
v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

g) projektovd dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha ¢&.
7, ktora bude odovzdana 5 x v tladenej forme, 3 x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cast dokumentacie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg , MaplInfo);

h) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas
pri ebehu a po ich ukonéeni;

i) atesty a certifikaty instalovanych technologickych zariadeni a materialov;

j)  Zhotovitel’ vykona komplexné vyskuSanie diela v trvani 48 hodin;

k) Zhotovitel zabezpeci oznalenie staveniska v zmysle poziadaviek stavebného zakona;

) spolup6sobenie Zhotovitel'a pri zabezpeceni stavebného povolenia/ oznamenia stavby;

m) Zhotovitel' k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravi aj podklady ku kolaudaénému
konaniu / k ukonc¢eniu stavby;

n) potrebné spolupdsobenie Zhotovitel'a pri ukonéeni a kolaudacii diela.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zan cenu dohodnutu v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel' odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy vsetky podklady potrebné pre
vypracovanie PD;

b) Stavebné povolenie/ohlédsenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov a organizacii
Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom ako nadobudne
pravoplatnost’;

c¢) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia/ ohlasenia stavby.

Zhotovitel' je povinny resSpektovat a dodrzat vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach

verejnopravnych organov vydanych pre predmetnu stavbu, vo vyjadreniach t¢astnikov stavebného

konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spbsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
narokov bude zaviazany Objedndvatel’ je opravneny takéto ndklady si odpodlitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktori ma alebo bude mat" Zhotovitel’ narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavédzkov podl'a Zmluvy.

Objednavatel je opravneny k zmene rozsahu predmetu plnenia (,,prace naviac” alebo ,,menej prace*).

Za tymto uc¢elom je Objednavatel opravneny vydat’ pokyn k vykonaniu/nevykonaniu takychto prac.

Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Dielo bude zrealizované v dvoch etapach nasledovne:

a) I. Etapa: - projektova dokumentacia pre stavebné povolenie/ohlasenie stavby
a realizaciu stavby;
b) I1. Etapa: - realizacia prac a dodavok v rozsahu uvedenom v ELII bode 1)
pism. b)
3
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2.

Terminy plnenia:
a) I Etapa
-  zacatie realizacie I. etapy: den nadobudnutia Géinnosti Zmluvy
- ukoncenie realizacie . etapy: do 2-och mesiacov od zadatia

b) II. Etapa
-  zacatie realizacie II. etapy: do 10 dni od nadobudnutia pravoplatnosti stavebného

povolenia/ohlasenia drobnej stavby
- ukoncenie realizacie II. etapy: do 3-och mesiacov od zalatia

Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, az po riadnom vykonani a ukonéeni 1I.Etapy

Miesto plnenia a splnenia
a) L Etapa - sidlo Objednavatela
b) II. Etapa - areal COV Brezno.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach ¢&.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednavatelovi vo vySke:

Cena bez DPH 37 691,29 Eur
DPH 20% 7 538,26 Eur
Cena vratane DPH 45 229,55 Eur

Podrobnti Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na su¢ast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov za vypracovanie projektovej dokumentacie, vyty&enie podzemnych vedeni
a zariadeni spravcami sieti, ndklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe,
ndkladov za vybudovanie, prevddzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby
a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného materialu, ktory
Zhotovitel' odvezie aulozi na urfené skladky, naklady vodorovného premiestnenia rabaniny na
povrchu a poplatky za skladky, ndklady na spatni upravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pévodného stavu, obstaranie,
osadenie audrziavanie dopravného znaenia, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie
dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 5 x v tlaenej forme a 3x
v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, Maplnfo, nédklady za vypracovanie
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha ¢&. 7,
ktord bude odovzdand 5 x v tlaCenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom.

Objednévatel' umoznil Zhotovitelovi obozndmit' sa scelym arealom COV Brezno vykonanim
prehliadky miesta vykonania diela a poskytol Zhotovitel'lovi moZnost’ oboznamit’ sa so vietkymi SO
a PS ako aj potrebnou stavebnou a prevadzkovou dokumentaciou. Na tomto zaklade sa predpoklada,
ze Zhotovitel’ mal moznost' prehliadnut’ a preverit’ si stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu na
stavenisko a overit’ si vietky s tym suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane
podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac
a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho
vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii
vietky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vSetkych d’algich okolnosti,
ktoré mohli ovplyvnit jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky
naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na
zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Ak na zadklade dohody zmluvnych strén dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prislu$né ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac préac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pradvom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa viak
nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnut do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat ako sucast plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym ski8kam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platena splatkami, vo vidzbe na zrealizované vecné plnenie, ako
Ciastkové platby na zdklade skutoéne vynalozenych, odévodnenych a riadne preukazanych vydavkov
1x za mesiac, na zéklade TDS overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade stouto Zmluvou,
maximélne vSak do vysky 90% ceny diela a pri re$pektovani skutolnosti, Ze dielo sa realizuje
v dvoch etapach a v terminoch dohodnutych v tejto Zmluve. Overenie vykonanych prac a splnenie
podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednéavatel’ bez zbytoéného odkladu od predlozenia
zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, koneénej),
musi byt’ podrobny stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela —
TDS. Zhotovitel' je povinny prilozit’ k faktare vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vsetkych
materiadlov uvedenych v supise. Ak Zhotovitel' bude uétovat’ polozky osobitne neocenené vo vykaze
vymer (naklady za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni, sprdvne a iné poplatky preukazatelne
potrebné a vynalozené v stvislosti s realizdciou predmetnej stavby, je povinny k faktire pripojit
doklad preukazujici vznik takychto ndkladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneéna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim &iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat™ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zakona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné tdaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novia. Nova lehota splatnosti faktiry zaCina plynit az diiom
dorudenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu &iastku je Objednéavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazateIného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoétom zo
zadrzného néklady, ktoré mu vznikni voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokuat vyuétovanych Zhotovitel'ovi, z ndhrady $kody, ako dodatoéné naklady a straty
Objednavatel'a plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om, ndklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z d6vodov na strane Zhotovitela.

Za den Ghrady faktury sa povazuje deri odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktury sa vylucuji d’alSie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZzné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sdvisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.
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11.

12.
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Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v Case dohodnutom v Zmluve. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jednotlivé &innosti v ramci
realizacie diela budi vykonané odborne spdsobilymi osobami pre vykondvanie poZzadovanych
éinnosti.

Zhotovitel je povinny redpektovat’ $pecifické podmienky realizacie diela za prevadzky COV Brezno
a préce realizovat po dohode s prevadzkovatel'om COV tak, aby jej prevadzka nebola prerusena alebo
ohrozena.

Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zakona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni, opatrend dolozkou potvrdzujicou opravnenie (podpis,
autoriza¢na peciatka), pripadne bude touto osobou vykonanad kontrola projektovej dokumenticie,
preukdzana menom, podpisom a odtlatkom autorizovanej osoby, ktora kontrolu vykonala.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizdcie LEtapy — projektovej dokumentécie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzultacie rozpracovanej PD diela sopravnenymi zamestnancami Objednavatela.
Z kazdej konzultacie Zhotovitel' vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zaviznym
podkladom pre Zhotovenie PD.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovite] samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo3lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeténosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 147/2013 Z.z. o bezpenosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe€nost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych oséb.

Zhotovitel' zodpovedéa za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR
SR €. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
¢. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania
parametrov.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a po§kodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit' v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizicii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.



14. Zhotovitel je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a)

b)

len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonavani préc;
kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori sii potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

15. Zhotovitel' zodpoveda za celu ¢innost” pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatel'ov pri realizacii diela.

Clinok VI. — Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

28

10.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska

Vyty€ené hranice vztahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.

Zabezpelenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vyty&enie a iné mera&ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby;

b)  spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c)  zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vyssie uvedenou zodpovednost'ou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit' audrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vyty¢ovacie koliky a dalSie predmety (pomdcky) pouZité pre vytyenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na uhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
néakladov spojenych s odstrdnenim zadvadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyovacich prac.

Pred zaCatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizcie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o povodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zékladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanélov a ostatnych inZzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznadmit’ s umiestnenim vSetkych existujacich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat &istotu
a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je oprdvneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZzdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezédvisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednéavatel'a alebo na majetku tretich 0séb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v¢asné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poSkodeniu

ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestiach

a mostoch. Vzniknuté zavady a po$kodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

Najneskor k terminu odovzddvani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zucastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Gast’ diela nesmie byt” zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnut’ stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umozZnit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest' naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.
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C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zidkonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deri, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit.

V denniku budi zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dria);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich podty;

- mechanizmy a ich pocty;

- &asovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten den vykopané, udajov zo zamerania hibky a sirky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy v m?; :

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);

- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané udaje o pocte hodin Eerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zdpisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel’a a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuSkach tvrdosti betdnu, tlakovych skuskach,
skaskach tesnosti,hotovitel'a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednéavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel’a s obsahom zdznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v €l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického dozora stavby (d’alej aj TDS):Ing.
Marek Zabka alebo nim poverena osoba.
Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimir Vrbovsky, tel. 0484 723 116.
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3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné ozndmit' pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS buda vykonavat len osoby,
ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkecii.

5. Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednavatel'a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $tatneho stavebného dohl'adu podas realizacie stavby;

- vykondvat kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykondvat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materiélov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondvat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov;

- vykondvat ostatné opravnenia za Objednéavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skasok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzh'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktord je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

7. SkutoCnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

8. Zhotovitel' k datumu nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy oznami objednavatel'ovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na
vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho meno bude
nahlasené tak objednavatel'ovi ako aj TDS stavby pred zadiatkom prac.

9. Zhotovitel' je povinny pri spracovani dokumentacie pre stavebné povolenie/ oznamenie stavby
pripravit ,,Plin bezpecnosti aochrany zdravia pri praci®. Téito dokumenticia musi
reSpektovat’ zakon ¢.124/2006. Zhotovitel’ odovzda uvedeny plan Objednavatel'ovi pred zadatim
prac.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne ato po
ukonéeni kazdej Etapy.
Po ukonceni 1. Etapy Zhotovitel odovzda Objednavatel'ovi zmluvné dielo nasledovne:
— PD pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacej PD vratane vykazu vymer:

— 8 x vtladenej forme;

— 2xnaCD;

—  rozpocet stavby - 2 x v tlaenej forme — 1 x na CD.

Po ukonceni IL.Etapy, na zaklade doru¢eného oznamenia vypise Objednavatel termin odovzdavacieho

a preberacieho konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky
doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:
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a) projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha €.
7, ktord bude odovzdand 5 x v tlacenej forme, 3 x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd cast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 5x v tla¢enej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, MapInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodéavok a zariadeni, ktoré su su€astou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbomnych prehliadok a odbornych skuSok, ak sa na stavbe mali vykonat’,
(bez zavad);

f) vysledky merani a ski$ok apod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

h) osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a kons$trukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) protokol o uspesnom komplexnom vyskisani diela,

k) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

I) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

m) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

n) vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zafatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni;

0) manual k zrealizovanej vizualizacii 5 x v listinnej forme a 3 x na CD.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujuce akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3) nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a v¢as

splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V suilade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavdzok

Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uju cenu diela, nie si vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpecenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL - Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
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10.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdéjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut' nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zdsahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uZzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahriia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a adrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaéciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklaméacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znéasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknd naklady na
odstranenie vady (najmid néaklady na poskytnutie sluzieb TDS), je Objednavatel’ opravneny
vyfakturovat ndklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich uhradit’
Objednavatelovi do 14 dni od dorucenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deri od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkrat$om technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z iastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tuato skutonost” Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deri omeSkania.

V pripade omeSkania Objedndvatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zaCaty deri omeskania a spolupdsobenie zvlast.

V pripade omeSkania Objedndvatel'a s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na drok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zacaty deni omeskania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty defi omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
v dohodnutej vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni
(kalendarnych) od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om
primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meSkanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v
dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zacaty deri omesSkania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnt pokutu za
vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyictovania zmluvnych pokit, Grokov z omeskania
a ndhrady 3kody. Dlznik je povinny vyuétovani zmluvnu pokutu, urok z ome$kania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vyaétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnej vyske.



9. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrani vady a
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nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel neodstrani alebo bude v omeS$kani s odstranenim vad reklamovanych v zarucnej dobe
(v lehote zistenej podla bodu 5. ¢l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit
Objednavatel a naklady s tym spojené si od¢itat” (zapocitanim) z Ciastky zadrzanej podla tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitel'ovi fakturovat, ¢o Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel' je
povinny fakturované naklady resp. ich Cast, ktoril nie je mozné usporiadat’ zapo&itanim z iastkou
zadrzanou podla tejto Zmluvy, uhradit Objednavatelovi ato do 14 dni od dorucenia faktary. V
pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola doruc¢ena treti deni od jej odoslania. Pravo Objednavatel'a
na zmluvnt pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu S. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat viac ako 30 dni;

¢) Zhotovitel bude v omeSkani s odstranenim reklamovanej vady a toto omeskanie bude trvat’ viac
ako 10 dni od uplatnenia reklamacie alebo od dohodnutého terminu odstranenia vady;

d) sana diele realizovanom podla tejto Zmluvy opakovane prejavia tie isté vady.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému Gc€astnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstupenia od Zmluvy nastévaju diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

Gcastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoénu alebo asponl potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit tretej
osobe, a ani ich pouzit’ v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutocnosti
nestani v§eobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doruCovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruCenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budl povazované za dorucené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budu vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost” doruit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doru¢ent tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obcianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelite'nu sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvné strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
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7. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavdzuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody.

8. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a uUd&innost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorena na zéklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednéavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

20 -04- 2015
V Banskej Bystrici, diia W10 -0k 106 V Slovenskej Lupéi, dfia ........co...........
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. K&K TECHNOLOGY a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica %latnicka 33, 339 01 Klatovy
Ceska republika

Ing. Juraj David
¢len predstavenstva

&K TECHNOLOGY

v /A SPOLECNOST
Ing. Marek Zabka -fﬁ&ﬁ A KCIOVA SPOLECNO
v . icka 33, 339 01 Klatovy
¢len predstavenstva a.s. ey
@ 1&:64833186 Di¢: CZ64833186

Stredoslovenska vodarenska
spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5

974 00 Banska Bystrica
18-
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Priloha ¢.1 k ZOD ¢&. B/9000 853/18/15

PE Predmet oy Ceng VEURGa= PR |
1. [Realizatnd projektovd dokumentécia v podrobnosti 2571,58
projekt pre realizdciu prac s prilohami pre ohldsenie
drobnej stavby. ( 8x + 1xCD)
2. | Uprava vizualizicie - oviddanie a monitoring existujuceho 6 235,75
kotla, vratane plného dialkového ovlddania kotla
3. | Optickd siet s prislusenstvom - doddvka + tg.mont4: (L= 9671,09
do 550 m)
4. | Optickd siet- zemné prace ( kdblov4 ryha, vykop, 163ko, 5474,85
obsyp, félia, zasyp, Uprava povrchu, L= 350 m)
5. | Dodévka indu¢ného prietokomera - meranie prietoku
kalu,( osadenie na existujdci potrubny rozvod ) 1 300,90
6. | Ostatné ndklady spojené s indukénym prietokomerom (
montéZ, oZivenie merania, nastavenie parametrov vo
vizualizdcii, .... )
803,66
7. | Meranie prietoku a vy$ky hladiny na odtoku z €OV -
ultrazvuk, so zapracovanim Gdajov do vizuali€éného SW
P ! 1783,37
8. | Doddvka nového PC + upgrade existujiceho
vizualizatného SW ( vratane potrebnych licencif ) 4.975,00
9. | Vypracovanie uZivatelského a vizualizaéného SW +
zaskolenie obsluhy+ manual (5x+3xCD) 4623,14
10. | Projekt skutocného vyhotovenia + geodetické zameranie
+ odovzddvacia dokumentécia ( 5x+ 3 xCD ) 251,95
Cena polozky 1-10 spolu bez DPH 37 691,29
HDP 20% 7 538,26
Cena celkom s DPH 44 229,55
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