ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 815/82/13

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investiénu

akciu: ,, Banska Stiavnica — odkanalizovanie ulice SNP a 8. maja“ (d’alej len ,Zmluva*)

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej kond:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena koZiakové a fiou uréené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobo&ka Banska Bystrica
Cislo G&tu: 25781093/7500
(d’alej len ,,Objednavatel™)
2. Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Zpis v Obchodnom registry Okresného sudu Banska Bystrica, odd.Sro,
vlozka €. 2800/S
Osoby opravnené konat’ vo veciach plnenia Zmluvy:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Gallo, konatel’
- vo veciach technickych: Ing. Terézia Fasanekova, vyrobny namestnik
ICO: 31631134 DIC: 2020478229 DIC: SK2020478229
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo uétu: IBAN SK58 0200 0000 00 21 96 24 64 22
(d’alej len ,,Zhotovitel™*)
Preambula
1. Objednavatel’, za i¢elom zabezpedenia finanénych prostriedkov pre realizaciu Zmluvy o Dielo, sa

uchddza prostrednictvom Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky (d’alej len
»Poskytovatel™) o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku v ramci Operaéného programu
Zivotné prostredie.

V silade s uvedenym, Zhotovitel' poskytne neobmedzeny pristup a spoluprdcu so zastupcami
Eurépskej komisie, Eurdpskeho dvora auditorov, NajvysSieho kontrolného uradu Slovenske;j
republiky, Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky a d’al§im opravnenym organom
aby im umoznil in§pekciu a audit Fubovolného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo vietkych zmluvach s
podzhotovitelmi alebo dodavate’mi v ramci Zmiuvy o Dielo Zhotovitel uvedie obdobné
ustanovenie.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat’
Stavebny dozor. Pred zalatim prac Objednavatel’ zaSle pisomnu informaciu Zhotovitelovi o
Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdzné pokyny (d’alej len
»pokyny*) v mene Objednavatel’a, ktoré moZzu byt’ potrebné pre realiziciu Diela a pre odstranenie
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akychkol'vek véd. Zhotovitel' je povinny dodrziavaf pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora
podas celej doby trvaniz Zmluvy o Dielo.

- Nasledovné dokumenty tvoria siSast Zmluvy o Dielo a maji poradie z4viznosti v zostupnom

poradi:

(8 Zmluvs o dielo

(b) Sutfainé podklady

(c¢) Projektova dokumentécia
(d) Ponuka zhotovitel'a

I
Predmet Zmluvy o Dielo

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie Diela , Bansks Stiavnica — odkenslizovanie ulice SNP
88. mija“; vritene prevddzkového poriadku, archeologického prieskumu, geodetického
zamerania, geologického prieskumu, projektu organizécie vystavby, dokumentécie skutkového
vyhotovenia a plén uZivania verejnej price (d’zlej len ,Dielo*), v stilade s ustanoveniami Zmluvy o
Dielo a sitaznymi podkladmi. Zhotovitel' je povinny zrealizovat' Dielo v silade so schvilenou
realiza¥nou dokumentécion, stavebnym povolenim ako aj ostatnymi ustanoveniami Zmhvy o
Dielo a odstrénit’' na Diele akékol'vek vady. Po dokondeni bude Dielo splijat tigely, pre ktoré je
uréené tak, ako je to $pecifikované v Zmluve o Dielo. ’

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprévneny a odbome spsobily spinit’ predmet Zmluvy o Dielo za
dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a v jej prilobach.

. Zhotovitel' vyhlasuje, %e si sifainé podklady vritane PD pretital, ich obsahu porozumel, a je

schopny realizovat’ predmet Diela k spokojnosti Objednévatel'a, za cenu uvedent v CI. IV 3 v
stlade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

IL
Miesto pinenie

Miestom realizécie predmetu Zmluvy o Dielo bude k.. Banské Stiavnica.

. Staveniskom sa pre tiéely Zmluvy o Dielo rozumie:

a) stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou overenou v stavebnom konani{
na realizdciu predmetu Zmluvy o Dielo (dalej len ,,Stavenisko) ;

b) stavenisko Objednévatel odovzdd Zhotovitelovi zépisom a s vyty&enymi 2-omi zékladnymi
vy¥kovymi & smerovymi bodmi pre kazdy SO. Vy¥kové, smerové body a vytySené hranice
vztahujice sa k predmetu Zmluvy o Dielo st pre Zhotovitela zivizné;

. Zabezpelenie vytyfenia podzemnych vedeni a sthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inZinierskych sietf k realizécii préc si obstardva Zhotovitel”;

. Dalsje vyty&enie a iné mera&ské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o

Dielo zabezpe&uje Zhotovitel' odborne spésobilymi osobami, prifom zodpoved4 za :
- presné vytylenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym
a vy§kovym pevnym bodom stavby;
- sprévnost polohy, vy¥ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich
zékres do dokumentécie podas realizdcie préc;
- zabezpefenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pombcok, materiflov a
pracovnikov v siivislosti s vysiie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie préce.

. Zhotovitel' je povinny starostlivo chrénif audr¥fiavat vietky smerové a vyskové body,

zameriavacie konStrukcie, vyty€ovacie koliky a d'alsie predmety (pomécky) pouZité pre vytyéenie
stavby;

Ak sa vpriebehu realizicie Diela zisti akékol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti Diela je Zhotovitel' povinny na viastné niklady takéto zévady
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odstranit’. Ak takéto chyba vzoikne pouZitim nespravnych Gdajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednévatel, mi Zhotovitel priavo na Ghradu preukézatefne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstrnenim zdvadného stavu, to vak neplatf v pripade ak Zhotovitel' mohol
nespravnost takto poskytnutych tidajov zistit’ a napriek tomu ich pouZil.

. Objednévatel’ poskytne Zhotovitel'ovi prévo pristupu na Stavenisko a prevzatie vietkych jeho &asti

v lehote podla schvileného Harmonogramu préc. V pripade, Ze Zhotovitel’ neprevezme Stavenisko
do 10-tich dni od vyzvy Objednévatel'a pre dovody na strane Zhotovitel'a, ma Objednévatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty v dohodnutej vyske 300 EUR za kazdy aj zafaty deii omeskania.

.
Lekoty plnexis.

Détum za&atia préc je 15 dni po obdrZani Pokynu k zaéatiu pric vydaného Stavebnym dozorom.

Termin ukonéenia stavebnych pric: do 14 mesiacov od odovzdania staveniska

Lehota na oznidmenie vad je 365 dni od détumu prevzatia celého Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram préc, ktory bude

v stlade s predbeznym harmonogramom préc predioZenym v ponuke, do 10 dni po obdrZani

Pokynu k zatativ préc.

Pokial Objednavatelovi vznikmi akékolvek Skody zd6vodu nedodriania odsihlaseného

Harmonogramu préc, Zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto 3kody vrétane finan&ného

odskodnenia Objednévatel'a, ndhrady $kody v plnej vy¥ke, Ghrady dodatoénych nékladov a strét

Objednévatel’a plyniice z nedodrzania Harmonogramu préc.

Zhotovitel' odovzdé revidovany Harmonogram pric Stavebnému dozorovi vidy, ked

predchédzajici Harmonogram préc nesthlasi so skutolnym postupom alebo povinnostami

Zhotovitel'a obsahujici vietky stavebné objekty a prevddzkové sibory predmetného Diela a

vych4dzajici z predbemého harmonogramu préc, ktory bol si&ast'ou Ponuky Zhotovitela.

Stavebny dozor odovzdé Zhotovitelovi bezodkladne po zalati pric podklady, ktoré méZu byt

potrebné pre spracovanic Harmonogramu(ov) pric Zhotovitel'a, napr. suvisiace investicie

Objednévatel'a, ktoré nie si predmetom Zmluvy o Dielo, obmedzujiice podmienky a poZiadavky

Objednévatel'a v sivislosti s prevadzkou existujicej infraStruktiry (v silade so suta¥mymi

podkladmi) a pod.

V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnil inak, je Zhotovitel' povinny dodrZat’ vecné, dasové
a finan¢né miPniky stanovené Objednévatefom, ato, finanéné plnenie zo zmluvnej ceny si
Zhotovitel uplatni po ukongeni lehoty vystavby (bez pripadného prediZenia). Dékazny
prostriedok: schvéleny stipis pric Stavebnym dozorom bez odpottu zidriného.

Stavebny dozor vriti Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dnf od

obdrZania, Zhotovitel’' zapracuje tieto pripomienky do 5 dnf od ich obdrZania a predloZ{ upravent

verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na odsthlasenie.

Ak ZbotoviteP nesplni pofiadavky uvedené vy¥iie pre jednotlivé milniky, potom zaplati

Objednévatelovi jednorazové od¥kodnenie za nesplnenie finan&ného plnenia pre dany milnik,

ktorého suma bude 10 000 EUR. Pokial' Zhotovitel nespini poZadované finan&né plnenie do

jedného mesiaca od ditumu kontrolného bodu pre dany mil'nik, Objednivatel'ovi vzniké nérok na
odskodnenie vo vytke 10-nisobku uvedenej sumy za ka?dy mil'nik. Pokisl' Zhotovitel' nespini
pozadované finan¥né plnenie do troch mesiacov od détumu kontrolného bodu pre dany miFnik,

Objednévatelovi vzniké nérok na Odstipenie od Zmluvy o Dielo.

Od¥kodnenie uvedené vbode 10 tohto &lénku je nendvratné ani vpripade splnenia Lehoty

vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel' meskd s plnenim medziterminov oproti Harmonogramu préc, Stavebny

dozor je oprévneny Ziadat' od Zhotovitel'a aktualizdciu Harmonogramu préc a pisomné stanovisko

oprijatych opatreniach, ktoré zarufia, Ze ostatné terminy amedziterminy v zmysle

Harmonogramu préc budd dodrZané. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' Stavebnému dozoru na

schvalenie takito aktualiziciu Harmonogramu prac alebo pisomné stanovisko podl'a tohto bodu

do 5 dni od obdrZania jeho Ziadosti.
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13. Aktualizdciou Harmonogramu pric podl'a ustanovenia tohto &lanku Objednévatelov nérok na

Ny

[73}
.

zmluvnd pokutu pie je dotkmuty.

Iv.
Cene & pletby

Zmluvné cenz je stenovené dohodou zmluvnych strén podla zédkona &. 18/1996 Z. z. o cenich
vzneni neskorfich predpisov a vyhlisky &, 87/1996Z.z., ktorou sa vykoniva zékon
€.18/1996 Z. z. o cenich vzneni neskor¥ich predpisov a povaZuje sa za maximélne cenu
(vritane najmd DPH, cla, ndkladov na ski¥ky, poistenia a inych poplatkov) platnt poZas celej
doby vykonévania Diela vo vy¥ke:

Cens bez DPH 1619 500,00 Eur
DPH 20% 323 900,00 Eur
Cena vritene DPH 1943 400,00 Eur

K zmene ceny mbZe dojst’ iba:

a) v pripade roziirenia alebo ziZenia predmetu dodévky;

b) pri zmene technického rie¥enia poZadovanej Objednévatelom;

c) pri zmene zdkonnej sadzby DPH;

d) pri zmene colnych poplatkov & dovoznej priraZky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na tzem{ Slovenskej republiky, pripadue pri vyhodnosti dovozu oproti doméce;j
ponuke, o musi Zhotovitel’ preukAzat’;

Ostatné zmeny ceny nie s\ pripustné,

Cena dicla zaokrihleni na dve desatinné miesta je stanovend na zéklade oceneného vykazu

vymer aprojektovej dokumenticie stym, ¥e v dohodnutej cene st zahrnuté vietky néklady

Zhotovitela spojené so splnenim jeho zévizkov podla Zmluvy, vritane nékladov za vykon

odborného autorského dohPadu nad uskutodfiovanim stavby, vypracovanie previadzkového

poriadku, ztabezpefenie archeologického prieskumu, geodetické zameranie, geologicky
prieskum, projekt organizdcie vystavby, dokumentacia skutkového vybotovenia 2 plén uXivania
verejnej price, ako aj vietky doasné préce a zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy

a néstroje, dofasné stavebné materidly, palivé, leSenie, pafenie a vietko ostatné nevyhnutné na

sprévne vykonanie préc, presktSanie a monitoring musi byt dodané, nain¥talované, preskt3ané,

sprévne a bezpetne previdzkované zhotoviteTom ako sudast’ préc; niklady na ne, pokiaP nie s

osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené v ocenenych polozkéch ceny si pevné

a predpoklada sa, Ze pokryvaju vietky ndklady a vydavky za uvedent polozku, i ked’ to nie je

v opise poloZky podrobne vy$pecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v cene si zahmuté vetky ndklady Zhotovitela potrebné na zhotovenie

predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez v4d a splital podmienky v nej

dohodnuté, vrétane jej priloh alebo stanovené vieobecne zAviiznymi pravmymi predpismi, resp.
stanovené v rozhodnutiach prisluinych orgénov, vrétane nékladov za vyty&enie podzemnych
veden! a zariaden! sprivcami sieti, nikladov za obstaranie rozhodnutf potrebnych pre realizdciu
préc na stavbe, nékladov za vybudovanie, previdzku a tidr¥bu zariadenia staveniska, osvetlenie,
straZenie stavby a vypratanie staveniska, nikladov na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoného materidlu, ktory Zhotovitel odvezie auloX na uréené sklidky, nikladov
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, nikladov na spitni

Upravu a ostatné prace spojené suvedenim pracovmych ploch do stavu podPa projektovej

dokument4cie resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znalenia,

nékladov za geodetické préce a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby,
nékladov na monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Pre ocenenie Vykazu vymer upripadnych zmien poZadovanych Objednivatelom v zmysle

odseku 2) bude Zhotovitel pouZivat ceny alebo sadzby z ponuky ZhotoviteFa, V pripade, Ze nie

je moZné pouZit tieto ceny, Zhotovite!' navrhne nové polozky a predloZf ich Stavebnému dozor,

ObjednévateFovi a MZP SR na predchédzajtice odshlasenie spolu:
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a) s kalkuldciou ceny na zdklade ekonomicky oprdvnenych nikladov;
b) s odpoéitanim préc, ktoré nebudi vykonané, od pévodne oceneného rozpodtu,
Pripadné zmeny budi rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo.
Za zmeny sprévom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nebudi povaZovat také zmeny pric a
vykonov, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal zpohladu svojej odbomosti
zakalkulovat do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto price a vykony
je Zhotovitel povinny vykonavat ako sitast’ plnenia podl'a Zmluvy o Dielo na vlastné nklady.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za oprivnené vydavky sa povaZuja len vydavky, ktoré si
vzhladom na vetky okolnosti redlne, sprivme, sktuilne, uznané Stavebnym dozorom,
Objednsvatefom a M7P SR a ktoré sa navzijom neprekryvaji aktoré v plnej miere sivisiz
s realiziciou projektu, tj. bez “stratného”.
Zhotovitel' je oprdvneny vystavit' faktiru za vykonané dielo po jej ukondeni a odovzdani.
Uznanie faktiry vyluéuje dodatoné néroky Zhotovitela.
Zhotovitel' musf svoje price vyGctovat' overitePnym spdsobom. Faktira musi byt zostaveni
prehl'adne, pri¥om sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznatenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom price podla Zmluvy o Dielo. Sidastou je Vykaz vymer, fotodokumenticia, vykresy a iné
doklady, ktoré st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu préce.
Rozsah vykonanych prac schvili Stavebny dozor v zmysle schvélenej PD,
Faktira schvélen4 Stavebnym dozorom bude splatné do 90 dni od dorutenia ObjednavatePovi.
Faktira bude vystavend v 6-tich origindloch a musi obsahovat' vietky nileZitosti pozadované
prislu¥nymi vieobecne zivéznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najmi:

- obchodné mené Objednévatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikaniz, pripadne

prevédzkarne, ICO, IC DPH;

- poradové &islo faktiry;

- nizov projektu;

- ¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

- d4tum dodania tovaru alebo sluZby;

- détum vyhotovenia faktiry a ddtum jej splatnosti;

- z4klad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

- bankové spojenie a &islo uétu, na ktory mé byt faktire uhradend;

- odtlatok peciatky a podpis oprévnenej osoby.
Prilohou faktiry bude:
a) sipis vykonanych pric odsihlaseny Stavebnym dozorom,
b) fotografie dokumentujice postup vyroby,
¢) porovnanie skutotného a plénovaného postupu préc,
d) vysledky predpisanych a tispeSne vykonanych skisok;
e) vysledky monitoringu gravitalnych stok priemyselnou kamerou vritane vyhodnotenia

sklonov.
Faktt’xra bude, za i¢elom zaradenia do HIM, rozpfsan4 podP'a klasifikacie produkcie.
pripade, Ze faktira nebude mat’ vietky néleZitosti vyZadované Zmluvou o Dielo, bude sa

faktira povaZovaf za nedplni a Objednsdvatel alebo Stavebny dozor je oprivneny vritit' ju
ZhotoviteTovi na doplnenie. Ak Objednévatef vriti Zhotovite[ovi neiplnd faktiru, lehota
splatnosti faktiry neplynie a Objednévatel sa nedostdva do omeskania.
Zhotoviter je povinny zaopatrit si (na svoje ndklady) zdbezpeku na splnenie zmluvnych zivizkov
(d’alej len ,,zibezpeka na spinenie zmluvnych zévizkov) minimalne vo vy¥ke rovnajticej sa 50 %
z pontiknutej ceny (vritane DPH) za dielo ako celok.
Zhotovitel’ je povinny dorutit’ objednévateFovi zdbezpeku ne splnenie zmluvnych zévizkov ko
diiu podpisu tejto zmluvy a jej képiu dorudit’ stavebnému dozorovi do troch pracovnych dni odo
diia podpisu zmluvy, Zabezpeku na splnenie zmluvnych zivizkov musi vydat’ subjekt schvaleny
objednévatelom a musf mat’ formu schvélent objednévatelom.

19.1 Zhotovitel musi zabezpedit, Ze zdbezpeka na vykonanie prac bude platnd a vyméhatelna

dovtedy, kym zhotovitel' nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak
podmienky z4bezpeky na vykonanie prac ¥pecifikuji ditum vypriania jej platnosti a zhotovitel
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nenadobudol prévo obdriaf Protokol o vyhotoveni diela do termimu 28 dni pred ditumom
vypriania zruky, potom zhotovitel' bude povinny prediZif platnost’ zébezpeky na vykonanie pric
% dovtedy kym dielo nebude dokondené a vietky vady odstranené.

19.2 Objednévatel je oprivneny uplatiovat vodi zhotovitelovi nirok na odikodné v zmysle
zébezpeky na vykonamie pric vyjmic &iastok, na ktoré je oprévneny v zmysle Zmhvy v
nasledujicich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredf¥i platnost zibezpeky na vykonanie préc tak ako je to popisané v
predchadzajicom odstavci; v takomto pripade méze objednévatel pozadovat phnt #iastku
zdbezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel’ nezaplati objednavatel'ovi opravnenti &iastku a to bud’ odsthlaseny
zhotovitefom, alebo v zmysle znenia tejto zmluvy. PoZiadavky a spory do 42 dni po tomto
odsihlasent alebo rozhodnuti,

¢) ak zhotovitel neodstréni vadu do 10 dni po obdrZani oznémenia od objednévatel'a, ktorym
sa odstranenie vady poZadovalo, alebo

d) ak nastane také situicia, ktoré oprdviiuje objednavatel'a odstipit od zmluvy o dielo podla
&lanku X1V . tejlo zmluvy, a to bez ohPadu na to, &i ozndmenie o odsttpeni bolo vydané alebo
nie.

19.3 Objednévate! je povinny odSkodnit' zhotovitel's a zabezpetit, aby mu nevznikla Ziadna ujma

(8koda, strata alebo vydavky, vrétane prévnych poplatkov 2 vydavkov) v désledku erpania

zébezpeky na vykonanie pric v rozsahu ne ktory objednévatel’ nemal nérok.

20 Zadriné buce vyplatené Zhotovitelovi nasledovne:

) prvé polovica (50%) zédrinébo bude Zhotovitelovi vyplatens do 21 dnf po vydani
Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho &asti) Stavebnym dozorom,

b) druhé polovica (50%) zédriného bude ZhotovitePovi vyplatend do 21 dnf po uplynut{
Lehoty na czndmenie vad, po odstréneni vietkych oznimenych véd.

V.
Reslizécie Diels

1. Zhotovitel’ sa zaviizuje zrealizovat’ predmet Zmluvy o Dielo podfa podmienok dohodnutych v
Zmluve o Dielo na zéklade:

a) préavoplatného stavebného povolenie, vyjadreni orgénov Stitnej sprévy a vyjadrenf ostatnych
dotknutych orgénov a organizéci;

b) vsilade s PD a sitaznymi podkladmi;

c) Harmonogramu préc odsihlaseného Stavebnym dozorom;

d) cenovej Specifikécie pric a doddvok Zhotovitel'a v zmysle sitamych podkladov.

2. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ predmet Zmluvy o Dielo vo viastnom mene na vlastné naklady a
na vlastnd zodpovednost, pri dodrZan{ kvalitativnych, technickych a technologickych podmienck
stanovenych v dokumentécii pre stavebné povolenie, realiza¥nej dokumentacii, sutaZnych
podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov.

3. Zhotovitel je povinny na svoje néklady po¥as realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych véd diela zaistit bezpetnost vietkych osdb oprdvnenych byt na stavenisku, udr¥iavaf
stavenisko v takom stave, aby sa predi&lo ohrozeniu spominanych os6b.

4. Zhotovitel zodpovedd za zabezpeZenie protipoZiarmej ochramy v zmysle zékoma NR SR &.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhla¥ky MV SR &. 94/2004 Z.z..

5. Zhotovitel' zodpoveda za to, %e pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom je v ¥ase jeho
pouZitia znime, Ze je ¥kodlivy. PouZité vyrobky pri realizicii diela musia spliat podmienky a
poZiadavky, uvedené v zikone NR SR &. 133/2013 Z.z. o stavebnych v§robkoch v platnom znenf
a v zdkone NR SR €. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani
zhody 2 o zmene a doplneni niektorych zikonov.

6. Ak nastane akdkol'vek strata alebo po¥kodenie diela, alebo akejkoI'vek jej Zasti, materidlov alebo
zariadenia podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek
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dévodov je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit' takato strate a napravit' $kodu tak,
aby dielo vyhovovalo v kaZzdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizécii diele pouZije k zhotoveniu diela litky v mnoZstve, ktoré by mohli
ohrozit' Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchédzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia
nedo¥lo. Aj napriek tomu musj mat Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plén,
ktory je povinny na poZiadanie Objednévatela kedykol'vek predloZit k nahliadnutin.

Zhotovite! je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a pofkodeniu.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podla zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor¥ich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom, ktoré certifikity
zhody nebudi maf, resp. nebudii zodpovedat zmiuvnym a poZadovanym skitkam, musi
Zhotovitel na viastné néklady odstrénit’ 2 nahradit’' bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté kody
mésa Zhotovitel. Objedndvatel méZe stanovit termin na odstrénenie vdd primeranych ich
rozsahu, ktorého nedodrZanie méze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel’ je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpe&nost’ vietkych tkonov na Stavenisku,
vietkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel' je povinny, kedykoPvek ho oto
Stavebny dozor poZiada, predloZit' podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouZit
za utelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatné zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt
vykonan4 bez predo§lého oznémenia Stavebnému dozoru.

. Stavebny dozor, po odsthlaseni Objednavatefom, je oprivneny nariadit’ ZhotovitePovi akékolvek

zmeny materiélov, vyrobkov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje podl'a svojho nézoru z2
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:

a) zvysit alebo zniZit rozsah pric uvedenych v Zmluve o Dielo;

b) nevykonat prace, ktoré Stavebny dozor k nevykonaniu urdf;

¢) zmenit’ druh alebo kvalitu pric;

d) zmenif vy¥ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti Diela;

€) zmenif postup, termin vykonania préic alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom pre odstipenie od Zmluvy o Dielo a budd
ocenené podl'a Zmluvy o Diclo.

Ak Zhotovitel' povaZzuje pokyny Stavebného dozoru za neoprédvmené alebo nedelnd, musi
uplatnif svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musf na opiitovné poZiadanie
vykonat, pokial nie st vrozpore s pristusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Stétnej spravy. Ak s takymi pricami budu
spojené naviac néklady, tieto potom znéSa Dozor. Ak takéto price ovplyvnia postup prac,
Objednévatel’ pristipi na primerani ipravu Zmluvy o Dielo z dovodu &asového skizu.

Zhotovitel, pred zahdjenim stavebnych pric na akejkol'vek &asti Diela musi obdriat sihias
Stavebného dozora.

Ak sa vrealizanej dokumentécii ndjdu chyby, nedostatky alebo iné vady po jej skontrolovani
a odsthlaseni Stavebnym dozorom a Zhotovitel mohol uvedené chyby, nedostatky alebo iné
vady zistit pri vynaloZen{ odbornej starostlivosti, tieto budi spolu s potrebnymi opravami Diela
opraven¢ na niklady Zhotovitel'a, bez ohl'adu na siihlasy vydané Stavebnym dozorom alebo MZp
SR.

Zhotovite! je pred zaatim vykopovych préc alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako si kamalizécia, vodovod, telekomunikatné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznimit' sa sumiestnenfm
vietkych existujicich sieti. Zhotovitel' pred zafatim pric pisomne poZiada vlastnikov, sprévcov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizéciu/vytyenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ruéme kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vyty&ovanim
a vysondovanim sieti ich sprévcami zn%a Zhotovitel’. ZhotoviteF je zodpovedny za vietky ¥kody
spbsobené nfm alebo jeho podzhotovitel'mi po¥as vykonu préc na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné néklady odstrénit’ k plnej spokojnosti Stavebného dozoru, do doby nim
uréenej na ich odstrinenie. Zhotovitel' je povinny urobit' vietky opatrenia a splnit’ vietky
opravnené poZiadavky oprévnenych orgénov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni
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a zariadenf sivisiacich s ich odstrinenim, pripadnou preklédkou 2 zmovuzriadenim vietkych
inZinierskych sieti. Naklady na tieto price zn4$a Zhotovitel’.

Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchédzajticeho sGhlasu Stavebného dozoru,
Zhotovitel' je povinny umoZnit' skontrolovanie akejkol'vek &asti Diele, ktors ma byt zakryts,
ZhotoviteT aspofi 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebného dozors, Ze &ast Diela bude zakryvat',
Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, % ju nevykons, je povinny uhradit' néklady
dodato¥ného odkrytiz, pokial’ také odkrytie po¥aduje. Ak sa viak pri dodato¥nom odkryti zisti, Ze
vykonané price boli vadné, nesie néklady dodatodného odkrytia Zhotovitef.

/. Zhotovitel zné¥a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch a% do diia riadneho

odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislu¥nej &asti Zhotovitelom a prevzatia predmetu
Zmluvy o Dielo alebo prisluinej Zasti Objednivatelom podfz &l. VI Zmluvy o Dielo.
Skutolnost, %e Objednévatel’ alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypotty, dodivky,
vzorky a vykonané price, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¥ené riadne splnenie predmetu Zmluvy o
Dielo.

Pred za¥atim realizicie predmetu Zmiuvy o Dielo 2 v stivislosti s odovzdan{m staveniska resp. i
potas realizicie Diela Zhotovitel' vyhotovi zizmam a fotodokumenticiu o pévodnom stave
komunikécif, povrchu tizemia, zékladov na Stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich
objektov, rozvodov, kéblov, kanélov a ostatnych in¥inierskych sieti, ako a) okolitych stavieb,
ktory vidy odovzdé aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nisledne vznikm
pochybnosti oich stave pred zalatim pric na stavbe platf za rozhodujiice stanovisko
Objednévatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaci4ch udr¥ievat’ &istotu
a priebeZne odstrafiovat’ neistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

. Zhotovitel je oprévneny pouit’ projektovi dokumentAciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o

Dielo. Jednu sadu projektu je Zhotovitel' povinny uchovévat' na Stavenisku. Tito sada musf byt
k dispozicii na Stavenisku vkafdom &ase pre pouZitic a vykonivanie kontroly Stavebnym
dozorom a kazdou d’'al$ou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.

» Vetky price potrebné pre vyhotovenie a dokongenie Diela 2 odstrinenie pripadnych v4d Diela

musi Zhotovitel’ vykonévat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoZenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uZfvania a idrZby verejnych alebo sikromnych komunik4cif a chodnfkov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nez4visle na tom, &i si vo vlastnictve Objednivatela alebo inej
osoby.

Skody spbsobené realiziciou predmetného Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednévatera alebo na majetku tretich oséb je ZhotoviteP povinny odstrénit’ na vlastné

néklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak v sivislosti so zalatim pric na Stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnut! na

zvlidtne uZivanie komunikdcii (rozkopivkové povolenic apod) za ich riadne a viasné

obstardvanie zodpovedéd Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zalatfm pric na Stavenisku bude potrebné umiestnif, alebo premiestnit’

dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikécidch obstardva ich Zhotovitel', ktory

zodpoved4 i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

ZhotoviteT je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo¥lo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiujicich spojenie so Staveniskom alebo vediicim k Stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodévatelov. Zhotovitel mus{ vyhPad4vat také trasy,

vybrat' a pouZivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' niklad tak, aby ka¥dé

doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochidza k presunu materiélov, strojného

zariadenia Zhotovitela bola vykonévan4 tak, aby nevznikali zbytotné ¥kody na tychto cestich a

mostoch. Vzniknuté zédvady a po¥kodenia je Zhotovitel' povinny odstranif na vlastné néklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko striZit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne

zabezpetit'. Ryhy musia byt' zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.
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%, Zhotovitel do 14 dni od nadobudnutiz iinnosti Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim préic na
Stavenisku Projektového manaZéra a Stavbyvediceho v zmysle poZiadaviek sitaZnych
podkladov, s poZadovanymi skisenostzmi & kvalifikiciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. VZetci stzvbyvedici ZhotovitePa budi mat oprédvmenie na vykon
stavbyvediiceho v zmysle zdkona &. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni. Primeran4 &ast’ dohliadajiceho personélu Zhotovitel’2
musi mat’ pracovnii znalost’ (dstnu i pisomnu) slovenského jazyka, v opaénom pripade Zhotovitel
zabezped{ na Stavenisku dostatotny potet spdsobilych timoEnikov potas celej pracovnej doby.

2€. Najneskdr kterminu odovzdivani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny Stavenisko vypratat
a upravit ho do stavu podl’ projeltovej dokumenticie resp. do povodného stavu.

VL
Del¥ie préve £ povinnosti zmluvnych strén

¥, Zhotovitel

1.1

iz

13

1.4

A
s
(A,

1.6

1.7

1.8

1.9

je povinny postupovat’ podl'a realizatnej dokumentécie;

je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o Dielo v stilade so sitaZnymi podkladmi, Zmluvou
o Dielo vritene jej priloh, rezliza¢nou dokumentécion, s platnymi STN, predpismi BoZP
a ostatnymi vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi;

pri realiz4cii predmetu Zmluvy o Diclo pouZije vyrobky v zmysle sitafnych podkladov 2
svojej ponuky, ktoré majt také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie stavby bola
pri befnej \idrrbe zeru¥ené poZadovani maximéina mechanicki pevnost z stabilita,
poZizma bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpetnost’ pri uZivani, za o zodpoveds;

na zéklade dohody s Objednévatelom médZe poZadovat adekvime zmeny stavebnych
materilov za iné materidly, zz dodrfaniz podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju
materidlom obsizhnutym v dokumenticii pre stavebné povolenie =z realizaénej
dokumentécii. PouZité materidly musia spliiat poziadavky uvedené v § 43f Stavebného
zékona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov, STN a inych nadvaznych predpisov
platnych v Slovenske;j republike;

je povinny po&as reatizicie Diela zabezpeSovat' kontrolné skidky pouZitych materidlov ako
aj stavebnych Zasti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli
kvelitativoym skilkam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné niklady. Preberacie
ska¥ky budi vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela, siastou preberacich
skiok gravitaénych potrubi bude monitoring vykonévany priemyslenou kamerou s
moimost'ou zobrazenia sklonov;

Zhotovitel' zabezpeli a poskytne vzorky vplnom rozsahu vietkych materidlov, alebo
vybavenia vsilade a technickymi ¥pecifikiciami a najmenej 7 dnf pred plinovanou
objednévkou alebo ndkupom tychto materidlov alebo vybavenia;

v pripade, %e Zhotovitel predloZ{ vzorky, ktoré nevyhovujii poZiadavkdm Zmluvy o Dielo,
Stavebny dozor m4 pravo odmietout’ akiikol'vek takdto vzorku, v tom pripade Zhotovite je
povinny predloZif Stavebnému dozoru novii vzorku do dvoch tyZdfiov. Riziko, vydavky
a zodpovednost' za pripadné zamietnutia vzorick Stavebnym dozorom znéa ZhotoviteT;
pred zabudovanim do Diela Zhotovitel' predloZi Stavebnému dozoru certifikity vydané
oprivnenymi institiciami alebo oprivnenymi osobami o potvrdeni siladu vybavenia
a materislov, ktoré budd sadastou Diela v stlade s projektovou dokumenticiou alebo
$tandardmi v silade so Zmluvou o Dielo;

Zhotovitel' je povinny si zabezpe&if na vlastné néklady vietky povolenia, sihlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sidastou stavebného konania, ale si potrebné
k realizécii préc (napr. sihlas k vyrubu stromov, sihlas k umiestneniu informaénych tabur,
stihlas s pricami v ochrannych pAsmach, rozkopévkové povolenia, povolenia k zvlé¥tnemu
uivaniu cestnych komunikicii, poplatky za vytySovanie sieti apod.) v zmysle a rozsahu
zmluvnej dokumentécie vrétane vietkych druhov poplatkov, ndkladov spojenych
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1.15

1.16
1.17

1.18

s uvedenymi tkonmi a pripadnych pokit za nedodriznie terminov e podmienok tam
uvedenych; .
je povinny zabezpefit’ doddvku a montéZ potrebného stavebného materilu;
Jje oprivneny Ziadat’ od Objednévatel'a potrebnii si&innost’;
sa zaviizuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi vo&i tretim
osobam v suvislosti s jeho Einnost'on a previdzkou (d’alej len ,poistenie zodpovednosti zs
§kodu“). Minimalna poistni suma pre poistenic zodpovednosti za §kodu je 100 000,
EUR. Zhotovitel' predloZi Objednévatefovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za §kodu a preukazujice vysku poistenia do 14 dnf od d4tumu nadobudnutia
Uinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial’ Zhotovite!’ poZadované doklady nepredloX{ v stanovene;
lehote alebo vyEke, Objednavatel’ m4 nérok na okamZité odstipenie od Zmluvy o Dielo bez
finan&nych nérokov Zbotovitel'a. Poistenie zodpovednosti za ¥kodu je Zhotovite! povinny
udrZiavat’ do détumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vy¥ke
zné¥a pripadni fkodu spdsobeni krideZou, stratou, zmifenim alebo inym po¥kodenim
majetkun.

Zhotovitel’ je d'alej povinny poistit’ Dielo vo vy¥ke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto

zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odcudzenia alebo inych $kéd.

Zhotovitel’ predloZi Objednévatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia Diela 2

preukazujiice vysku poistenia do 14 dni od ditumu nadobudnutia G&innosti Zmhuvy o

Dielo. Pokial' Zhotovitel' poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyike,

Objednévatel mé ndrok na okamZité odstipenie od Zmluvy o Dielo bez finanénych

nérokov Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny oznémif Objednévatelovi ka¥dd poistni

udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d'alej povinny
informovat’ Objednévatela o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti;

Zhotovitel' je povinny upovedomit poistovatelov ozmenich povahy, rozsahu alebo

programu vystavby Diela a zzistit' primeranost’ poisteniz po cehi dobu vykon4vania préc

podla Zmluvy o Dielo. Zhotovite!' je povinny na poZiadanic Objednévatela predlozit

Objednévatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel

poru§i povinnost dohodnut audrZiavaf v platnosti akékol'vek poistenie poZadované

Zmluvou o Dielo slebo nepredloZi Objednévatel'ovi doklady podla tohto bodu méze

Objednévatel v tychto pripadoch uzatvorit' a udrZiavat v platnosti vietky takéto poistky

a platit’ potrebné poistné 2 néklady s tym spojené si od&itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej

pohladévky Zhotovitela.

Poistenie Zhotovitel'a podla bodu 1.13. musi mus{ kryt’:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratdm alebo 3koddm vzniknutym
z akejkol'vek prifiny odo diia zalatia pric na Stavenisku a¥ do ukon&enia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela alebo &asti Diela;

b) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost' potas ziru¢nej doby za stratu alebo fkodu, ktorej
pritina nastala pred zalatim plynutia zéru¢nej doby a za stratu alebo ¥kodu spsobent
Zhotovitelom potas plnenia akychkolvek ziviizkov podl'a Zmluvy o Dielo vritane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v ziruénej dobe;

¢) Zhotovitela za vietky ¥kody a ndroky sivisiace s imrtim alebo zranenfm akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenfm akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
do3lo nésledkom vystavby a dokonlenia Diela a odstrafiovania vidd Diela a voli
vietkym nirokom na néhradu Skody, sidnym kopaniam, ndkladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v sivislosti s tym vznikmi;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)
vyplyvajtcich z realizicie Zmluvy o Dielo.

na svoje néklady zabezpeZi vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realiziciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

zabezpedi oznadenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zikona &. 50/1976 Zb. v

eni neskorSich predpisov;

na zabezpelenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkim Zmluvy o Dielo je Zhotovitel

povinny vypracovat Plin zabezpefenia kvality aPlin kontroly kvality, ktory spifia
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1.1¢

1.20

1.23
1.24

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

poZiadavky série noriem ISO 9000, dodrZiavat' a aktualizovat ich po cely fas realizicie
préc. Zhotovitel' je zodpovedny za to, aby vietci jcho podzhotovitelia a dodavatelia
vyhovovali poZiadavkim zriadeného Planu zabezpeenia kvality a Planu kontroly kvality;
zodpoveds za vietky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj zz kody
vzniknuté tretim osob4m a na veciach pri realizécii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to &i tieto boli vykonévané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze aktikoFvek nim spdsobent, alebo zapri¢ineni ¥kodu
pri realizicii predmetu Zmluvy o Dielo odstréni tak, %e uvedie poskodent: &ast’ predmetu
Zmluvy o Dielo do pévodného stavu, alebo zaplati nihradu &kody v plnej vytke. Ndhradu
Skody sposobent Zhotovitelom je Objednévatel’ oprivneny jednostranne si zapotitat' do
sumy zadrzného alebo odpogitat si z &iastky fakturovanej Zhotovite[om;

je povinny viest o pracach a dodévkach, ktoré vykonéva stavebny dennfk, do ktorého musi
zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapisy v stavebnom denniku
maijti len informativny 2 eviden&ny charakter a nezakladajii prava a povinnosti zmluvnych
strén;

je povinny pred nistupom na realizdciu pric podla Zmluvy o Dielo zabezpelif pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych Skolenf a testov z PO a BoZP platnych v Slovenskej
republike;

mobZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory mé poZadovani kvalifikdciu, a ktory vykonéva
potrebné préce podla podmienok dohodnutych vZmluve o Dielo alebo stanovenych
vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi a v primeranom &ase;

Zhotovitel je povinny vybavit svoj personél vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na ziklade prikazu Objednévatela alebo Stavebného dozora nahradi personél, ktory
Objednévatel’ ozna&i za nedostatoéne odborne sp6sobily na vykon préc pri plnenf predmetu
Zmluvy o Dielo;

sa zavézuje pri realizicii Diela pouZit' dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel’ nedostaval do ome¥kanie s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
Zmluvy o Dielo;

zné8z odo dilz zadatiz préc na predmete Zmiuvy o Dielo aZ po prevzatie Objednévatel'om
nebezpelenstvo ¥kody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknutd ¥kodu je Zhotovitel
povinny bezodkladne opravit' alebo nahradit na vlastné néklady tak, aby bol predmet
Zmhvy o Dielo, resp. poSkodend &ast’ pri odovzdani a prevzati bez vid a v stlade so
Zmluvou o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznémif Objednavatelovi prekiZky na odovzdanom
pracovisku, ktoré méZu spomelit’ alebo ohrozif’ price na predmete Zmluvy o Dielo;

na zdkladne vzdjomnej dohody s ObjednévatePom méZe zadat', pripadne ukontit realizdciu
Diela pred uplynutim Lehoty vystavby, priom Dielo musi byt riadne ukondené v zmysle
Zmluvy o Dielo;

sa zaviizuje, %¢ jeho zamestnanci budi nosit’ oblefenie zretefne oznatené firemnou
zna&kou, taktie? mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na Stavenisku budi oznadené
firemnou zmackou;

sa zaviizuje, Ze jeho zamestnanci budi nosit’ ochranné pracovné pomécky v silade
s predpismi BoZP a po¥iadavkami Objedndvatefa. Zhotovitefom povereny pracovnik pre
oblast BoZP bude oznimeny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o
Dielo;

je povinny na vlastné nédklady udrZfiavat na prevzatom Stavemisku a prilahlych
komunikéciéch, uréenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu a odstrafiovat’ odpady a
nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho préc. Ak Zhotovite nesplni tito svoju
povinnost,, vyzve Objednévatel’ Zhotovitela na bezodkladné (najneskér viak do 3 dnf od
dorutenia vyzvy ZhotoviteTovi ) splnenie tejto povinnosti a upozomi ho, %e v pripade, ak
tito povinnost' Zhotovite!’ nespln{ ani po doruteni vyzvy, mé Objednsvatel’ pravo splnit’
povinnost’ Zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich 0s6b na naklady Zhotovitel'a, pritom v
tomto pripade Objednévatel nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitel'a za podobni
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¢innost ani v pripade Ze s vo Vykaze vymer uvedené. Zhotovitel’ zroves stricz nérok na
zaplatenie prac podl'a tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli stutastou Vykazu vymer);
je povinny uvolnit’ Stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
podla &lénku VII. Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v dohodnutej
lehote, Objednsvatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti 2 uréi ZhotoviteTovi primeran®
dodatotnt lehotu. Po mérnom uplynuti tejto dodato¥ne poskytnutej lehoty je Objednévatel
oprévneny veci vo vlastnictve Zhotovitel'a nachddzajiice sa na Stavenisku nechaf odstranit
zo Staveniska tretimi osobami na néklady a zodpovednost Zhotovitela z uplatnit si
u Zhotovitela narok na zmluvnii pokutu podfa ustanoveniz &l. XI. Zmluvy o Dielo.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké Objednavatelovi prévo na nhradu skody Vv plnej
vyske;
je povinuy v pravidelnych intervaloch z&astnit' sa na vyrobnych vyboroch zvolévanych
Stavebnym dozorom za Udasti Objednévatel'a, Stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov
Objednévatel’s a Zhotovitela;
je povinny na zéklade Ziadosti podat Objedndvatelovi, poverenému zéstupcovi
Objednévatelz alebo Stavebnému dozoru bez zbytotného odkladu informacie
o skutofnostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informécii,
je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dod&vanym tovarom, précami z
slufbami kedykol'vek pofas platnosti a G¥innosti Zmluvy o poskytouti nenivratného
finan¢ného prispevku & to opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potvebni
su¢innost’. Opravoené osoby si:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby;

b) Utvar nislednej finandnej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvy$¥i kontrolny wirad SR, pristuins Spréva finan&nej kontroly, Certifikaény organ

a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby;

e) Splnomocnenf zéstupcovia Burépskej Komisie a Burépskeho dvora auditorov;

f) Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pism. a) a2 d) v stilade s pristunymi prévnymi

predpismi SR a EU.

2. Objednévatel’:

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6

2.7

je povinny poskytnit' Zhotovitelovi potrebnt dohodnutti si&innost’;

je povinny zabezpefit vietky potrebné rozhodnutia a stanoviské prisluinych organov
a tretich os6b, ktoré vyplyvajii z jeho povinnosti sivisiacich so zabezpe&enim stavebného
povolenia, pokial’ v tejto Zmluve o Dielo nie je uvedené inak;

je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko formou osobitného zépisu;

je povinny zabezpelit' pre Zhotovitela prévo pristupu na Stavenisko (suhlas vlastnikov
dotknutych pozemkov) pokial v Zmluve o Dielo nie je uvedené inak;

je oprévneny kontrolovat' Dielo;

je opravneny Ziadat' od Zhotovitela informicie o akychkol'vek skutodnostiach tykajicich
sa predmetu Zmluvy o Dielo;

je oprévoeny Ziadat od Zhotovitela vymenu persondln, ktory bude Objednavatel
povaZovat' za nedostatofne odborne spdsobily na vykon préic pri realizacii predmetu
Zmluvy o Dielo a prikizat ZhotoviteTovi, aby tento persondl bez zbytodného odkladu
nahradil novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa&nom pripade m4
Objednévate!’ pravo postupovat' podFa Zmluvy o Dielo.

VIL
Odovzdanie a prebersnie Diela

1. Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na ziklade pisomne;j Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdrfat' pisomnt Ziados€ od Zhotovitea najmenej 14 dni pred pozadovanym
terminom preberacieho konania.
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Ditum adas konania preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznimit

Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

!.n

Zhotovitel’ odovzdé Dielo gko celok. Zhotovitel’ méZe odovzdaivat funk&né Casti Diela postupne

(napr. do pred¢asného uZivania v zmysle § 83 Stavebného zikona &. 50/1976 Zb. v zneni
neskordick predpisov) jedine po obdriani pisomného sihlasu Objednévatels. V pripade
odovzdéavania Diela po &astiach, po ukon&eni vietkych prac na Diele odovzda Dielo ako celok do
skuSobnej previdzky (dotasného uZivania) v zmysle § 76 Stavebného zikons &. 50/1976 Zb. v
zneni neskor¥{ch predpisov. Predpokladané terminy odovzdévania Diela do pred¥asného uZivania
uvedie v Harmonograme préc.

4. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednévatel'ovi:

5 x autorizovanym projektantom vyhotovent dokumenticiu skutofného realizovania Diela,
vrozsahu stanovenom Sadzobnfkom UNIKA 2013 - prfloha &7 vtlalenej forme a
v elektronickej forme (vykresova &ast bude vyhotovend v jednom z formitov dgn, dwg,
Maplnfo), stym, Ze dokumenticia v tlafenej forme bude verifikovan4d podpisom a
petiatkou Zhotovitel'a,

zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentécii odsiblaseny Stavebnym dozorom
s ich struénym od6vodnenim;

podrobny geodeticky elzborit so zameranim realizovanej stavby v zmysle vy3sie uvedencho.
Predpisuje sz zazbezpefovat geodetickymi metédami polohové avy¥kové zameranie
skuto¥ného vyhotovenia dokonenych objektov alebo ich &asti pri podzemnych vedeniach
a objektoch vZ pred ich zakrytim,

geometrické plény trvalych objektov na zrizdenie vyznafenie vecného bremena v poite
vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom,;

doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a
pozemkov dolasného ziberu, potvrdené vlastnikmi alebo sprévcami inZinierskych sieti a
vlastnfkmi resp. uZivateJom pozemkov,

dokumentéciu kvality: materidl kanaliza&ného potrubia s uvedenim parametrov: SDR, SN,
&islo technickej normy STN EN, EN, podPz ktorej bolo potrubie vyrobené, obchodny nézov
potrubného systému a vyrobca potrubného systému, osvedZeniz o akosti a kompletnosti,
atesty platné ne Gzemi SR, ndvody na monté?, Gdrzbu a obsluhu vjazyku slovenskom,
doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, protokoly o vysledkoch
skigok (tlakova skiike, prevadzkové ski¥ka, skidka vodotesnosti kanalizécie v zmysle
STN EN 1610), osved¥enia o vykonanych skiSkach pouZitych materidlov a vyrobkov,
zépisnice o prevereni pric a konitrukcif, ktoré boli v priebehu préic zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

vysledky monitoringu gravitatnych potrubi vykonévaného priemyslenou kamerou s
moZnostou zobrazenia sklonov;

osved¥enia 2 zévizné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regiondlneho dstavu verejného zdravotnictva, InSpektorétu préce, pokial' sa na Dielo
vyZadzjt;

protokoly o vykonani jednotlivych skiSok (skiky vodotesnosti, tlakové skiky);

zéznamy skiiSok a sthlasnych stanovisk ohfadne telekomunikanych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zédznamy z tychto ski¥ok od sprévcov/previdzkovatefov
v stavebnom denniku;

doklady o zhutnenf zisypov ryh vkomunikécidch a chodnfkoch (protokoly o skiske) -
pokial sa Zmluvy o Dielo tykajd,

sprévu o prvej odborne;j prehliadke a skiske elektrickych zariadeni v zmysle STN 33 1500
a vyhlésky & 508/2009 Z.z., ak sa na Diela takéto zariadenia nachadzajy;

pri zariadeniach triedy ,,B spravu o prvej funkZne;j skuske v siilade s vyhla¥kou &. 508/2009
Z.2., ak sa na Diela takéto zariadenia nachadzajy,

revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VIZ
- bez z4vad, ak sa na Diela takéto zariadenia nachédzaju;

képie stavebnych dennfkov;

specifikaciv beznych porich a ich oprav;
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- zoznam odbomych skiSok vyhradeného technického zariadenia podFa vyhlasky &, 508/2005
Z.z., ak sa na Diela takéto zariadenia nach4dzaj;

- doklady vyZadované podlz zkona & 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
nicktorych zdkonov;

- ozn4menie miesta a terminu koleudécie prislusnému Inpektoritu préce;

- sprievodn4 dokumentécia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

- dokumentéciv pre preukzzovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodévok (atesty, osvedtenia materilov podPa STN, protokoly o vykonani ska¥ok, protokoly
o tepelnom spracovani materiélov, zvéragski dokumenticiu, protokoly osvedujici kvalitu
pouZitych materidlov, spojovacich materidlov, elektréd, statické vypoty stavebnych 2
ocelovych konstrukcii, pevnostné,);

- prehlésenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré st zabudované do stavby splfiaju poziadavky
technickych predpisov a ¥pecifikicif);

- zéipisnice o prevereni pric a konstrukcii, zakryvanych potas vystavby;

- zéznamy o zaSkoleni obshuhy;

- vBetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda&ného rozhodnutiz povaZzadované
Objednévatelom alebo Stavebnym dozorom;

~ zoznam zariadeni z hl'adiska zaradenia hmotného majetkn.

Absencia niektorého z vySSie uvedenych dokladov je d6vodom pre nezadatie preberacieho

konania.

Stiéastou preberaciebo konznia Diel alebo &asti Diela budii preberacie skasky, ktorych tidelom
bude zistovanie, & odovzdéivani &ast’ alebo Dielo spﬁ‘ia podmienky stanovené v Zmluve o Dielo,
v jej prilohéch 2 stanovené vieobecne z4viznymi predpismi alebo rozhodnutiami prishuSnych
orginov.

O odovzdani a prevzati odovzddvanej Easii Diele sa spife Protokol o prevzati, ktory musi
obsahovat’ minimélne tieto néleZitosti:

a) oznalenie odovzdévenej Easti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
siiborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentécii pre stavebné povolenie;

b) zoznam osdb zidastnenych na prevzati odovzdévanej &asti, pri¥om povinne sa predpisuje
uviest minimédlne Stevbyvediiceho ZhotovitePa, Stavebného dozora a Projektového
manaZéra Objednévatel'z ako aj osobu zodpovedni z2 prevadzkovatela Objednévaters;

c) zAznam priebehu preberacich sktidok Diela alebo odovzdivanej Easti vrétane vyhodnotenia
tychto ski¥ok;

d) sipis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajiicich sa odovzdivane;j dasti;

e) sipis pripadnych v4d a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;

f) miesto a &as preberacieho konania;

g) podpisy zifastnenych oséb.

Pokial’ sa Dielo bude odovzddvat' po Zastiach, si¥astou posledného preberacieho konania budi
tiastkové preberacie skiky odovzdévanej &asti a komplexné odskiiSanie.

Preberaci protokol kaZdej &asti Diela bude okrem néleZitosti uvedenych v ustanovenf odseku 6)
tohto &ldnku obsahovat’ aj vyhldsenie, Ze diom odovzdania a prevzatia &asti Diela zadina plynit
zéru¥né doba tejto Easti v zmysle Eldnku VIIL Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa uvedie
ditum zadatia a ukon&enia zAru¢nej doby v zmysle tohto ustanovenia.

Pred uvedenim ktorejkolIvek Casti Diela do tzv. pred¥asného u¥ivania stevby v zmysle § 83
Stavebného zikona, Zhotovite!’ predloZ{ Stavebnému dozorovi nasledovné dokumenty:

a) revizne spravy;,

b) doklad o zaSkoleni obsluhy;

c) doklady o dodrzanf podmienok BoZP odsihlasené pristuinym technikom BoZP;

d) prirucky pre prevadzku a idrzbu;

€) doklad o uspe¥nom vykonani predpisanych preberacich skasok;
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VEL
Zfvuky zr Dielo

1. Zhotovitel' ruéi za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo mé vdobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze spliia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveds technickym
normim a predpisom Slovenskej republiky, a Ze nemé vady, ktoré by rufili alebo zni¥ovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym
ugelom.

2.  Zhotovitel' zaruduje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo minimélne 60 mesiacov v stavebnej asti

(§12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pricach) od protokoldrneho

odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho &asti. Zhotovitel' zéroveil zodpoveda 2a to, e sz dodané

mnoZstvo zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre €asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani predmetu

Zmluvy o Dielo za¥ina zéiru¢né doba plymit’ diiom ich odstrénenia napriek tomu, Ze sa povaZuji

za prebraté diiom podpisu preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika - zAvizok

Zhotovitel'a je splneny riedne e diiom odstrénenia vietkych védd z nedorobkov uvedenych

v z4pisnici o odovzdani a prebrati Diela).

s.s\

=X
Zodpovednost’ zr vady

Zhotovite!’ zodpovedé za vady, ktoré mé Dielo v &ase odovzdenia vratane skrytych vad a za vady
vzniknuté pogas zaruénej doby v pripadoch spdsobenych porufenim ZhotoviteFovych povinnosti.
Ak Objednévate!’ prevezme dodévku so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit’ pri odovzdani
aprevzati Diela aktoré sa vyskytni v zéru€nej lehote, méd privo na dodatodné bezplatné
odstrinenie tychto vad.

V pripade oprivnenej vedy diela dohodli zmluvné strany prévo Objednivatelz poZadovat a

povinnost’ Zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zéruky, odstrénit’ bezplatnou opravou. Ak pbjde

o vadu neodstrénitel'ni opravou, alebo o vadu ktoré sa opakovane prejavi, je ZhotoviteF povinny

poskytniit’ nové bezchybné plnenie. Zdruéné doba sa prediZuje o dobu od uplatnenia reklamicie

do doby odstrinenia vady.

3.  Objednévatel’ oznémi Zhotovitelovi vady bez zbytotného odkladu po tom, &o ich zistil alebo &o
ich mohol zistif'.

4.  Objednévatel’ v ozndmeni vid popfSe vadu a uré{ Zhotovitelovi primerant lehotu na odstrénenie
vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel je povinny odstrénit’ vadu najneskér do 14 dni od dorudenia
oznamenia Objednavatela. Ak Zhotovitel' neodstréni niektor z vid uvedenych v ozndmen{ vad
vurdenej lehote, Objedndvatel’ je oprdvneny odstrénit’ vadu sém alebo prostrednictvom tretej
osoby na ndklady Zhotovitela, prifom nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi
v Zmluve o Dielo. Objednévatel’ mé prévo néklady s tym spojené si od@itat’ z &iastky, zadrzanej
podla Zmluvy. Tito skutofnost Objednévatel’ Zhotovitel'ovi oznédmi pisomne. ObjednévateFove
prévo udelenia zmluvnej pokuty za neodstrénenie vad Zhotovitefom tym nie st dotknuté,

5. Ak by préce na odstrafiovani niektorej vady alebo podkodenia mohli ovplyvnit vykonnost' Diela,
mbZe Stavebny dozor vyZadovat' opskovanie akychkol'vek skiSok uvedenych v Zmluve o Dielo.
Této po¥iadavka bude oznimené do 10 dni potom, &o bola vada alebo po¥kodenie odstranené.

6. Ak Zhotovitel’ neodstréni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzat{ diela v
dohodnutej lehote, mé4 prévo ich odstrinit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od&ftat’ z
Siastky, zadrZanej podl'a Zmluvy. Tito skuto&nost’ Objednévatel Zhotovitelovi oznédmi pisomne.

7.  Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbsobené neodbomym zdsahom
Objednévatela alebo v d6sledku neodborného uZivania previdzkovatelom.

8.  Zirukn4 doba nezahfiia ani previdzkovy servis diela v zmysle nivodov na obsluhu a ddribu

materidlov a zariadeni dodanych ZhotovitePom pri odovzdivani diela. Uvedeny prevadzkovy

servis vykonéva Objednévate!’ (prevadzkovatel’) na svoje néklady.
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X.
Protekol o vyhotoven{ Diels

Aby Dielo bolo vstave poadovanom Zmluvou o Dielo (s vynimkou primeraného
opotrebovaniz), Zhotovitel’ je do ddtumu uplynutia Lehoty na oznmenie v4d povinny:

a) odstrénit' vietky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole;

b) odstranit’ vietky vady z poSkodenia, ktoré si pripisatelné ZhotovitePovi & ktoré boli

oznamené k alebo pred ddtumom uplynutia Lehoty na ozndmenie vad.

Objednévatel' bude mat’ nérok na prediZenie Lehoty na oznimenie vad, a to najviac o0 2 roky,
Dielo nembzu byt uZivané pre tcely, na ktoré boli urtené z dévodu vady alebo po¥kodenia
pripisate'ného ZhotovitePovi. "
Vykonévanie povinnost{ Zhotovitela nebude pokladané za dokonené pokial’ Stavebny dozor
nevyda ZhotoviteTovi Protokol o vyhotoveni Diela. Stavebny dozor vydé Protokol o vyhotovent
Diela do 14 dni po uplynuti Leboty na ozndmenie vid za podmienky dokongenia a preski¥ania
celého Diela vratane ndpravy vietkych vid. Na Protokole o vyhotoveni Diela bude uvedeny
détum uplynutia Lehoty na ozndmenie vad beric do \ivahy ustanovenia odseku 1 tohto &l4nku,
Jedine Protokol o vyhotoveni Diela bude znamenat prijatie Diela.
Odstrafiovanie véd, ktoré sa mézu vyskytnit po vydani Protokolu o vyhotoveni Diele sa bude
riadit' v silade s ,Dohodou o zéru¥mych opravich“, ktori Zhotovite' predloX ako stiast
kone&nej faktiry vo forme odstihlasenej Objednévatelom (vid® vzorové tlativo).

on
Zmluvné pokuty

Ak Objednavatelovi vznikne $koda alebo mu budi uloZené akélkol'vek sankcie z dévodu Einnosti
alebo netinnosti Zhotovitel'a alebo nim poverenych oséb, Objednévatel’ je opravneny pisomne
vyzvat' Zhotovitel'a na ndhradu Skody v plnej vyske, resp. na thradu sankcie, aje oprévneny
%iadat od Zhotovitela zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 10% zo vzniknutej tkody, resp.
z ulozenej sankcie. Zhotovitel' je povinny v plnej vySke nahradit’ Skodu, resp. ubradit’ sankciu
a zaplatit' zmluvni pokutu v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatel’a. Ak lehots nebude
urdend, tak je povinny v plnej vy¥ke nahradit kodu, resp. uhradif sankciu a zaplatit zmluvn
pokutu do 15 dnf odo diia doruéenia vyzvy Objednévatela,

Ak Zhotovitel' nezhotov{ predmet Zmluvy o Dielo riadne avEas, Objednavatel je oprévneny
poZadovat’ a Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvou pokutu v dohodnutej vyike 0,05 % z ceny
Diela za kaZdy zacaty defl z ome¥kania. Prévo Objednévatel'a na néhradu Skody v plnej vyike
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinmost Zhotovitela zaplatenim zmluvnej pokuty
nezaniki. Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvnd pokutu v plnej vy¥ke vlehote uvedenej
v pisomne;j vyzve Objednévatela. Ak lehota nebude urfend, tak je povinny v pinej vy$ke nahradit
Skodu, resp. ubradit’ sankciu a zaplatit zmluvni pokutu do 15 dnf odo diia dorudenia vyzvy
Objednévatela.

Ak z dévodu nedodrZania terminu ukontenia Diela uré{ Poskytovate!’ nendvratného finanéného
prispevku (NFP), Objednévatelovi ako prijimatelovi NFP povinnost vrétit NFP alebo jeho Zast
poskytnuty na predmetny projekt, je Objednévatel oprévneny poZadovat a Zhotovitel mu je
povinny zaplatit' zmiuvna pokutu vo vyske rovnajicu sa celej sume NFP, ktord bude musief
ObjednévateP poskytovatefovi vratit. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ sumu, ktord Objednévatel
vriti Poskytovatelovi v pinej vytke v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela. Ak
lehota nebude urlen4, tak je povinny v plnej vy¥ke nahradit’ $kodu, resp. uhradit sankciu
a zaplatit zmluvni pokutu do 15 dni odo diia dorudenia vyzvy Objednévatela. Pravo na ndhradu
tkody a zmluvni pokutu podFa bodu 2) tym nie je dotknuté.

Ak predmet Dicla nebude spifiat’ technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené
vsitainych podkladoch, vPD, vZmluve o Dielo avo vieobecne zéviznych prévnych
predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu v dohodnutej vy3ke
5% z ceny Diela. Pravo Objedndvatela na néhradu ¥kody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej
pokuty nezanikd. Povinnost’ Zhotovitefa zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniki. Zhotovitel je
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povinny zaplatitt zmluvni pokutu vplnej vy¥ke vlehote uvedenej vpisomnej vyzve
Objednévatels. Ak lehota nebude urfens, tak je povinny v plnej vySke nahradit Skodu, resp.
uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvni pokutu do 15 dni odo diia dorudenia vyzvy Objednavatela,
Zmluvna pokuta zz neuvolnenie  nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo
(zépis z preberacieho konania) je dohodnuté vo vy¥ke 200 EUR za kaZdy zadaty defi omeskania.
Za vadu Diela podla kaZdej oprévnenej reklamécie je Objednévatel’ opravneny poZadovaf od
Zhotovitel'z zmluvnd pokutu v dohodnutej vyske 0,01% z ceny Diela. Tito pokutu Zhotovitel
neplati ak reklamovanii vadu odstréni v termine urfenom Objednévatefom 2 vtedy ak v tejto
lehote dohodne s Objednavatefom termin odstrénenie reklamovanej vady a takto dohodnuty
termin odstréneniz vady &j dodrZi. Ak Zhotovitel' dohodnuty termin odstrénenia vady nedodr¥f
mé Objednévatel’ okrem pokuty podl'a bodu 6) tohto &lénku Zmluvy o Dielo pravo aj na zmluvni
pokutu podla prvej vety tohto bodu.

Zmluvné pokutz za omeSkanie s odstrinenim véd pofas trvania Zmluvy o Dielo v termine
uréenom Objednévatel'om je dohodnuts vo vyske 200 EUR jednotlivo za kaZdd vadu a za kazdy
zafaty deii omefkania 2% do dfia, kedy budd vady odstrinené. Nesplnenie zéviizku Zhotovitela
odstrénit’ vadu po dobu dlhSiu zko 30 dni po urenom termine je povaZované za podstatné
poruenie Zmluvy o Dielo Zbotovitelom s pravom Objednévatel'z od Zmluvy o Dielo odstipit’,
Ak Objednévatel’ neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel’ je oprévneny poZadovat’ tirok
z omeskania v dohodnutej vySke 0,05% z dlnej sumy za kaZdy zalaty deii omeskania, aviak iba
zz predpokladu, Ze Objednévatel’ obdrZal pristu$nd platbu od Poskytovatelz a Objednévatel
nevykonal réprzvu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dnf od obdf¥ania
takéhoto upozomenia.

X1
Ockrine zdrovis ¢ bezpednosti pri préci

Zhotovitel bude pri svojej Cinmosti dbsledne GodrZiavat relevantné predpisy tykajice sa
bezpetnosti a ochrany zdravie pri préci, najméd zdkony &. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. &.
508/2009 Z.z. a Nariadenia viady €. 115/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a iné relevantné
predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpe&nosti pri préci. Starostlivost o bezpenost’ a ochranu
zdravia je rovnocennou a nedelitelnou &astou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tiloh
(§132 zdkone &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov).

Zhotovitel' k détumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo oznémi Objednévatelovi meno
technikz BoZF. Tito osobz musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovand a musi mat
oprdvnenie na vydévanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrénenie pracovnym trazom. Jeho
meno bude nahlésené tak ObjednévateFovi ako aj Stavebnému dozoru pred zadatim préc ne
stavbe.

Zhotovitel' je povinny vykonévat vietky préce vstlade splinom bezpe&nosti a sledovat
inStrukcie povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia abezpe&nosti pri
préci. Na Stavenisku, na ktorom prebieha sibeind previadzka Obstardvatela, bude ZhotoviteP
reSpektovat’ platné vmitorné predpisy BoZP Objednévatela, s ktorymi ho Objednavatel zoznmi.

X1
Rielenie sporov

Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na dzemi Slovenskej republiky. Spory
bude rozhodovat’ prisluiny sid Slovenske;j republiky, a to v jazyku slovenskom. Zévizny je slovensky
vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.
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XIv.
Odstipenie od Zmluvy o Dielo

1. Od Zmluvy o Dielo moimo odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmliva o Dielo a § 344
a nasledujiice Obchodného zdkonnika, Zhotovitel'ovi prindleZi nihrada iba za skutotne vykonané
préce odsthlasené Stavebnym dozorom.

Odstipenie od Zmluvy o Dielo mus{ byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne,

Objednévatel mdéZe odstiipit' alebo Ziastofne odstipif od Zmluvy o Dielo alebo odobraf

ZbotoviteFovi Zast’ préc tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realiziciov tretie osoby

nz nédklady Zhotovitel'a z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je vometkani splnenim terminov alebo medziterminoy uvedenych
v Harmonograme alebo vZmluve o Dielo oviac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo
neustanovuje inac;

b) ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovane;j kvalite a v silade so Zmluvou o
Dielo;

¢)  ak Zhotovitel opzkovane zanedbava niektori povinnost' uvedent v Zmluve o Dielo alebo
vo vieobecne zAviznych prévnych predpisoch tykajiicich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitel'z bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany névrh na vyhlésenie
konkurzu alebo ak sa voti ZhotoviteTovi vedie exekuéné konanie.

4. Dévody odshipenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia asti préc uvedené v ods. 3) tobto &lénky:

sa povaZuji z2 podstatné porufenie Zmluvy o Dielo.

V pripade odstipeniz Objednévatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia &astj préc,

tvoriacich predmet zmluvy vzmysle &1 Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny vrétit

Objednévatelovi preplatok za nevykonané price a nahradif ¥kodu a preukazatelné zvy$ené

néklady, ktoré presahuji vy3ku zmluvnej pokuty, & ktoré vznikni Objednavatelovi prediZentm

lehoty realizicie Diela, néklady vznikouté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov

ZhotoviteTovi 2 néslednym zadanim realizécie Diela alebo jeho &asti inému ZhotovitePovi (bez

ohfadu na jednotkové cemy Zhotovitela) a preukézatene zvySené niklady, ktoré vznikli

Objednavatefovi v sivislosti s doterajou &innostou Zhotovitelz nz stavbe 2 v désledky

odstrafiovania v4d jeho plnenis, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty nirok Objednévatela na

nihradu Skody v plnom rozsahu, & to aj keby tito presahovala vy¥ku zmluvne; pokuty.

6. Objednavatel' mbZe odstipit’' od Zmluvy o Dielo okrem pripadov uvedenych vy38ie v pripadoch:

a) ak ZhotoviteI' vdésledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym
Zhotovitel'om, je v konkurznom konani, alebo ide do likvidicie. Objednévatel mé%e Ziadat
néhradu Skody zz nesplnenie celej dodévky v plnej vyke. Vykonané price sa 26¢tuji podle
zmluvnych cien s tym, Ze budt zniZené o vysku ndhrady $kod;

b) ak Zhotovitel me¥kd so splnenim zmluvného termfnu alebo &iastkového terminu
dohodnutého v Zmluve o Dielo a ak mérne uplynie dodatone stanovens lehota na plnenie.

7. Pre ukonZenie préc si m6Ze Zhotovitel' ndrokovat’ primerant Ghradu za vybudované zariadenia,
leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uZ nachddzaji na Stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné
dielce. Objednévatelovi pritom zostévaji zachované néroky na néhradu pripadnej fkody v plne;j
vyske.

8. Zhotovitel' mbZe odstiipit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objedn4vatel neplni svoje zmluvné
povinnosti, a tym Zhotovitefovi znemoZni vykonévanie Diela. Musf viak vyzvat Objednévatela a
uréit mu dodatogne primeranti lehotu na splnenie zévizkov vyplyvajicich zo Zmluvy o Dielo a
pisomne vyhlésit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmhuvy o Dielo odstipi.

9. Zhotovitel' méZe odstipit od Zmluvy o Dielo aj v pripade me¥kania thrady ceny jeho vykonov
zdbvodov na strane Objednévatela o viac ako 60 dnf po lehote splatmosti aviak iba za
predpokladu, Ze Objednivatel obdrZal prisluiné platbu od PoskytovatePa a Objednavatel
nevykonal népravu ani po pisomnom upozorneni ZhotoviteFa v lehote do 10 dni od obdrZania
takéhoto upozomenia. Zhotovitel mi prévo na nihradu 3kody a nikladov sposobenych
odstipenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

o
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Objednévzte! je povinny Zhotovitel'ovi poslat sipis a kalkuldciu vzniknutych naviac nékladov a
svoje d'alie néroky sivisiace s odstipenim od Zmluvy o Dielo najneskér 14 dni po vyag&tovani
s nahradnym Zhotovitel'om.

Préice a dodévky rezlizované kv diu odstipenia od Zmhavy o Dielo sa vyiétuji podl'a zmluvnych
cien v preukézatel'nom rozsahu.

Zmluvné strany si dohodli ndhradné doru¢enie odstipenia od Zmluvy o Dielo spotivajice v tom,
Ze pisomnost’ o odstiipeni od Zmluvy o Dielo sa povaZuje ze dorucené diiom, kedy bola uloZens
na poste & adresai bol vyzvany, aby si pisomnost’ vyzdvihol. Ak si ju adresét nevyzdvihol do
troch dni od uloZeniz nz poste, posledny defi tejto lehoty sz povazuje za defi dorudenia, aj ked’ sz
adresét o uloZeni nedozvedel.

[y
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x\’.
Vyitie moc

Zmluvné strana, u ktorej nastal pripad vy$¥ej moci, o tom najneskér do 3 dni od détumu vzniku take;j
udzlosti a do 3 dni po jej skondeni, pisorane upovedomi drubd zmluvni stranu. V pripade, Ze by vy$iia
moc spdsobila odloZenie zmluvnych zévizkov ¢ viac ako 1 mesiac, dohodni sa zmluvné strany na
d’al§om postupe realizicie Zmluvy o Dielo.

b AYN
Iné dojedranic

i, Stavebny dozor, resp. povereny zistupca Objednévatel'a si oprévneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat’ pracovaikov Zhotovitel'a alebo nfm poverené osoby nachddzajice sa na Stevenisku
na podrobenie sa dychovej skiifky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;j latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skidke, mé prévo okamZite
vypovedet' a trvele zakézat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnfkovi Zhotovitela alebo
Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je oprivmeny uplatnit’ si u ZhotovitePa
jednorazowii zmluvnd pokutu v dohodnutej vyske 100 EUR za kaZdy pozitivny vysledok skusky,
resp. odmietnutia podrobit’ sz ski¥ke, & to tak, Ze poZiada Zhotovitela o odpoftanie zmluvne;
pokuty v celom rozsahu z faktiry za prisludny mesiac.

2. Stavebny dozor, resp. povereny zistupca Objednévatela sG oprivneni dat’ pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerusit précu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpetnost uskutodtiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie st
realizované v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné véine Skod.

XVIL
Ziveretné dojednania

i. Zmluva o Dielo a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zékonmi Slovenskej republiky. Vietky
dokumenty tykajice sa Zmluvy o Dielo budii vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v Zmluve o Dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného zikonnika & 513/1991
Zb., v zneni neskorich predpisov a ostatmych prisludnych prévnych predpisov Slovenskej
republiky.

2. Objednavatel je oprévneny vypovedat' Zmluvu pisomnou vypoved'ou aj bez uvedenia dévodu.
Vypovedné lehota je 14 dni a zadina plynit’ od prvého diia nasledujiceho po dni dorugenia
pisomnej vypovede Dodévatel'ovi.

3. Ak je Zhotovitelom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budd spoloéne a nerozdielne zodpovedné voti ObjednivatePovi za realiziciu
Zmluvy o Dielo;

b) tieto osoby oznimia Objednévatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavizovat Zhotovitel'a a kaZdu z tychto osbb;
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c) Zhotovitel nesmie menit’ svoje zlozenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho sihlasu
ObjednavateTla.

Zhotovitel nesmie zriadit” zalozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci Objednavatel'ovi
alebo k inym pohladdvkam vzniknutych podla Zmluvy o Dielo alebo s fiou stvisiacich bez
stihlasu Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o
Dielo, zaruénej doby, zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, inych narokov Objednavatel'a ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy o
Dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla ¢l. XIV. Zmluvy o Dielo.
Zmluva o Dielo je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma
platnost’ origindlu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre
Objednavatela.
NeoddeliteI'nou su¢astou Zmluvy o Dielo s kompletné siitazné podklady.
Zmluvu o Dielo je mozné menit” len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré buda suéastou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané ina¢ ako
formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Zmluva o dielo nadobuda platnost’ a i¢innost’ diiom odsihlasenia verejného obstarévania zékazky
prislu§nym organom MZP a naslednym pospisom zo strany Objedndvatela.

10. Zmluva o Dielo nenadobudne G¢innost’ a zanika v pripade, Ze

a) nebude schvalena Objednavatelova Zziadost' o poskytnutie nenadvratného finanéného
prispevku v ramci Operaéného programu Zivotné prostredie; alebo

b) ak Objednévatel’ odmietne prijat nenavratny financny prispevok; alebo

c) ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zaddvania zakazky; alebo

d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit' pouzity postup zaddvania zdkazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanikd bez naroku Zhotovitel'a na zmluvnii pokutu
alebo iné sankcie &i finanéné odskodnenie voéi Objednavatel'ovi.

12 408 I

V Banskej Bystrici, diia 30'06' 2015 V Banske;j Stiavnici, dfia ..o

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s

A
Stredoslovenské/vodéarenska spoloénost
Partizanska cesfa 5, 974 00 Banska Bystrica

konatel spolo¢nosti

Cembin
) BANSKA STIAVNICA s.r.0.

)\ Kysihybelsics 29
66901 Baniké Stisvnica

Stredostovenska vodarenska

spoiocnost, a.s.
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica
1B«
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Boli sme infonnove_mi, 25_ .................... (d'alej nazyvany ,Prikazca®) je Vasira Zhotovitelom
v rdmci Zmluvy o Dielo a Ziadz predSasni Ghradu [éasti] zadrZanych platieb, ne ktoré Zmluvz o Dielo
poZaduje, aby ziskal ziruku,

Nz Ziadost’ prikazcu, my (nizov a adresa banky)...............cco........ , 8a tymto neodvolatelne Zavizujeme
uhradit’ vim, prijemcovi /Objednévatelovi, akikol'vek Eiastku, alebo Eiastky, ktorych celkové vyske
neprekroti .........covoiievoce.o.. EUR (,,garantovand &iastka® sloVOM:...vvcveuvruereomormmerreeensvo o )
po tom, &o od vis obdrZime pfsomnt Ziadost' spolu s va$im pisomnym prehlésentm, %e:

(a) prikazca nesplnil svoj(e) zAvizok(y) napravit uréiti zdvadu(y), ze ktori Je podla Zmluvy o Dielo
zodpovedny a

(b) povahu takejto zdvady (z4vad).

Nasa zodpovednost v rémci tejto zbezpeky nesmie nikdy prekrogit’ celkovit vysku zadr¥anych platieb
uvolnent prikazcovi vami podla valich dokladov, vydanych podl'a podmienok Zmluvy o Dielo spolu
s képiou, ktoré ndm doruéite. :

KaZda Ziadost o pietbu mus? obsahovat’ v4S podpis(y), ktory musi byt overeny vasimi bankérmi slebo
notarom. Overent Ziadost' z prehlisenie musime obdriat' na nalej adrese do (détum 70 dni po
olakdvanom vypriani lehoty na oznidmenie Vid) ..........ocoemroriremrerisneionnnn, (»termin vyprianie*

kedy thto zibezpeka vyprsi & musi nim byt vrétené. ’

Boli sme informovani, Ze prijemca méZe poZadovart od prikazcu, aby prediZil tito zibezpeku, ak nebo)
vydany Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dni pred danym termfnom vyprania, Zavizujeme sa
uhradit’ vdm takito garantovani &iastku potom, o v lehote 28 dni od vas obdrifme pisomni Ziadost’
a pisomné prehlisenie, e nebol vydany Protokol o vyhotoven! Diela z dévodov, pripisatelnych
prikazcovi a Ze tto zibezpeka nebola prediZens.

Této zdbezpeka sa musi riadit prdvnymi predpismi Slovenskej republiky apokial nie je vySiie

uvedené inak, musi podlichat’ Jednotoym pravidlam pre zaruky na po¥iadanie, vydanym pod &islom
458 Medzindrodnou obchodnou komorou.

[pediatka inftitiicie poskytujiicej Zabezpeku]

Zvidzok 2
Vzorové tlativo zébezpeky na zadrZzané platby
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PREAMBULA

Zhotovitel’ na zéklade Zmluvy o Dielo é.................. vyhotovil pre Objednévatela Dielo ....................
Podra ¢lanku VIIL ods. 2 Zmluvy o Dielo, od protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho
dasti zafne Objedndvatelovi plyntt' zirulpé lehota vtrvan{ 60 mesiacov na stavebné Zasti a 24
mesiacov pa technologické Casti Diela. Preberaci protokol na Dielo/&ast Diela bol vydany dfia
, ddtum ukon&enia préc na Diele/8asti Diela je..........c..curnneenene (upravit’ podPa skuto&nosti).

-------------

Zmluvné strany sa dohodli ns tychto ziviizkoch poas plynutie zirunej doby:

Odstrafiovanie vad do détumu uplynutia Lehoty na oznimenie v&d uvedeného v Protokole
o vyhotoveni Diela sa riadi ¢lankom IX. Zmluvy o Dielo. Zhotovitel spolu s predloZenim kone&nej
faktiry Zmluvy o Dielo doru&i Objednévstelovi platnii ,,Bankovit zibezpeku na zérvEné opravy¥
ktor4 bude obsahovat’ nasledovné ustanovenia:

Objednévater je oprévneny si uplatnif v zmysle tejto zdbezpeky nérok na odSkodné a dhradu nékladov
z2 vykonané préce (opravy) na dokon&enom Diele ak Zhotovitel’ nesplnf svoje 24vizKy & neodstrani
vady alebo neuhradi néklady (a od¥kodné) v stilade s nasledovnymi ustanoveniami:

Zhotovitel sa zavizuje do 5 pracovnych dnf po nahléseni vady ObjednévatePom v zmysle &lanku DY,
Zmluvy o Dielo vykonat' spolu s Objednévatel'om obhliadku, na ktorej sa ur¥{ rozsah vady a pisomne
sz dohodne primerany termin jej odstrénenia podl's predpokladaného rozsahu prac. Zhotovitel viak
zatne vady odstratiovat’ bezodkladne, najneskdr do 14 dni od uskuto&nenia obhliadky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak Zhotovitel' vadu neodstrani, je Objednévatel oprévneny
vyactovat zmluvnd pokutu (od¥kodné) vo vyske 200 EUR za ka#dy zaaty deii, ktory uplynul od
détumu, kedy mala byt vada odstrinend aZ do ukondenia zéruénej lehoty. Tymto nie s dotknuté
néroky Objednévatel'a na nihradu ¥kody v plnej vy¥ke vyplyvajtice zo Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel' sa zaviizuje takto dohodnuté odikodné zaplatit Objednévatefovi na z4klade fakts
vystavenej Objednévatel'om, prilohou ktorej bude z4znam o pfsomne dohodnutom termine odstrdnenia

vady.

V pripade, ak Zhotovitel nezadne vady odstratiovat' v dohodnutej lehote a ani po pisomnej vyzve
Objednavatel'a, Objedndvatel je opravneny uplatnenti vadu odstrénit’ na vlastné néklady primeranym
spdsobom. Zhotovitel sa tymto zaviizuje uhradi Objednévatel'ovi vynaloZené néklady, ktoré vznikli
Objednévatefovi pri odstrafiovani vady na zéklade faktiry vystavenej Objednavatefom (ktorej
prilohou budid doklady primeranej dokaznej hodnoty, na zéklade ktorych bola stanovens hodnota
fakturovanych préc). Lehota splatnosti faktiir bude 60 dni.

2Zvézok 2
Dohoda o zaruénych opravéch



Té10 dohoda tvori nedelitelnt sidast’ Zimluvy o Dielo, je vynotovens v dtyroch rovnopisoch z ldorych
izaZdé zmluvné strana obdrii dve rovnopisy.

Zz Objednévatela : Zz Zhotovitel'a :

Zvézok 2
Dohoda o zaru@nych oprevéch



Stevba: Beznské Stizvnice - odkans lizovanie ulice SNP 2 B.méjz

Rekzpitulécia stavebnych cbjektov

I Ked | ~ Nazov objektu T CenabezDPH_| DPH-20% |  CenzsOPH |
4.1 Kanalizéciz ulicz & méje 631 §08,60 € 126 361,92 € 756 171,52 €
4.-2 Kanalizécia ulica SNP 958 459,60 € 121 691,92 € 1150 154,52 €

Spolu: 1 590 269,20 € 318 053,84 € 1908 373,04 €
Véeobecné polozky
[ _Ked | Nézov objekiu | _CenabezDPH | DPH-20% | CenesDPH |
8.4 Gelogicky prieskum 4 224,00 € 844,80 € 5 068,60 €
Geodetické zameranie vratane geodetického
elaborétu porealizaéného zameraniz,
5.2 geometrickych plénov pre liniové stavby 3 876,00 € 775,20 € 4 651,20 €
8.3 POV 3 120,00 € 624,00 € 3 744,60 ¢
8.4 Dokume.skut, Vyhotovenia stavby 5 950,80 € 1 190,16 € 7 140,96 €
8.5 Prevadzkovy ¢ manipula&ny poriadok 4 320,00 € 864,00 € 5 984,00 €
8.6 Archeologicky prieskum 7 740,00 € 1 548,00 € 9 288,60 €
Spolu: 29 230,80 € 5 846,16 € 35 076,56 €
Celkové ponukova cena:

[ Ked | Nazov objekiu { CenabezDPH | DPH-20% | CenasDPH |
@avebné objekty 1 590 262,20 € 316 053,84 € 1 €08 323,04 €
VSeobecné poloZky 29 230,80 € 5 846,16 € 35 076,96 €
Spolu: 1 619 500,00 € 323 200,00 € 1943 400,00 €




