S5, Shedoslovenska vadérenska
g 5{};5% spolodnost, a.s., B. Bystrica
Lonsiamss

el s tslo - 2
SEE luvy: 0235 / (S

ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 784/49/15
zhotovitel’a ¢. ZoD 005/2015

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni na investicni
akciu: ,Donovaly COV - intenzifikacia® (dalej len ,,Zmluva*)

Clanok L. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: COVSPOL, ass.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Zapisana v Obchodnom registi Odresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 2706/B
Predstavenstvo spolo¢nosti v zloZeni:
Ing. Pavol Fitko, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Peter Dobry ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Peter Martinka ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach tecnickych s pravom dielo odovzdat’.
Ing. Miroslav Tatara
ICO: 35 811 188 DIC: 2020202239 IC DPH: SK 2020202239
Banskové spojenie: Komeréni banska Bratislava, a.s.
Cislo tiétu SK: 35-6853400257/8100

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel spolocne dalej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nézov stavby: cov Donovaly — intenzifikacia

Miesto stavby: areal COV Donovaly

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizdnska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Clanok IL. — Predmet Zmluvy
A. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Donovaly COV - intenzifikicia“ v rozsahu vypracovania
projektovej dokumenticie v podrobnosti dokumentacie pre stavebné povolenie a realiziciu diela

-7 v rozsahu:

/%%



a) vymedzenom prisluSnymi prilohami Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych pric a
inZinierskych d&innosti UNIKA 2013 (dalej len .Sadzobnik UNIKA*) a podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. PD bude vypracovana podla podkladov objednavatela pri¢om

b) suhmnd spravu obsahujucu udaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ ab/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane Gdajov, ¢i navrhovana zmena stavby bude
mat u¢inok na okolie stavby, zivotné prostredie alebo uZivanie stavby,

c) situany vykres sii¢asného stavu uzemia na podklade aktualnej (nie star$ej ako 6 mesiacov)
prisluSnym katastralnym odborom okresného Uradu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych &isiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
ajeho polohy s vyznaCenim vizieb (G¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia
(SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prisludny Katastralny
odbor okresného uradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situaény vykres, kde sa meni
vonkajsie podorysné alebo vy$kové usporiadanie stavby,

d) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

e) vykresy a dokumentacia strojnotechnologickej Gasti;

f) vykresy a dokumentacia elektrotechnologickej ¢asti a zdsahov do MaR a ASRTP

g) ak pojde o zasah do nosnej konstrukcie aj statické posudenie navrhovanych zmien,

h) plan bezpeénosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vldidy SR o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou s prisluSnymi opravneniami a s uvedenim
koordinatora BOZP,

i) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — shlas organu ochrany prirody
podla § 47 zdkona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt ndhradnej vysadby v zmysle § 48
zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny sprivcom zelene;

J) zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

k) presni klasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel' zabezpedi predjednanie uloZenia odpadov
znavrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vritane suhlasu
prevadzkovatelov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajucich mnozstvéach,

1) zoznam technologickych siborov strojov navrhnutych na demontiz,

m) kontrolny rozpocet stavby,

n) vykaz vymer aj v zmysle Prilohy &. 1 Zmluvy.

Dokumenticia podl’a tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overend osobou odborne spdsobilou pre
vykonavanie pozadovanych prac.

Sucastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad minimalneho po&tu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.

Sucastou Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentécie s
dotknutymi orgédnmi a organiz4ciami v priebehu spracovania dokumenticie a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do &istopisu projektovej dokumentacie.

REALIZACIA

Zhotovitel’ sa siCasne zavizuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej projektovej dokumentacie aj realizovat’. Realizacia diela bude vykonana Zhotovitefom
v rozsahu:

- dodavka, demontaz a montaZz/in§talacia novych sucasti:

- demontaZne prace existujiiceho technologického vybavenia a jeho odovzdanie Objednavatelovi
podl'a pokynov stavebného dozoru;

- dodavka a inStalacia novych vhodnych aeratorov, vratane drZiakov, montaZneho a kotviaceho
materialu;

- dodavka a inStalacia elektroinstalacie a rozvadzadov pre aeratory;

- dodavka a inStalacia nornych stien;

- priprava nadrzi na inStalaciu technolégie podl'a pokynov stavebného dozoru;

- dodavka a instalacia pritokového potrubia DN 150;
dodéavka a inStalacia ¢erpadla prebytoéného kalu vratane posuvného ramena;



- dodévka a in$talacia odtokového potrubia nerezového DN 200;

- dodavka a inStalacia nerezovej Sachty na st'ahovanie plavajucich ne¢ist6t vratane Eerpadla;

- kompletna kabelaz;

- montdZ, zapojenie, ozivenie, nastavenie, parametrizdcia, odskus$anie riadiaceho systému
a zaSkolenie obsluhy;

- dodatok k prevadzkovému poriadku, popis, pokyny pre obsluhu a ddrzbu novoinstalovanych
zariadeni, ovladanie, manipulacia, mazanie, servis, bezpeénostné pokyny pri praci so
zariadeniami.

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitel'a, vratane vykonania odbornych prehliadok, individudlneho odskusania
jednotlivych novoinstalovanych zariadeni a sucasne aj komlexného odskasania celého diela
v rozsahu min. 72 hodin;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, ndvodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, a zaskolenie obsluhy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidcia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich za¢atim, pocas
priebehu a po ich ukonceni,

f) vyhotovenia dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela.

Objednavatel' sa zavédzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajiice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii Zhotovitel'ovi cenu dohodnutu v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrZanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opradvneny takéto naklady si odpoditat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clianok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: deii nadobudnutia i¢innosti zmluvy

b) ukoncenie realizacie projektovej dokumentacie: do 2 mesiacov od ticinnosti Zmluvy

c) ukondenie dodavok, demontdZi a montazi: do 3 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti

stavebného povolenia/ohldsenia drobnej stavby

Miesto plnenia a splnenia: areal COV Donovaly.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach &.
18/1996 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena spolu bez DPH 135.000,- EUR
DPH 20% 27.000.- EUR
Cena vratane DPH 162.000,- EUR

Podrobnti $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov na dopravu, montdZz, zapojenie, oZivenie, nastavenie, parametriziciu,
odskusanie riadiaceho systému a zaSkolenie obsluhy, nakladov za obstaranie rozhodnuti potrebnych
pre realizaciu prac na stavbe mimo stavebného povolenia, ktoré si obstara Objednavatel’, nakladov za
vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, vypratanie staveniska, naklady na
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odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené
skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na
spatnu upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do pévodného stavu.
Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s predmetom realizacie a vykona.nie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit' si vSetky s tym
sivisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vSetkych d’aldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budt prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa v3ak
nebudi povaZovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stc¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na tdhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom TDS Objednavatela. Ak Zhotovitel vykond prace chybne nebudd mu
uhradené.

Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platenad splatkami, vo vdzbe na zrealizované vecné plnenie, ako
Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynalozenych, odévodnenych a riadne preukazanych vydavkov
1x za mesiac, na zaklade stavebnym dozorom overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade
stouto Zmluvou, maximalne vSak do vySky 90% ceny diela v terminoch dohodnutych v tejto
Zmluve. Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a stpisu prac
Zhotovitefom. St¢astou kazdej faktiry (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych pric a dodédvok potvrdeny zastupcom Objednavatela. Zhotovitel' je povinny prilozit
k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materiadlov uvedenych v supise.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10%
z koneénej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona &.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konetna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohTadnenim &iastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat’.

Faktlira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dariového dokladu podla zikona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Zze faktira bola
doruéena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktdru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynat az diiom
dorudenia opravene;j faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:
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a. 5% do 7 dni od preukdzateIného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zépise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli. ;
b. 5% zceny diela vzmysle koneénej faktury Zhotovitelovi v lehote do 15 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na Predmet Zmluvy v zmysle ¢l. 11
Zmluvy.
Za den thrady faktiry sa povazuje deifi odpisania prostriedkov z uétu Objednavatel’a.
Prijatim kone¢nej faktury sa vylu¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.
Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavaterla.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vieobecne
zaviznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednéavatel'om a vyjadreniami prislu$nych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opradvnenou na spracovanie podla
zakona ¢. 50/1976 Zb. otuzemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni, opatrend
dolozkou potvrdzujiicou opravnenie (podpis, autorizaéna peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumenticie preukdzand menom, podpisom a odtlatkom
autorizovanej osoby, ktor4 kontrolu vykonala.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat’ vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ¢inkom, ktoré su ddosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d'alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat 3pecifické podmienky realizicie diela za prevadzky COV
Donovaly a prace realizovat’ po dohode s prevadzkovatefom COV tak, aby jej prevadzka nebola
preru$ena a/alebo ohrozena.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osd6b aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zdkona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokonéovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe¢nost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizécii diela musia spiiiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢&.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej ¢asti, materilov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
Jje Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

F ;



12.

13.
14.

15.

16.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych

vykresov, techmicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré sa

nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitela

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a viasné
splnenie zavidzkov Zhotovitela podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu

¢innost’ pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clinok VI - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.

3. Pred zaCatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pé6vodnom stave komunikécii,
povrchu uzemia, zédkladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.

4. Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit” jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovite' povinny sa oboznamit™ s umiestnenim vSetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred za€atim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty¢enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky $kody spdsobené nim alebo jeho
subdodévatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

5. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat® &istotu
a priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

6. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

7. Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

8. Zhotovitel' je povinny pouzivat’ vetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' a pouzivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' néklad tak, aby kazda



9.

10.

11.

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit” alebo inak vhodne zabezpetit'.
Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny ziéastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednédvatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek ast” diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ nadklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajtcej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraCovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To v3ak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podlPa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY (MONAZNY) DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny (montazny) dennik v sulade so Stavebnym
zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. vplatnom zneni a vyhlakou MZP SR & 453/2000 Z.z. od dia
odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny (montazny) dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ na stavbe trvalé pristupny.
Zapisy do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto vidaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dia);

- tudaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich poéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zéaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;



- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuaskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- zépisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a a Objednavatel'a m6zu do stavebného dennika vykonavat” zdznamy
povereni zastupcovia prisluSnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’” obsah stavebného (montazneho) dennika a k zéapisom
pripajat’ svoje stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nesthlasia, s
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4dznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS): <Meno a priezvisko osoby doplni Obstardvatel’ osobitny dokladom>

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Miroslav Tatara

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS bud vykonavat’ len osoby,

ktoré majil odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel'a, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat" kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon§trukcii;

- vykonavat kontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovit dokumentéciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taki, za ktori je on
zodpovedny, nie si v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objedndvatel’ skontroloval dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1) Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v &l 1L tejto
Zmluvy.
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2) Projektovéd dokumentacia podla ¢l. II. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku
a v technickych jednotkach pouzivanych v Slovenskej republike.
3) Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
4) Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi projektovii dokumentaciu nasledovne:
a) PD pre stavebné povolenie s podrobnostiou realizacnej PD s prilohami potrebnymi pre stavebné
povolenie/ohlasenie drobnej stavby vratane vykazu vymer:
- 8 x vtlacenej forme;
- 2xnaCD;
- vykaz vymer — 8 x v tlacenej forme — 1 x na CD;
- rozpodet stavby - 2 x v tla¢enej forme — 1 x na CD.
b) Plan bezpecnosti ochrany a zdravia pri praci vypracovany autorizovanou osobou s prislunymi
opravneniami a s uvedenim koordinatora BOZP — 8 x v tla¢enej forme — 1 x na CD
5) Pripravenost’ realizovaného diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi ozndmi
pisomne.
6) Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
7) Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vetky
doklady osved€ujuce akost a kompletnost’ diela , najma:

a) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien a inzinierskych &innosti UNIKA 2013, priloha €. 7, ktord bude odovzdana 6 x
v tlaenej forme a 2 x v elektronickej forme na CD;
b) Odovzdavacia dokumenticia, ktord bude odovzdand 6 paré vtlatenej forme a2 paré
v elektronickej forme na CD, pri¢om kazda sada bude obsahovat:
a. Stavebny (montazny) dennik;
b. zoznam dodévok a zariadent, ktoré si si¢astou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky
a zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tUzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;
c. spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skufok, ak sa na stavbe mali
vykonat,
(bez zavad);

d. vysledky merani a skiSok apod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe
mali vykonat’;
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov;
doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,
doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu prac ato pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukondent;

j. doplnok prevadzkového poriadku - pokyny pre obsluhu audrzbu novoinstalovanych
zariadeni

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

8) Dokumentacia skutocne vyhotoveného diela v tlaéenej forme bude vypracovana autorizovanou osobou
a verifikovana podpisom a peciatkou Zhotovitel'a.

9) Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast,  .xls/.xlsx
- graficka Cast’ .dwg + pdf (v oboch formatoch), dgn. , MaplInfo
- obrazkové ¢asti, .jpg

10) Rozpocet stavby bude vypracovany vprograme CENKROS-PLUS abude Objednavatelovi
predlozeny v elektronickej forme spolu s projektovou dokumentaciou.

11) O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

12) Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost® diela,
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13)

14)
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16)
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10.

nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdviazok Zhotovitel'a za riadne a v&as splneny. Objednavatel’
je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’

Ak Objednavatel' posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvyS$uju cenu diela, nie si vadami, ak
boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 12) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za siilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednévatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 24 mesiacov.
Zaruéna doba zaina plynut’ dfiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a poZadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitent, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednéavatel'a
alebo v ddsledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.
Zaru¢na doba nezahrfila ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a Gdrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadnt reklaméaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim origindlu posStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZzovana
za uplatnentt diiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zidznam,
v ktorom sa uvedie i spésob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a néklady s tym spojené
znasa Zhotovitel zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknti naklady na
odstranenie vady (najmd ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze
faktara bola dorucena treti deti od jej odoslania.
Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom case.
Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit” Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tato skuto€nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty deii omeskania.
V pripade ome$kania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty defi ome$kania a spolupdsobenie
zvlast.
V pripade omeskania Objednavatel’a s Ghradou faktiry ma Zhotovitel' privo na drok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kaZzdy deti ome§kania.
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Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnd
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zadaty deit
omeskania.

Za meSkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty dei omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalend4rnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za me3kanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu v dohodnute;j
vyS8ke 20,-Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zalaty deri omeskania. Pravo
Objednavatel'a na zmluvnll pokutu za vadné pinenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, drokov z omeskania
a nahrady $kody. Dlznik je povinny vyuctovani zmluvnd pokutu, irok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od doruéenia vydétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednéavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s vykondvanim diela atoto omeSkanie bude trvat viac ako 30
(tridsat’) dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat” viac ako 60
(Sest'desiat) dni po lehote splatnosti faktiry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvnd strana oznami druhému 0éastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odsttipenia od Zmluvy nastavajii diiom dorudenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhému

GCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v3etky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
siivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoénu alebo aspoil potenciilnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie si v prislunych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich uéelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutodnosti
nestani v3eobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvné strana, ktora porusila
uvedend povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske spsobenil poru$enim povinnosti, na ktort
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Pre potreby dorucovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislunom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budi povazované za dorucené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doruc¢entl tretim dilom odo diia jej odoslania.
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10.

11.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zékonnik a subsidiarne Ob¢&ianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomne
vykonanymi vzostupne ¢islovanymi dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou
pisomnych dodatkov su neplatné.

NeoddeliteI'na su€ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny idajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene Gdajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavézuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a G&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost™ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

02 -07- 0% 02 -07- 201

ST G
V Banskej Bystrici, diia ............. Vf}/il‘@c(, dia ...

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banské Bystrica

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

Stredoslovenska vodarenska

/7
Tiig. .'Iz/e? Hegedus Ing. Pavol Fitko
odpredseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Ing. Peter Bobry
¢len predstavenstva a.s.

spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica
18-
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Vas lis éislo

Nase éislo
12015

(N

Digital park il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost) a.s.

Partizanska cesta ¢. 5

974 01 Banska Bystrica

Vybavuje Bratislava
Paskova 29.6.2015

Vec: ,,Donovaly COV - intenzifikacia“— cenova ponuka.

Vazeny obchodny partner,

Na zaklade Vasej Ziadosti o predloZenie cenovej ponuky do realizacie zo dfta 13.5.2015, Vam

predkladame ponuku spolu s jej vysvetlenim.

Predmetom ponuky je dodavka technoldgie Siestich jestvujacich nadrzi BC 90 vratane osadenia

aera¢nych zariadeni.

Modernizacia technologie spotiva v osadeni dvoch kusov aeratorov 3HP Triton AIRE-O, nad deliace
steny v nadrzi. Nadrze budu ocistené, znovu povrchovo o8etrené, lavky a zabradlie budii vymenené.

PL. Popis polozky M“‘;fj‘_‘” M ma]uc. Celkom
Prevédzkované nadrZe ~ 3 ks.

1 | Demontaz jestvujlicich aeratorov Kessener a nomych stien pod nimi 3ks 3 1324,38 397314
9 gc;(ri]?;/;:e?‘ ci)nitz:i::: ;%rgtr?;\; r?éll-lljp AIRE-O2 TRITON - vratane drziakov, 3x2Ks 6 400144 | 2400863
3 | ElektroinStalacia a rozvadzaé pre aeratory 1 komplet 1 1436,22 1436,22
4 | Dodavka a in&talacia nornych stien 3x3ks 9 1200,77] 1080693
5 :;itzrr?va nadrZi na indtalaciu technologie (oistenie, otryskanie, trojvrstvovy 3 komplety 3 798159 | 2394477
6 | Dodavka a in8talcia pritokového potrubia DN 150 3ks 3 253,1 759,3
7 | Dodavka a indtalacia Eerpadla prebytoéného kalu vratane posuvného ramena | 3 ks 3 1377,35 4132,05
8 | Odtokové dierované potrubie nerez DN 200 3ks 3 1159,57 347871
9 | Nerez Sachta na stahovanie plavajlicich negistot vratane cerpadia 3ks 3 1271,40 381420
76 353,95

Neprevédzkované néadrze - 3 ks.
10 | DemontazZ jestvujucich aeratorov Kessener a nornych stien pod nimi 3ks 3 1324,38 397314

Zéapis: Okresny sud BA I, OR odd. Sa, vioZka &. 2706/B

Tel.: 02/ 4342 5070 (4)
Fax: 02/ 4363 4302

1£0: 35811188
1€ DPH: SK 202020223

e-mail: covspol@covspol.sk

Internet: www.covspol.sk
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Dodavka a instalacia aeratorov 3 HP AIRE-O2 TRITON - vratane drziakov,
montazneho a kotviaceho materialu

3x2ks

4 001,44

24008,63

12

Elektroin3talacia a rozvadzad pre aeratory

1 komplet

1436,22

1436,22

13

Priprava nadrzi na instaléciu technologie (ogistenie, otryskanie, trojvrstvovy
néter)

3 komplety

4 414,60

13 243,80

14

Dodavka a instalécia pritokového potrubia DN 150

3ks

2531

759,3

15

Dodavka a indtalacia erpadla prebytoéného kalu vratane posuvného ramena

3ks

1377,35

4132,05

16

Odtokové dierované potrubie nerez DN 200

3ks

1159,57

347871

17

Nerez $achta na stahovanie plavajlcich nedistdt vratane erpadla

3ks

Wlwlw]lw]| w

127140

3814,20

54 846,05

Dokumentécia.

19

Certifikéty, prehlasenia o zhode, navody na obsluhu a Udrzbu, vykresova
dokumentéacia skutoéného vyhotovenia, protokoly o vykonanych skiSkach

1 komplet

—_

v cene
dodavky

Jednostupiiovy projekt  (8x + 2 CD)

20

Rozsah projektu:

- Slhrnna sprievodnéa sprava

- Zameranie jestvujliceho stavu - dotknutej stavby, bez ostatnych objektov
- Situacia arealu so zakreslenim inZinierskych sieti a ostatnych vztahov

- Stavebn4 ¢ast - podorys oboch hal, schematicky rez, (nepredpokladé sa
Ziadny zasah do stavby, Ziadne biranie otvorov a pod.)

- Technologicka &ast
- Projekt BOZP

1 komplet

—_

3700,00

3 700,00

Projekt skuto&ného vyhotovenia dodévanej technolégie (6x +2 CD)

2

Vykresova dokumentacia skutoéného vyhotovenia je sigastou dokumentécie
pri predani diela

1 komplet

—_

v cene dodavky

Doplnenle prevadzkového poriadku - siinnost

22

Podklady pre doplnenie jestvujliceho prevadzkového poriadku o novo
instalovan( technologiu, nie je su€astou polozkového rozpodtu.

1 komplet

—_

100,00

100,00

23

Cena celkom v EUR bez DPH

135000,00 |

24

20% DPH

27 000,00

2%

Cena celkom v EUR s DPH

162 000,00

Poznamka:

Vzhfadom k havarijnému stavu prevadzkovanej COV méze nastat' situacia, Ze pri otryskavani
ocelovych konstrukcii vznikne nutnost' ich opravy pripadne vymeny. Tento stav bude vzdy
konzultovany s investorom a predstavuje viac naklady mimo tuto cenovi ponuku. Po
obojstranne dohodnutom rozsahu a spésobe opravy, bude toto podliehat novému oceneniu
a naslednému predloZeniu na schvalenie investorovi.

Vramci projektu méze byt vznesena poZiadavka na poziarno-bezpednostné riesenie,
pripadne dal$ie profesijné Casti dokumentacie. V8etky poziadavky na projekéné prace budu
rieené jednotlivo, na zaklade cenovej ponuky so 3pecifikovanym rozsahom, po odsuhlaseni
investorom.

Stavebna elektroinstalacia Pri poslednej obhliadke stavu technolégie COV, ktora sa konala
dia 9.4.2015, bol konstatovany havarijny stav stavebnej elektroinstalacie v objekte pouzZivanej
gasti technolégie. Dovolujeme si poukdazat, Zze bez opravy elektroinstalacie budovy moéze

Zapis: Okresny sud BA |, OR odd. Sa, vloZka &. 2706/B

Tel.: 02/ 4342 5070 (4) ICO: 35811188 W<
Fax: 02/ 4363 4302 IC DPH: SK 202020223 Internet: www.covspol.sk A TGS

e-mail: covspol@covspol.sk




nastat situacia, Ze nebude mozné opravu technoldgie uskutolnit, resp. ju nebude mozné
uviest do skusobnej prevadzky. Pre posudenie rizika prevadzky jestvujliceho stavu,
navrhujeme posudenie elektroingtalacie Vasim reviznym technikom.

PozZiadavky:

stavebna pripravenost pred za¢atim montaznych prac,
zariadenie staveniska — priestor pre skladovanie materialu (uzamykatelna bunka).

QObchodné podmienky:

Na predmet dodavky novych strojov a zariadeni sa vztahuje zaruka:

Technolégia: 24 mesiacov na neopotrebovatiné materialy a 12 mesiacov na opotrebovatelné
materidly od uvedenia do prevadzky

Zamoénicke vyrobky: 36 mesiacov

Zaruka sa vztahuje na vyrobné a materidlové vady, nevztahuje sa na diely podliehajlce
beZnému prevadzkovému opotrebovaniu aje neplatnéd pri pouziti v rozpore s podmienkami
vyrobcu alebo zasahmi uzivatela do dodaného zariadenia v zaru¢nej dobe.

Zaruka je podmienena preukazatelnym dodrziavanim servisnych intervalov predpisanych
vyrobcom (vid. Navod na obsluhu a Gdrzbu jednotlivych typov), preukazatelne vykonavanych
autorizovanym servisom vyrobcu, minimaine v8ak aspofi 1x za 12 mesiacov od uvedenia
stroja do prevadzky.

Zaru&na doba oprav je 6 mesiacov od ukonéenia opravy ($tandardna)

splatnost faktur: 60 dni,

ostatné informacie ohladne zmluvnych podmienok budi predmetom rokovania.

Platnost ponuky:
Platnost ponuky: do 15.7.2015

Cenova ponuka je platna ako jeden celok.
Dodacia lehota: 10-12 tyzdiiov

ng. Pavol Fitko
predseda predstavenstva

Ing. Peter Bobry
¢len predstavenstva

Zapis: Okresny sud BA |, OR odd. Sa, vioZka &. 2706/B

Tel.: 02/ 4342 5070 (4) 1IC0: 35811188 e-mail: covspol@covspol.sk
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