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Zmluva ¢. SD/9000 905/68/15

o poskytovani sluzieb stavebného dozoru
na stavbe: ,,Moty&ky, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpecenia pitnej vody*,
uzatvorena podla § 269 ods. 2. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,, Zmluva*)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S

Za ktori konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

— vo veciach zmluvnych: JUDr. lvan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus

—  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
urené a/alebo poverené osoby

1CO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica

¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objedndvatel*)

2.  Dodavatel’ StVS — servising, s.r.o.
Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S
Za ktord konaji: Ing. Ondrej Martinec, konateT s.r.o.
Ing. Eva HriciSinova, konatel’ s.r.o.
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajicich sa plnenia zmluvy:
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s., pobo&ka Banska Bystrica,
¢islo tictu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej len ,,Doddvatel’™)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ d'alej samostatne aj len ,,Zmluvnd strana*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Motyéky, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpetenia pitnej vody
Miesto stavby: are4l UV Motycky
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica
TDS: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a diela: Ing. Viadimir Uvdcek

Clanok I - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba sa zavézuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednéavatel'a vykonat sluzby spodivajuce v zabezpeleni vykonov &innosti
dozorovania stavby: ,,Motyéky, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpecenia pitnej
vody* (d’alej len ,,Stavba®).

2. Dodavatel' bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat' dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe* podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 905/56/15, uzatvorenej medzi

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
artizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT
e

Spojovagflka: 048/4327 111
Bankayé spajenie: CSOB, a.s, ¢islo Gi¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006 ]'w

Zapisai v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S
\
N,




Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (dalej aj ,,Zmluva o dielo“ alebo ,Prace®), tak, aby vietky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi Specifikiciami, v stanovenom &ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

Rozsah prac na stavbe:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla spracovaného technického
navrhu, v sulade s podkladmi k rokovaniu Objednéavatela, ponukou Zhotovitel'a a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve:

i. demonaz jestvujucich chlérovacich zariadeni;
ii. dodavka a montaz zariadenia na plne automatické davkovanie chloru do vody,
ktoré preteka cez UV v zmysle niZ&ie uvedenych $pecifikécii:
o odber chléru cez dva podtlakové regulacné ventily z dvoch prevadzkovych
flia§ s automatickym prepinanim a signalizaciou prazdnej fl'ase;
o v podtlakovom rozvode bude nainStalovany poistny odfukovy ventil, pricom
odfuk bude zatsteny do vzduchotechniky;
o na plnoautomatické davkovanie chléru bude nainstalovany chlorator typu
V10k s elektronicky prestaviteInym vykonom 30 — 600 g/hod.;
iii. reorganizécia trasy chlérového roztoku v zmysle niZSie uvedeného:
o na suCasny privod tlakovej vody sa napoji vy$Sie spominany injektor
a chlérovy roztok sa prepoji v chlérovni do jestvujuce;j trasy;
o kompletny podtlakovy rozvod chléru bude realizovany v priestoroch
chlérovne;
o davkovanie chléru do rozvodov bude vykonavané plne automaticky
v zavislosti od okamzitého prietoku vody cez UV;
o priprava vzorkovacieho ventilu R1/2% na zasobnom potrubi
iv. dodavka amontaZz elektrickych zariadeni, elektrickych rozvodov v Gpravovni,
ovladacich skriniek a elektorinstalacie s prisluSenstvom, spracovanie schémy
zapojenia;
v. funkéné skusky dodanej technologie, komplexné vyskusanie technoldgie;
uprava, nastavenie SW na reguldciu a spracovanie signalov a za$kolenie personalu
upravovne vody.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych
potrebnych materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie
necistoty pocas realiz4cie diela, spdtna uprava a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podl'a dokumenticie Objednavatel’a resp. do pdvodného
stavu,

b) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka
v priestore realizacie nebola preru$end, obmedzena a ohrozena;

¢) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skuSok
technickych zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a
odbornych skiSok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaSske MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskorSich predpisov;

d) zaSkolenie obsluhujicich zamestnancov prevadzkovatel'a ipravovne vody Motyéky;
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e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukonéent;
f) ohliadka objektu

Sluzby poskytované Dodavatel'om, zahfiiaju ¢innosti suvisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonévania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom diela a ¢innosti suvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe®™ bude Dodavatel’ vykonavat v stlade s poziadavkami
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podl'a § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a povinnostami podla § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR €. 510/2001
Z.z..

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v désledku toho nesie plnd
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
LZmluve®,

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zuzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,naviac prace™ a,menej prace” priamo stvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
uéelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Upravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah pInenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢&innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,.Dalsich $pecialistov®.

Ugast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za Giéelom kontroly procesu vystavby z hl'adiska roznych

odbornosti a opravneni Dodavatel'a. Dodavatel’ je povinny, v zivislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpedit' $pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré su nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenske;j alebo riadiacej tilohe.

Za &innost a spravnost’ ukonov Dalsich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost’, akoby tuto

¢innost’ vykonéval sam za predpokladu, Ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vseobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ sulad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost’
technickych zariadeni, ktoré s suicastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre uCel, na ktory maju sluZit,
kontrolovat’ &i si stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spOsobom,
monitorovat’ a dopliiiat’ zépisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost za sulad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrZanie
v§eobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych pric a za sulad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamZite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost' za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,.Zmluve o dielo™.

Sluzby v rameci tejto ,,Zmluvy“ budi poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

II. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

II1. etapa: Po ukonceni vystavby ,.Stavby*

V etape pred zadatim vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:
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a)

b)
c)

d)
€)

detailné oboznamenie sa so vsetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,Stavba“
realizuje™, najméd s dokumentaciou, uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom na realizaciu
diela — Stavby;

kontrola a odstihlasenie realiza¢nej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpedit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislu§nych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
suhlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

7. V etape realizicie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmai:

a)
b)

g)
h)

i)
3

k)
)

n)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odstthlasenie Ziznamu o poévodnom stave komunikécii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodriovacich objektov, rozvodov, kablov, kanélov
a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného ZhotoviteFom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyc€enia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, kons$trukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skaSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za i¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia siladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skuasky materialov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skasobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materialov
a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania poZadovanych skuSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlésenie archeologickych nélezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitela s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovne;j sily, technickych zariadeni a materialovej
zakladne a prijimanie v€asnych a uéinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumenticie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncenych Casti stavby

odstuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,.Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuju parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;
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p)
Q)
r)

s)
t)

X)

y)

z)

aa)

asistencia Objednévatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich suladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitel'om za ¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesaéne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,.Stavbe“ s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitefom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a €erpania finanénych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi doddvané pre Objednavatela
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formétoch .doc/.docx, .xls/.xlsx)
podéavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a $pecifikaciach, ktoré
sa mdzu ukazat’ ako nutné alebo ziaduce pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporaCani Objednavatelovi, v pripade, Zze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti aUplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie si¢innosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze podas realizacie prac nastan@i problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabréanenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajicich oneskoreni, zi¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vzt'ahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednéavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voéi
organom Statnej a miestnej spravy, pripadne voéi inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatefom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

kontrola a odsthlasovanie dokumentéacie skutoéného vyhotovenia stavby a inej pozadovane;j
dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikitov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, sipisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola sipisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a udast na konani
oodovzdani a prevzati diela vypracovanie Sprdvy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

bb) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;

cc)

priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej faktire.

V etape po ukonéeni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatela, najmi:
pe p vy Y Y'p p

a)

b)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych vZmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, G¢ast
na skuSobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

riadne a v€asné zabezpecenie vetkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokonéenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda&né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpeenie ich priloh, vratane geometrického
porealizatného zamerania Stavby, zabezpelenie doplnenia Ziadosti, u¢ast’ na kolauda&nom
konani, zabezpecenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpe&enia vydania stipisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné &islo pridel'uje a zabezpelenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel'nosti;
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c) vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby” do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato nejneskér do 5-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — dradne overena kopia;

— rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni supisného &isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), zZiadosti o zépis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o zapise stavieb do
katastra nehnutel’nosti,

—  supis dokumentacie odovzdane] a prevzatej zastupcami prevadzkovatel'a ukonéeného;

d) ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami
Zmluvy o dielo.

e) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamacnych konaniach a jeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za udelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednéavatel’a (min.
3 konania)

Dodavatel' je povinny konat’ lojdlne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kédexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchddzajiceho
suhlasu Objednavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré su vrozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.
Dodavatel’ nie je opravneny povolovat’ Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu
prijaté len na urovni Dodéavatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatel'a verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie st nepripustné a nebudi zo strany Objednavatel’a akceptované. Dodavatel
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu moze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstupit” ako
pri podstathom poru$eni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatela vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednévatela na ndhradu Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel’ pontkne, sthlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe tGplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako tuplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek Cinnosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
Dodavatel je povinny zdrZat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati takuto nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poru$eni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodéavatel'a
vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvnil pokutu tym nie je
dotknuté.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatela podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodévatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel’
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na nahradu $kody a zmluvni pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodévatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy a udaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikicie, plany, vypolty a iné

obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy st

vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel’ je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si mdZe ponechat’ kdpie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich vSak bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Objednavatel'a pouzivat’ pre ulely nestvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel'a na nihradu

§kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.
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Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatela

1. Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vietky informacie alebo dokumenty déleZité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

2. Objednavatel’ je povinny v maximainej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatelom a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel méze v primeranej miere vyZiadat za ulelom plnenia tejto
Zmluvy.

3. Dodavatel'ovi bola Objednavatelom poskytnuté nasledovna dokumentécia a materialy:

a) projekt stavby
b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

4. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

5. Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiiovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objedndvatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie
Objednavatela.

Clanok V. — Terminy plnenia

1. Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatefom v nadvéznosti
na harmonogram realiz4cie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. 1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 13 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/Elovekohodina bez DPH

nasledovne:
Cena bez DPH 377,- Eur
DPH 20% 75,40 Eur
Cena vratane DPH 452,40 Eur

>

Specifikdciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,.Harmonogram vykonu &nnosti
dozorovania na stavbe®.

2. 'V dohodnutej cene st zahmuté vSetky naklady Dodavatela spojené so splnenim zavizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie si zahrnuté naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel’ na
thradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich thrade a d6vodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

3. Dodavatel'ovi vznikne pravo len na thradu sluZieb skuto¢ne vykonanych a pisomne odsthlasenych
zastupcom Objednavatel’a.

4. Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudii mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit' a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu skody vzniknutd chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.

5. Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ mbze po
zaslani pisomného oznédmenia Dodavatelovi pozastavit' vSetky alebo &ast’ platieb splatnych
Dodévatel'ovi v stilade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podl'a tejto Zmluvy.
b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo mdze ohrozit' wspesné dokondenie ,,Projektu alebo tejto
Zmluvy.
6. Podkladom pre zaplatenie ceny bude kone¢na faktira vystavena Dodavatel'om.
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Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zdkona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Sucastou faktury musi byt podrobna Sprava, obsahujica daje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutogne vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktury vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Dodavatel je povinny
faktaru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit novid. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat az ditom dorudenia opravene;j
faktary.

Za deii Ghrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktury sa vyluéuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Dodavatela.

Clanok VII — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat’ sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnost'ou v sulade s najlep§imi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zalezitosti podl’a tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivost'ou a

v stilade so zaujmami ObjednavateTla.

Dodavatel' je povinny aj bez poZiadania Objedndvatel'a na vlastné néaklady odstranit’ vietky

nedostatky jeho €innosti poCas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v stvislosti s

neschopnostou Dodévatela plnit” svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostdva zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto

Zmluvy pocas zaruénej doby dohodnute;j v tejto Zmluve.

Zaru¢na doba podla tejto Zmluvy zacina plynit diiom odsthlasenia Zaveretnej spravy

Objednavatel'om a kon¢i dfiom skoncenia zéru¢nej doby poskytnutej Zhotovitefom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku &innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a vEasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo u€elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spoiva v nedostatkoch podkladov a &innosti

zabezpeCovanych priamo Objedndvatelom, ak Dodévatel, ako odborne spdsobild osoba, ani pri

vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit” ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatel’a preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel' je povinny na vlastné néaklady odSkodnit Objednévatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vznikni na zaklade ¢innosti alebo ako

désledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel'a pri poskytovani sluZieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné néklady odSkodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo 3kody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel ozndmil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi Einnostami,
narokmi, stratami alebo $kodami najneskdr do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel
dozvedel;

b) horné hranica zodpovednosti Dod4vatel'a sa rovnd maximalne Giastke rovnajicej sa cene tejto
Zmluvy; tato homa hranica sa v3ak nevzt'ahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatel’a v zlej viere;

c) Zodpovednost' Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a $kody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahrniat' zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatel'nych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapri€inili takato neschopnost’.
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Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za €innosti, naroky, straty a $kody, ktoré boli zapriginené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do uvahy odporulania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stlade so svojim rozhodnutim alebo odporii¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatelne nesthlasi alebo voéi ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatel'a.

Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zv1ast.

Ak zmluvnad pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel mdze po
predchadzajicom zaslani oznamenia Dodavatelovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady Dodavatel’a.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na 1rok z omegkania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Zaplatenim pokuty a uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody.

Clanok IX. - Spravy a Zaznamy

Dodavatel' je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbich vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
faktare Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodéavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pri€om je
povinny zdévodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere&nl spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nemé v uvedenej lehote vyhrady k sprdvam alebo
dokumentom, Dodavate méze poziadat’ o ich pisomné schvalenie. Ak Objednéavatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrZania tejto pisomnej
Ziadosti, povazuji sa dokumenty a spravy za schvéalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat’, Objednavatel’ je povinny urdit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tGprav.

Pred koncom obdobia realizdcie Zmluvy je Dodavatel' povinny zostavit Zaverenl spravu
obsahujiicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli polas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zavere¢nii spravu zastupcovi Objednavatela najneskdr 15 dni po ukondeni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavereéna sprava nie je pre Objednéavatela zavizna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, Ze tieto spravy a dokumenty si v stlade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a uétovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, ato v takej forme a urovni podrobnosti, ktor4 bude
dostato¢nd na presné urCenie poctu hodin a skutoéne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodéavatel'a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odsuhlasené zastupcom Objednavatela so zdznamom dni
odpracovanych Dodavatefom. Ciastky fakturované Dodévatefom musia zodpovedat’ idajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre uéely fakturacie je jeden pracovny det, t.j.
8 hodin.

Dodavatel je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebni na kontrolu G¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednévatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a Gétov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zdznamov podas a po ukonceni poskytovania sluzieb podra tejto Zmluvy.
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Clanok X. — Porusenie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektord z povinnosti vyplyvajtcich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodena strana opravnena Ziadat

nasledujice napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstiupenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel opravneny k nahrade $kody, mdZe si odpogitat” takuto nahradu §kod z &iastok

splatnych Dodavatel'ovi.

Objednavatel je v stilade s prislusnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky $kody, ktoré sa

objavia aj po ukonéeni Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatel'a vyplyvajtce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré si uvadzané v tejto

Zmluve vysSie, méze Objednavatel’ vypovedat’ Zmluvu v nasledujucich pripadoch, pri¢om tiito

skuto¢nost’ je povinny Dodéavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat’ svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objedndvatela, v
ktorom tento od Dodéavatel'a poZaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktord vaZzne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel postiipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skit zmluvu bez predchadzajiceho
sthlasu Objednavatela;

€) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritemi, vykonava obchodnu &innost” pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy mdze Objednavatel’ dokonéit’ sluzby siam

alebo mdze uzatvorit' ini zmluvu s tretou stranou na naklady Dodéavatel'a. Odo diia platnosti

odstiipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel’ nezodpoveda za ome$kanie poskytovania
sluZieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom v3ak zostdvaji nedotknuté.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznimenia

o odstipeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vietky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncéenie poskytovania sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbytoéného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluZieb a vetky

Ciastky, ktoré st splatné Dodavatel'ovi ku diiu odstiipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznédmeni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel' povinny

vykonavat' Ziadne dalSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudua sluzby dokonéené, pri¢om po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat spédt’ od Dodavatela pripadné naklady navy$e za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit® splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akikol'vek stratu, ktor utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajuce zo Zmluvy a ti ¢ast dohodnutej ceny, ktora sa vzt'ahuje na ast” sluZzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z ddvodov na strane Dodavatela.

Okrem dlZznych ¢iastok za uz vykonané sluzby Dodédvatel’ nebude mat’ narok, ani Ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodévatel’ moze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujucich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dihsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,
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c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z ddvodov, ktoré nie su uvadzané vtejto Zmluve, pri€om pozastavenie nie je sposobené
postupom Dodavatela.

Takéato vypoved’ nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel'a alebo Dodavatel'a, ktoré ziskali

podla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel’ Dodavatel'ovi vietky preukazatel'ne vzniknuté

straty alebo $kody, ktoré Dodavatel utrpel.

Clanok XI. - VysSia moc

Za poruSenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat' také porusenie, pri
ktorom plneniu zdvdzkov zabranili okolnosti zapriinené vy$3ou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

., Vy38ia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamend nehody bez Fudského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, Ciny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazdoch, obgianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaja kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdéze prekonat” ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usudi, Zze sa vyskytli okolnosti, za ktorych posobi vy3sia moc a ktoré mozu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit’ druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokratovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroveri
hl'adat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie si ovplyvnené vyssou
mocou. Dodévatel’ v8ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatel'ovi tym, Ze sa bude riadit' nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, Ze
pouzije alternativne metody v silade s bodom 3 tohto ¢lanku vzniknii dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli okolnosti pésobenia vy$sej moci a ich posobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi ztohto dévodu
povolené, budi obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-diiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pdsobenia vysSej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukongené a nasledkom toho budi obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Dorugovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouZivat' poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 &l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve
ustanovené inak. Pripadni zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne
bezodkladne ohlésit’.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon doruenia pisomnosti sa povaZuje okrem
samotného dorufenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia
prebratia adresitom, z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocdas
ktorej bude zasieland pisomnost’ uloZena u postového doruovatela, atiez z ddévodu
vratenia zasielky s pozndmkou: ,adresdt nezndmy“, ato aj vtom pripade, ak sa o tom
adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zésielka povaZuje za
dorucenu na treti (3) deni odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na cel dorucovania e-mailov budu pouZivat' e-mailové
adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli$né e-
mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.
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V Banskej Bystrici, diia.........c.........

Za Objednavatel’a:

Stredo lovenska vodarenska spoloénost’

Ing. Marek Zabka
¢len g{p&;{ﬁt

A

Clanok XIII. - Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podFa vieobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze vetky skutoénosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti€asne za ddverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informAcii tretim stranim
v rozpore so vieobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat" pisomnu formu, musia byt
vzostupne Cislované asi sulastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom poéte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplnd dohodu zmluvnych strén tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, & uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tito
Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brénia alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prisludny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajiicim hospodarskemu ugelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej uzavretia

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a i¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vble zmluvnych strdn, ktora bola prejavena slobodne, vaZne,
urcite, zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur€enim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitela a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

18 -07- 201

Ing Eva HriqiSinova
konatel

godarenska

olocnos &%
Pamzanska ce 12/12
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vyvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : Motytky, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpetenia pitnej vody

Celkovy pocet hodin : 13

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9000905/46/15: den OS

I. etapa : Pred zacatim vystavby ., Stavby .,

Cinnost v zmysle ¢ldnku III. bod 3
Pocet hodin: 1

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku I11. bod 4
Pocet hodin: 10

I11. etapa : Po ukonéeni vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku III. bod 5
Podet hodin: 2

Predpoklad ukonc¢enia vykonévania sluZieb podl'a ZOD :
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Vag list tfslodfzo difa Nage &fslo
/2015

Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5

974 01 Banska Bystrica

Vybavujestel.

Banskd Bystrica:

Ing. Flaugnatti 11.6.2015

~Harmanec, PSV, I'JV, modernizacia hvgienického zabezpecenia pitnej vody*

- cenovd ponuka na stavebny dozor

Na zaklade Vasej poZiadavky predkladdme cenovi ponuku na vykon stavebného dozoru
na stavbe ,,Harmanec, PSV, UV, modernizacia hygienického zabezpedenia pitnej vody“ vo
vy$ke 377,- EUR o predstavuje vykon stavebného dozoru v pocte 13 hodin pri pouZiti sadzby

29,00 EUR/hod.
Cena je stanovena bez DPH.

Stavebny dozor bude vykonévat Ing. Peter Flaugnatti.

S pozdravom

Priloha : harmonogram

Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Spojovatel'’ka: 048/4327 111

StVS . servising, s.no.
Paruzinskdvestas -/

974 QUBANSHA BYSTR)
-5/ ?;
Ing. Qxidréj Martinec
YA A SN
riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti

Bankové spojenie: VUB, a.s. Banskéa Bystrica, &slo udiu: 2639896353/0200, 1C DPH: SK2022875173, 1CO: 44 935 668
Zapisani v obchodnom registri Okresnéhe siidu Banska Bystrica, oddiel: Sro. vloZka Cislo: 16948/S



Priloha ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

stavba: 9000 906

,Harmanec, PSV, UV , modernizicia hygienického
zabezpecenia pitnej vody ,,

celkovy pocet hodin: 13
zacatie vykondvania sluzieb : II. Q 2015

l. etapa : Pred zadatim vystavby ., Stavby ..

Podet hodin: 1

I1. etapa. Pocas realizacie vvstavby ..Stavby .,

Pocet hodin: 10

I11. etapa: Po ukonéeni vvstavby ., Stavby ..

Pocet hodin: 2

Predpoklad ukoncenia vykonavania sluzieb: IV . Q. 2015



