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ZMLUVA O DIELO &. B/9000906/54/15

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na zdkazku:
»Harmanec, PSV, UV, modernizdcia h ygienického zabezpelenia pitnej vody“ (dalej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov prac:
Miesto vykonu prac:
Investor (stavebnik):

Technicky dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kond:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a poveren4 osoba JUDr. Milan
Kolkus

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenské obchodn4 banka a.s., pobocka Banska Bystrica

Cislo u&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej aj len ako ,,0bjedndvatel )

Systém inZinierskych sluzieb, spol. s r.o.
Bjornsonova 6, 811 05 Bratislava
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vlozka &.: 769/B
V mene ktorej kond:  Ing. Vladimir Uvadek, konatel’
Ing. Anna Uvackova, konatel’
V mene spoloCnosti konaju konatelia spolognosti, kazdy samostatne
ICO: 17317 169 DIC: 2020295761 IC DPH: SK 2020295761
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s.
Cislo G¢tu IBAN: SK32 7500 000 000 030 211 9453

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo&ne d’alej aj len ako ,Zmluvné strany)

Harmanec, PSV, UV, modernizacia hygienického zabezpedenia pitnej vody
Upraviia vody Harmanec

Stredoslovenska vodarenska spolognost, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica, ICO: 36 056 006

Ing. Marek Zabka a nim poverené osoby

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Viadimir Uvicek

Clanok II. - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat' dielo: ,,Harmanec, PSV, UV, modernizicia hygienického
zabezpecenia pitnej vody* v rozsahu:

- dodévka a instal4cia zariadenia na plne automatické davkovanie chléru a meranie chléru vo vode

5 5

Dielo sa bude realizovat’ za nepreruienej prevadzky upravne.
Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného technického navrhu, v salade
s podkladmi k rokovaniu Objednévatel’a, ponukou Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto

Zmluve:

Rozsah prac a dodavok:

A #



i. demonaz jestvujucich chlérovacich zariadeni;
ii. dodadvka a montdz zariadenia na plne automatické davkovanie chléru do vody, ktora preteka
cez UV v zmysle nizsie uvedenych $pecifikécii:
o odber chléru cez dva podtlakové regulacné ventily z dvoch prevadzkovych flia§
s automatickym prepinanim a signaliziciou prazdnej fl'ase;
o v podtlakovom rozvode bude nainstalovany poistny odfukovy ventil, pri¢om odfuk bude
zausteny do vzduchotechniky;
o na plnoautomatické davkovanie chloru bude nainstalovany chlorator typu V10k
s elektronicky prestavitel'nym vykonom 30 — 600 g/hod.;
iil. reorganizacia trasy chlérového roztoku v zmysle nizZSie uvedeného:
o na sucasny privod tlakovej vody sa napoji vysSie spominany injektor a chlérovy roztok
sa prepoji v chldrovni do jestvujtcej trasy;
o kompletny podtlakovy rozvod chléru bude realizovany v priestoroch chlérovne;
o davkovanie chléru do rozvodov bude vykonadvané plne automaticky v zévislosti od
okamZzitého prietoku vody cez l'JV;
o priprava vzorkovacieho ventilu R1/2 na zdsobnom potrubi
iv. dodavka a montaz elektrickych zariadeni, elektrickych rozvodov v tupravovni, ovladacich
skriniek a elektorinstalacie s prisluSenstvom, spracovanie schémy zapojenia;
v. funkéné skusky dodanej technoldgie, komplexné vyskisanie technologie;
vi. uprava, nastavenie SW na reguléciu a spracovanie signalov a zaskolenie personalu Gpravovne
vody.

b) sutcastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie nelistoty pocas realizicie
diela, spdtna Uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
dokumentacie Objednavatel'a resp. do povodného stavu;

¢) vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka v priestore
realizdcie nebola prerusena, obmedzena a ohrozena;

d) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skisok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych ska$ok v rozsahu
vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov;

e) zaSkolenie obsluhujicich zamestnancov prevadzkovatel'a ipravovne vody Harmanec;

f) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, podas
priebehu a po ich ukonceni;

g) ohliadka objektu

4. Objednavatel sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnut v Zmluve.

5. Rozsah spolupdsobenia Objednéavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pracovisko do 3 pracovnych dni od u€innosti Zmluvy.

b) ReZim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatera.

6. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu 3kody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si od¢itat’ z akejkol'vek fakturovanej
¢iastky na ktoru ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude Objednavatel
Zhotovitel'a pisomne informovat’.

7. Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Terminy plnenia:
a) zadatie realizacie diela: diiom nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy
b) ukoncenie realizacie diela: do 4 mesiacov od ucinnosti Zmluvy
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Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednévatela prevziat' i v skorSie pontiknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: Upraviia vody Harmanec, k.i. Harmanec, obec Harmanec, okres Bansk4
Bystrica.

Clanok 1V.— Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoé¢ného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

a) Ucelena ¢ast’ 1:

Cena spolu bez DPH 14.000,- EUR
DPH 20% 2.800- EUR
Cena vritane DPH 16.800,- EUR

b) Ucelena ¢ast’ I1:

Cena spolu bez DPH 3.880,- EUR
DPH 20% 776,- EUR
Cena vratane DPH 4.656,- EUR

¢) Celkova cena za Predmet zmluvy

Cena spolu bez DPH 17.880,- EUR
DPH 20% 3.576,- EUR
Cena vratane DPH 21.456,- EUR

Podrobnt $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla tejto
Zmluvy, vratane ndkladov najmd na vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného
materialu, ktory Zhotovitel odvezie a ulozi na uréené skladky, nakladov za vykonanie technickej revizie,
vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skuSok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o
vysledku odbornych prehliadok a odbornych skisok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov,
nakladov na vyhotovenie fotodokumentacie (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni; naklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer,
su rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s technickym navrhom a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si pracovisko a jeho okolie, moZnosti pristupu na pracovisko a overit’ si vietky s tym stuvisiace
informécie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych
pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky potrebné informacie &o sa
tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vietkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitela spojené so
splnenim vietkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim,
ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky
nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel’ neuviedol v cenovej ponuke, alebo
uviedol v menSom ako potrebnom rozsahu nebudu Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. M4 sa za to, Ze
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naklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych zavdzkov Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy su zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budi prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizécie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace a
dodavky vykonat ako sucast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa v§ak nebudu
povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba pri spracovani svojej
ponuky mal zahrnut’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat’ ako sucast
plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skaskam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zéklade technickym dozorom overenych supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia zépisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel’ je povinny faktiru podl'a charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit’ novii. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat’ az dilom dorudenia opravenej
faktiry alebo novej faktury.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Zhotovitel’ vystavi fakturu na Ucelenu &ast’
I. v zmysle pism. a) bodu I tohto ¢lanku Zmluvy v lehote zmysle bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Zhotovitel’ vystavi faktiru na Ucelent &ast’ II. .
v zmysle pism. b) bodu I tohto ¢lanku Zmluvy na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a, najneskor
vSak do 31.12.2015. Pravo Objednavatel’a v zmysle bodu 15 tohto ¢lanku ostava zachované. Nahrada
Skody tymto nie je dotknuta.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % z ceny diela az do terminu odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu &iastku je Objednéavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukédzatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vzniknti voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najma z vad diela, zo
zmluvnych pokit vyuctovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady $kody, ako dodatoéné naklady a straty
Objednavatel'a plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, ndklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel'a.

Za defi Ghrady sa povazuje deti odpisania prostriedkov z ¢ty Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeéenstvo (§ 537 Obchodného

zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
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Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pri reSpektovani prislunych pravnych predpisov
a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi.

Za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci os6b a za koordinaciu plnenia uloh na pracovisku z hl'adiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonlovania a odstratiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpe¢nost’ vSetkych osob opravnenych byt na pracovisku, udrziavat
pracovisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych oséb.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR €. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ase jeho pouZitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poZziadavky,
uvedené v zakone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
Je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat" Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

. Zhotovitel je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predloZit’ v pisomnej forme vSeobecny

popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kdpiu vietkych vykresov, technicko-

kvalitativnych podmienok, certifikdtov a dalich dokumentov, ktoré sii nevyhnutné k posideniu

vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych

dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a

zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov
a predéakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cela

¢innost” pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatelov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. PRACOVISKO

1. Pracovisko je priestor vymedzeny technickym navrhom na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Pred zafatim realizicie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o p6vodnom stave miesta vykonu
prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatel'ovi — technickému dozoru. Ak tak Zhotovitel’ neurobi,
a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na pracovisku plati za rozhodujiice
stanovisko Objednavatel’a.

3. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ istotu a

priebezne odstranovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi
Zhotovitel’ vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  prevadzky Upravne pitnej vody Harmanec, aby nebola preruSena, obmedzena a ohrozena;
b)  vymozenosti/ pohodlia zamestnancov prevadzkovatel'a Upravne pitnej vody Harmanec;
Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny pracovisko vypratat
a upravit’ ho do pévodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi,
Jje opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktorti
mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu technického dozoru.
Zhotovitel' musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast’ diela, ktora
ma byt zakryta alebo sa stane nepristupna.

C. STAVEBNO - MONTAZNY DENNIK

1.

2.

4.
S

Zhotovitel je povinny viest’ pri realizacii diela dennik odo diia odovzdania pracoviska do prevzatia
diela Objednavatel'om.
Dennik sa musi nachddzat’ na mieste vykonu prac a musi byt’ na pracovisku trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budui zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zipis:
- datum (mesiac, rok, nazov dra);
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- dasovy postup préc;
- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na pracovisku v ten defi vykonali;
- zapisanim Gdajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dlzka).
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skiskach;
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozoru Objednévatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednavatel je opradvneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.
Ak dielovediici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesuhlasia, sd
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
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sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na riesenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI
1. Objednavatel poveruje vykonom obcasného technického dozoru stavby: Ing. Peter Flaugnatti
2. Zhotovitel poveruje vykonom dielovediceho: Ing. Viadimir Uvdcek, Ing. Juraj Hric
3. Zmeny v osobach technického dozoru a dieloveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit’
pisomne a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
4. Zhotovitel je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najma:
- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;
- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;
- vykondvat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodéavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat" sledovanie vedenia stavebno-montazneho dennika v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve;
- vykondvat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
5. Technicky dozor je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich ski3ok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na materiély,
technologické alebo odborné postupy st v silade so Zmluvou.
6. Skutonost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.

2. Na zéklade dorueného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

3. Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho
Protokolu Objednavatel'om sa v tomto pripade nepovazuje za porusenie Zmluvy zo strany
Objednavatel'a. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpegit' dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednavatela k prevzatiu diela.

4. Zhotovitel’ je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky
doklady osved&ujuce akost’ a kompletnost’ diela, najmé:

e vyhlisenia o parametroch — certifikdty alebo vyhlasenie o zhode vyrobkov s technickymi
Specifikaciami;
e stavebno — montazny dennik;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiiok (bez zavad), vysledky merani a skusok

— vietky platné ku diiu odovzdania diela;

zarucné listy, navody na obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;

doklad o uspe$nom odskusani diela;

doklad o zaSkoleni obsluhy;

doklady o likvidacii odpadu;

vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas

priebehu a po ich ukonceni.
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Ak Zhotovitel' nebude mat” uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujuce akost” a kompletnost diela v zmysle
bodu 4. nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavidzok Zhotovitel'a za riadne a v&as splneny.
Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Zze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat’
budi v zipisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrdnenia. V sulade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povaZuje zavidzok Zhotovitel'a
splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpedenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami. V
pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v sulade s technickym
navrhom, podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a ze pocas zarué¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuté na 24 mesiacov.

Zaruéna doba zacina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelna, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatel’a alebo
v désledku neodborného uzivania Objednavatel'om.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru€enim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamdcia je povaZovana
za uplatneni diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vZzdy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie 1 spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovite]’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknd
naklady na odstranenie vady (najma naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel’
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich uhradit’
Objednavatel’'ovi do 14 dni od dorucenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola doru¢ena
treti defi od jej odoslania. -

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel neodstrani alebo bude v omeskani s odstrdnenim vad reklamovanych v zaru¢nej dobe
(v lehote zistenej podl'a bodu 5. €l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat’ odstranit’ Objednavatel
a naklady s tym spojené si odCitat’ (zapocitanim) z Ciastky zadrzanej podla tejto Zmluvy alebo ich
Zhotovitelovi fakturovat, ¢o Objednéavatel’ Zhotovitelovi ozndmi pisomne. Zhotovitel' je povinny
fakturované néklady resp. ich €ast’, ktort nie je mozné usporiadat’ zapocitanim z &iastkou zadrZanou
podra tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatel'ovi a to do 14 dni od dorucenia faktiry. V pochybnostiach sa
ma za to, Ze faktira bola dorucena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu
podl'a bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.
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Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zalaty deii omeskania.
V pripade omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zagaty deti ome$kania a spolupdsobenie zvlast'.
V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.
Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vySke 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zagaty deri
omeskania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v zépisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
za kazdy zalaty defi omeskania.
Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke 0,1% z ceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu v dohodnutej vyske
20,-Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty deii ome$kania. Pravo Objednavatel'a
na zmluvnu pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania
a nahrady 8kody. Dlznik je povinny vyictovani zmluvni pokutu, drok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od dorucenia vyuétovania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clianok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednéavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednévatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primerane;j lehote, ktort
mu Zhotovitel" poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému wCastnikovi Zmluvy pisomne.

Ukinky odstiipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorudenia oznimenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaru¢nej doby, zadrZzného,

narokov Objednéavatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatel’a
ostavaju v platnosti aj v pripade odstiipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Clanok XI. — Zaveretné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy svisiace
so zmluvnymi stranami, ktoré maji skuto¢nu alebo aspoii potenciadlnu materidlnu alebo nemateridlnu
hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti, ktoré si zmluvné
strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa povazuji za déverné a
zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej osobe, a ani ich pouZit’
v rozpore s ich tcelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto€nosti nestani vSeobecne
znamymi, za predpokladu, ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v tomto bode.
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2. 'V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske spésobenti porusenim povinnosti, na ktor(
sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

3. Pre potreby doruCovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruCenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorué¢ené do ich sidla buda
povazované za doru¢ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budu vratené ako neprevzaté. Ak
nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost doruéit’ na adresu jej sidla, povaZuje sa
pisomnost’ za dorucenu tretim driom odo diia jej odoslania.

4. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a subsididrne Obcianskeho zdkonnika.

5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomne

vykonanymi vzostupne ¢islovanymi dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou

pisomnych dodatkov su neplatné.

NeoddeliteInt sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7. 'V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nesposobuje to neplatnost’ celej Zmluvy
a zmluvné strany sa zavizuj( neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve na zéklade
vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zéklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urcite,

zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné

strany svojim vlastnorué¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu

s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

b
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24-07- —
V Banskej Bystrici, diia ............. 2015 V Bratislave, diia 0’308 Raty

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

Stredosiovenska vodarenska
spolocnost, a.s.
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) Zmluva o dielo & B/9000906/54/15
Harmanec, PSV, UV, modernizacia hygienického zabezpet&enia pitnej vody



i ® Systém

inzinierskych _
sluzieb, spol s r.o. SRS iy -
Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica
Ponuka &. : 090.1/2015
Vypracoval : Ing. Vladimir Uvacek
Kontakt : 0905 723 363
uvacek@sisba.sk
Datum 1 24.06.2015

Vec: Harmanec, PSV, UV - modernizacia hygienického zabezpeéenia pitnej vody

l. Vstupné podklady:

prietok : 200-250 I/s
tlakova voda : ano (gravitacne)
prevadzka : kontinualna

chlérovanie : 0,30-0,50mg/l
spotreba chléru : 300-400 g/h

Il. Koncepcia rieSenia:

V objekte VDJ je vybudovana chléroviia
SO starsimi zariadeniami, ktoré
neumoziuju plnoautomaticki prevadzku
cez dispecing. Tieto =zariadenia budu
zdemontované a nahradené modernymi
podtlakovymi zariadeniami Wallace &
Tiernan. V objekte sa dopIni meranie
celkového chléru vo vode na odtoku pomocou kontinualneho analyzatora TC1 DMS.

Na chlérovanie vody, ktora preteka cez UV, sa doda nasledovna chlérovacia zostava:

- odber chléru bude cez dva podtlakové regulaéné ventily zdvoch prevadzkovych flia§ s automatickym
prepinanim a signalizaciou prazdnej flase

- v podtlakovom rozvode bude poistny odfukovy ventil, odfuk zadsteny do vzduchotechniky

- na plnoautomatické davkovanie sa nainstaluje chlorator typ V10k s elektricky prestavitefnym

vykonom 30 — 600 g/h

na jestvujici privod tlakovej vody sa napoji novy injektor, chlérovy roztok sa prepoji v chlérovni do

jestvujucej trasy

v chlérovni sa zrealizuje kompletny podtlakovy rozvod chléru

Davkovanie chléru bude plnoautomatické v zavislosti od okamZitého prietoku vody cez UV. V pripade
vypadku riadiaceho systému alebo prietoku, je mozné davkovanie prevadzkovat v ruénom rezime,

Na kontinualne meranie obsahu chléru v upravenej vode sa doda analyzator TC1 DMS. Vzhfadom na
hydraulické pomery bude odber vzorky vody zo zasobného potrubia v mieste T-kusa, kde sa stretava voda
z oboch komér, tlak je velmi nizky (niekedy byva potrubie len Ciastoéne zahltené) — tomu treba prispdsobit
umiestnenie vzorkovacieho ventilu. Preto vtomto mieste bude osadené pomocné vzorkovacie &erpadlo,
ktoré dopravi vzorku meranej body k meraciemu ¢lanku. Na vyrovnanie pripadného kolisania koncentracie
pri mieSani vod z dvoch komér, sa medzi Cerpadlo a meraci ¢lanok osadi homogenizacna nadrzka meranej
vody. Meraci ¢lanok i vyhodnocovaci zosiliiovaé budi namontované na stene, odpad vzorky vody bude
gravitaéne odvedeny do odpadu.

Sucastou rieSenia je i dodavka a montdZz potrebnych kablovych rozvodov v objekte, spracovanie
signalov z novych zariadeni, zabezpedenie ich ovladania a regulacie ako dopracovanie SW.

Systém inzinierskych sluzieb, spol. s r.o. ICO: 17 317 169 Ponuka 090.1/2015
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Il UV Harmanec - vecha a cenova $pecifikacia:

li.a — Davkovanie plynného chléru

01. Prepinacia jednotka CI2-WT 1ks
pozostavajlca z:
2ks podtlakovy regula¢ny ventil CI2-WT
- vykon do 4kg Cl2/h
- s funkciou automatického prepinania
- s kontaktnym manometrom (signal.prazdnej flase)
02. Poistny odfukovy ventil CI2-WT 1ks
- pripojenie PVC d20
- odfuk PE 1/4x3/8"
03. Chlorator typ V1Ok WT 1ks
- vykon 30 - 600gCI2/h
- s elektrickym ovladanim vykonu ( 230V AC )
- s vystupom 0-1000 Ohm ( okamzity vykon )
- s integrovanym prevodnikom PTK1 0-1kOhm/4-20mA
- s kontaktom AUTO-MAN ( typ rezimu prevadzky )
- montaz na stenu, pripojenie PE 1/4x3/8"

04. ZmieSavaci injektor CI2-WT 1ks
- typ 140F, pripojenie PVC DN20/25
05. Montazny material v chldrovni 1ks

2xGV PVC DN15 FPM
3xPVC prechody DN15-PE 1/4x3/8“
PVC rozvody d20DN15 v chlérovni
hadicka CI2 PE 1/4x3/8 v chlérovni
potrubné PVC pred a za injektorom
06. Prace 1
- obhliadka objektu
- spracovanie technického navrhu
- spracovanie schémy elektrozapojenia
- demontaz jestvujucich chlérovacich zariadeni
- montaz novych chlérovacich zariadeni
- montaz rozvodov v chlérovni
- §éfmontaz pri zapéjani elektro a MaR
- funkéné skusky, komplexné vyskusanie technolégie
- zaskolenie prevadzkovatela, odovzdanie sprievodnej technickej dokumentacie
- OP a OS chldérovne, vystavenie spravy z OP a OS

cena za davkovanie chléru spolu (bez DPH) EUR 9 850,-

lll.b - Kontinualne meranie chléru vo vode

01. Kontinualny analyzator TC1 DMS fy W&T v konfiguracii 1ks
meraci élanok TC1 — celkovy chiér
vyhodnocovaci zosilfiovaé DMS

02. Vzorkovacie ¢erpadlo typ 1260 1ks
pripojenie PVC 6x3, napdjanie 230V, 50Hz

03. Homogenizacny valec PVC d90 1ks
objem cca. 3, pripojenie PVC 6x3, montaz na stenu

04. Privod a odpad vzorky vody 1ks

PVC 6x3mm, PVC d20
05. Montaz analyzatora a rozvodov, elektrické dopojenie,
naprogramovanie, vykonanie kalibracie a uvedenie

do prevadzky 1
cena za meranie chléru spolu (bez DPH) EUR 3210,-
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lll.c — Elektromontazne prace,

01. Dodavka a montaz kablovych rozvodov pre zariadenia hygienického
zabezpecenia vody

cena celkom (bez DPH) EUR 940,-

ucelena éast’'l. celkom (bez DPH) EUR 14 000,-

lil.d Uprava technolégie a APV

01. Upravy na jestvujicom technologickom zariadeni

02. Dodavka APV v rozsahu:
Uprava a doplnenie pévodného APV na PC
parametrizacia a implementacia uprav APV
doplnenie HW a APV o ovladanie a meranie chléru
Upravy v rozvadzagi
odladenie APV s technolégiou na objektoch
KS, zaskolenie, prepravné naklady

ucelena éast’ Il. celkom {bez DPH) EUR 3 880,-

IV. VSeobecné dodacie podmienky:

Miesto dodavky : UV Harmanec

Termin dodavky : do 4 mesiacov od objednania

Cena : bez DPH

Platobné podmienky : podla ZoD — dva faktura¢né celky

Zaruka : 24 mesiacov (spotrebny material 12 mesiacov)
Platnost ponuky : 3 mesiace

S priatelskym pozdravom

Ing. Vladimir Uvacek
konatel
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