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£, Blredosiovenské voddrenska
£'3tys | spoloznost, a.s., B. Bystriea
S Reg. Slslo 03‘0‘1/ 24N

s zmfuvy:

ZMLUVA O DIELO ¢&. B/9000315/99/15

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej af len ako ,, ObZ)
na investiénu akciu:

»Realizicia pric na strojnotechnologickej éasti COV Prievidza — stieranie a odtok plavajucich

necistot v dosadzovacich nadrziach* - prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:
Stavebné povolenie:

Str;}aslovenské vodirenska spolognost, a.s.

Clanok I. — Zmluvné strany
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndavatel’™)

FERRMONT, spol. s r.o.

Trendianska 1320/89, 020 01 Puachov

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Trenéin,

QOdd.: Sro, V1.&.: 2886/R

V mene ktorej kona:  Ing. Toma$ Focka — splnomocnenec na zéklade
Splnomocnenia zo dria 16.09.2013

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Radovan Lahoda
- voveciach technickych:  Ing. Juraj Rutzky
1CO: 31 619916 DIC: 2020441907 IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo u¢tu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel**)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,Zmluvnd strana*)

Realizicia pric na strojnotechnologickej &asti COV Prievidza —

stieranie a odtok pliavajucich necistot v dosadzovacich nadrziach

mesto Prievidza

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Ing, Marek Zabka a nim poverend alebo urcéend osoba

Povolenie na zmenu vodnej stavby a na osobitné uZivanie vod &islo

OUZP/2013/01242 zo dita 17.08.2013

Pagfizénska cesta 5, 974 00 Banské Bystrica CERTIFIKAT

_,ng’g;amﬁterka: 048/4327 111
7

ankové spojenie: CSOB, a.s,, &islo Gctu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, I¢ DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006 w
~" Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. & 705/S




Clanok II. - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednévatel'a vykonat a odovzdat’ dielo: ,Realizicia prac na strojnotechnologickej &asti COV
Prievidza — stieranie aodtok plavajicich nedistot v dosadzovacich nadrziach“, ktoré je
vykondvané v ramci investi¢nej akcie Sustava na odkanalizovanie a ¢istenie odpadovych vdd v okrese

Prievidza I. etapa — Zmena &. 1 IP 2015, vsulade s Technickou spradvou a ostatnou technickou
dokumentéciou v rozsahu:

Demontaz, doprava, montaz:

a)  Nerezovy a naklopny zl'ab (ru¢né ovladanie) — 4 ks;
b)  Stieracia liSta ovladana serveropohonom — 4 ks.

2. Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
v stlade so stavebnym povolenim, zmenou povolenia na vodnu stavbu, s podkladmi k rokovaniu
Objednavatel'a a ponukou Zhotovitela;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) dokumenticia skuto€ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha ¢&. 7, ktora
bude odovzdana 4x vtlacenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cast’ dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a,

e) vypracovanie fotodokumentdcie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni;

3. Objednavatel sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnutii v Zmluve.

4. Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby,
v dvoch vyhotoveniach a stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orgénov
a organizacii,

b) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko bezodkladne od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy,
najneskor viak do 30 dni od jej G¢innosti.

5. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych organov vydanych pre predmetni stavbu,
vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania.

6. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpoditat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

7. Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a spIlnenia

1. Terminy plnenia diela:
- zadatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
- ukonéenie realizacie diela: 31.12.2015
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Miesto plnenia a splnenia: mesto Prievidza

Clinok IV.-Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenéach ¢&. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednévatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 34.720,- Eur
DPH 20% 6.944.- Eur
Cena vratane DPH 41.664,- Eur

Podrobnt $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na su¢ast’.
V dohodnutej cene si zahmuté v3etky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho
zavdzkov podla Zmluvy, vratane nakladov najmé za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na urené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za sklddky, ndklady na spatni upravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp.
pdvodného stavu, ndklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu
podla Sadzobnika UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora bude odovzdana 4x v tladenej forme, 1x v
elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom a néklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pogas priebehu a po ich
ukonleni, néklady na ne, pokial' nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené
v ostatnych ocenenych polozkach.
Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel’ mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
sivisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vsak
nebudi povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat” ako sicast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Préace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skusSkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zéklade skutoéne vynaloZenych,
od6vodnenych a riadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade Objednavatel'om overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
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jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne v§ak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel’ bez
zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitelom. Saéast'ou
kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatela — TDS. Zhotovitel’ je povinny prilozit’ k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v sipise. Ak Zhotovitel bude uétovat’
polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (naklady za vyty€enie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne a iné poplatky preukazatelne potrebné a vynaloZené v suvislosti s realizaciou predmetne;j
stavby, je povinny k faktire pripojit’ doklad preukazujici vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sihlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10%
z koneénej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavenad Zhotovitelom (so
zohl'adnenim Ciastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl’adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktury zagina plynit az diiom
dorudenia opravenej faktury alebo novej faktury.
Zadrzant &iastku v zmysle bodu 9 €l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a. do 7 dni od preukazateného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise

o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za den Ghrady faktiry sa povazuje deti odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voéi Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokit vyuétovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodatoéné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z ddvodov na strane Zhotovitela.
Za deri thrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatel’a.
Prijatim konec¢nej faktury sa vyluéuji d’al$ie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.
Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voéi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podlfa Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrZiavani vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislu$nych organov a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného

zakonnika) v ¢ase dohodnutom.
Zhotovitel' je povinny na svoje nadklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu os6b alebo
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majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st dosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’al$ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.
Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky a dodavky vody prostrednictvom prepojovanych existujiicich vodovodov.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite] samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami §kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.
Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osd6b aza koordindciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podfa  zdkona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady pocas realizacie diela, jeho dokonovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe€nost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych 0s6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoziamej ochrany v zmysle zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢&.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné ndklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri iprave povrchu vykopovych
prac (zhutfiovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, Ze ich vykonava
ind osoba ako Zhotovitel' tak, aby nedoSlo k poskodenia novo uloZeného potrubia. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie o tom osobitného zaznamu, ma sa za to, Ze pripadnG
$kodu spdsobil Zhotovitel sam.
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchéadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednéavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouzivat' pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d’al§ich dokumentov, ktoré sa
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonéavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;
b) kvalifikovanych, vyuenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celd
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
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Clinok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

23

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a

s vyty¢enymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vyty&ené

hranice vztahujlce sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavézné.

Zabezpecenie vyty€enia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prdc si obstardva Zhotovitel' priamo sdm na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vytygenie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel' odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentécie pocas realizacie prac;

c)  zabezpeCenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vyssie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat' vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomocky) pouzité pre vyty&enie

stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vy$kach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objedndvatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatene vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vyty€enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednévatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.
Pred zaCatim realizdcie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pogas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu uzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanélov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzdé aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zalatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavaterla.
Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovite povinny sa oboznamit® s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizéciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatel'a — TDS, do doby nim urdenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ v§etky opravnené poziadavky
opravnenych orgéanov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikiciach udrziavat’ &istotu
a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe vkazdom &ase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.
Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonévat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i su vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zacatim pradc na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a véasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit'.

Ryhy musia byt zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel” je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednéavatel’a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl’ad bez stthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat” Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budi
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut’ stechnickym dozorom Objednavatea podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednéavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v siulade so Stavebnym zdkonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
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2.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deil, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma4 tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dia);
- 1daje o pocast;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich poéty;
- casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol'ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a 3irky ryhy, mnozstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané tidaje o poéte hodin ¢erpania vody;
- kriZzovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zépisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zéznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zépisy o vykonanych skiskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skiskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na riesenie
osobam uvedenym v &l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel' poveruje vykonom obc&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Marek Zabka a nim uréené alebo poverené osoby

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Ivan Zatkalik

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
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1.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu sposobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednédvatel’a, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonévat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti ocetiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonéavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon§trukcif;

- vykonavat’ kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov;

- vykonévat ostatné oprdvnenia za Objednéavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel’ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané préce, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentaciu, dokumentdciu Zhotovitel'a alebo taki, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skuto¢nost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonéeni.

Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objedndvatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost diela , najma:

a)

b)
c)

d)

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Cinnosti UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlaenej forme, I1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cast dokumentacie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg, MapInfo), stym, Ze dokumentacia v tlacenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;
stavebny dennik;
zoznam dodéavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tdzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a Gdrzbu v jazyku slovenskom;
spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);
vysledky merani a ski$ok apod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
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f) vyhléasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

g) osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov;

h) zapisnice oprevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

i) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

j)  doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spiatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;

I) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zagatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osved¢ujuce akost a kompletnost” diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané azévdzok Zhotovitel'a za riadne a véas

splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budd v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrdnenia. V stulade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto élanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze po€as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zarucna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zaéina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednéavatel'a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a GdrZzbu
materidlov a zariadeni dodanych ZhotoviteFom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu posStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnent diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikni
naklady na odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednéavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, méa pravo ich odstranit’ Objednavatel” a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tito skutonost” Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorent poistnil zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za $kodu, ktori by mu mohol sposobit poruS$enim jeho povinnosti
vyplyvajicich z tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Zze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat® predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost” Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajucej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnu vyzvu Objednavatel'a mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednéavatela od Zmluvy odstipit’.

Clianok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dern omeskania.

V pripade omeSkania Objedndvatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvnia pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty defi omeskania a spolupdsobenie
zv1ast.

V pripade omes$kania Objednavatela s Uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeS§kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vySke 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deil
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatefom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deii omes$kania. Pravo v zmysle ods. 6 €l. IX ostava Objednavatel'ovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyGétovania zmluvnych pokit, Girokov z omeskania a
nahrady $kody. Dlznik je povinny vyictovanu pokutu, urok z omeskania alebo nahradu $kody zaplatit’
do 14 dni od dorudenia vyuétovania.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzZitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,
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Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému téastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaju diiom doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clianok XI. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytoéného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Zze za uOkon dorudenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
uloZzena u postového dorucovatela, atiez z db6vodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresdt
neznamy", ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zésielka povazuje za dorucenu na treti (3) den odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Géel doruovania e-mailov budi pouZzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XII. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob&ianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
postdia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a salasne za déverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranim
v rozpore so vSeobecne zdvdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazZované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedeni povinnost’ povinna zaplatit’ po§kodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobentd porusenim povinnosti, na ktort
sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt
vzostupne Cislované a st sti¢astou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akikol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za §kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislu$ny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajiicim hospodarskemu uéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Gi¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

01-10- 201

V Banskej Bystrici, dia ................. V Bratislave, diia ..\................

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Tomas Focko
obchodny riaditel’
osoba konajica na zaklade Splnomocnenia

........................................ FERAMONT 050

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s. sidio: Trengianska 1320/89, 020 01 Pdchov

precovisxn Pastovatyiska 8, 821 04 Bratisiava
8 31 618 €10, 1C DPH: SK2020441907

Stredoslovenska vodarenska
spolofnost, a.s.
Partizanska cesta 5

974 00 Baneks Bystrica
- 18-
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FERRMONT.

Vs list Cislo / zo dia: Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost,a.s.

e 46842015 Partizanska cesta 5
Vybavuie / linka: Ing. Tomag Focko 974 00 Banska Bystrica
Miesto a ddtum; 22.09.2015

Certifikdcia: ISO 9001:2008

Vec: Cenova ponuka &. 11150072

Dobry defi, na zaklade Vasho oslovenia Vam zasielame nasledovnu ponuku na
projekt , Realizacia prac na strojnotechnologickej &asti COV Prievidza ~ stieranie a odtok
plavajucich neéistot v dosadzovacich nadrziach®:

Demontaz, doprava a montaz:

1. Nerezovy a naklopny 2fab 4x (ruéné ovladanie): 20 365,-EUR bez DPH
2. Stieracia lita ovladana servopohonom: 14 355.-EUR bez DPH
Cena spolu bez DPH; 34 720,-EUR bez DPH

V cene su zahrnuté vietky naklady v zmysle Vami pozadovaného ,Rozsahu
pinenia Zhotovitefa“ a zaroven akceptujeme Vami poZadované ,Obchodné
podmienky".

S pozdravom

y ~—’fERRMONTw sra

R mmmnmm.ozommg
Ing. Tomas' F ocEeosio: Pestorsasia 8, 821 04 Sratiev
oo 160 31619 916, 1€ DPH: SK2020441907
Obchodny riaditel

FERRMONT, spol. 5 r.o.

Trencianska 1320/89  Paslovatel'ska 8
020 01 Pichov 821 04 Bratistova
T: +421 42 463 1630 T 4421 2 3278 0010
Fo4d21 42 321 4432 F: +421 2 3214 4190
E, puchov®lerrmontsk  E: bratislova@ferrmont sk

Banka VUB c.s | IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
Zapis: OR OS Trencin, Qddiei: Sro, Viozka ¢, 2886/%
ICO - 31 619 916 - IC DPH: SK2020441907

MWW FERRMONYT.SK




SPLNOMOCNENIE

Spolo¢nost”: FERRMONT, spol. s r.o0., so sidlom Trencianska 1320/89, PUchov 020 01,
1€O: 31 619 916, zapisana v OR Okresného sidu Tren¢in, oddiel: Sro vlozka
¢.: 2886/R, konajuc prostrednictvom:

Ing. Radovan Lahoda, konatel
Ing. Juraj Rutzky, konatel

splnomocnuje

Ing. Tomasa Focka
bytom Obrancov Mieru 2498/36, Pezinok
rodné Cislo:

aby Spolo¢nost zastupoval pri podavani sttaznych pontk v racmi vyhlasenych obchodnych
verejnych sGtaZi a/alebo verejnych obstarévani a v sivislosti s touto ¢innostou vykonaval
vSetky Ukony, a to najma podpisoval sitazné ponuky a sUvisiace dokumenty, podpisoval
zmluvné vzt'ahy, zmluvy o dielo, podaval namietky, prijimal doru¢ované pisomnosti — vratane
zasielok uréenych do viastnych rik, podaval navrhy a Ziadosti, opravné prostriedky a vzdaval
sa ich, podaval plnenie narokov, ich pinenie potvrdzoval, a to vSetko i vtedy, ked' je podta
pravnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Toto spinomocnenie opraviiuje
spinomocnenca podpisovat’ ponuku a akidkol'vek dokumentaciu suvisiacu s
obchodnou verejnou sit'aZou a/alebo verejnym osbatravanim tak, Ze je pre
Spolocnost’ pravne zavizna.

Splnomocnenie Spolocnost’ udel'uje na dobu neurcitd.

Toto splnomocnenie Spolo¢nost’ udeluje v rozsahu prav a povinnosti vyplyvajlcich zo
zavaznych pravnych predpisov.

V Bratislave, 16.09.2013 /%

Ing. Radovan Lahoda

74

Ing. Juraj Rutzky

Uvedent pind ndoc prijimam.

i

y v J
Ing. Tomas Focko, splnomocnenec
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OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podra knihy osved€ovania pravosti podpisov osved&uj em pravost podpisu: Juraj Rutzky, ditum narodenia

12.8.1967,r.8. . , bytom Bratislava - RuZinov , Cmelikova 3120/9, ‘ktorého(ej) totoznost’ som zi
(a) zdkonnym spdsobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - iradny doklad: Obtiansky pre’
séria a/alebo &islo: ktory(4) listinu predo mnou vlastnorutne podpisal(a). Centralny register
osved&enych podpisov pridelil podpisu poradové &slo O 614534/2013.
Jes
Bratislava dita 17.9.2013 = e argots
a\NA Zlq ikoleta Vargoi\ré
/ ¥ zamestnanec .
i povereny notérkou JUDT. Katarinou Ziakovot
[ \ : _
o
\ [ ‘
BRATSZ

Upozornenie! Notr legalizdciou
neosvedduje pravdivost skuto&nosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notérskeho poriadku)


muchova.eva
Textový rámček

muchova.eva
Textový rámček

muchova.eva
Textový rámček

muchova.eva
Textový rámček


OSVEDCENIE

u

PodPa knihy osved&ovania pravosti podpisov osvedtujem pravost podpisu: Ing. Radovan Lahoda, ditum

narodenia 25.11.1959, r.¢. , bytom Marianka, Lesn4 415/20, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a)
zékonnym spdsobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - iradny doklad: Obgiansky preukaz,
séria a/alebo &islo: , ktory () listinu predo mnou vlastnoruéne podpisal(a). Centralny register

osved&enych podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 658741/2013.

gz
Nikoleta Vargopé
zamestnane
povereny notarkou JUDr. Katarinou Ziakovou

Bratislava diia 3.10.2013

Upozornenle! Notér legalizéciou
neosvedduje pravdivost’ skutodnosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notérskeho poriadku)


muchova.eva
Textový rámček

muchova.eva
Textový rámček

muchova.eva
Textový rámček


Osvedtujem, Ze predloZena listina doslovne sthlasi s predloZenym originalom,
skladajiicim sa z 4 stran, ide o odpis GpIny. Zmeny a doplnky: Ziadne

V Bratislave dfia: 13.04.2015

Nikgleta Mikéczy
Vykonanim legalizacie alebo vidimacie a poverena notarkou

notar nezodpoveda za obsah listiny






