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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 912/70/15

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ")
na investicnit akciu:
»YDJ Brezina — Novaky, VN pripojka a trafostanica*
(dalej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavbyveduci;

{Aska cesta 5

dnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej koné:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel'a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo ur¢ené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo&ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

PROGRES - HL, s.r.o.

Micinska cesta 45,974 01 Banska Bystrica

Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 2840/S

V mene ktorej kona:  Jan Hanuska, konatel s.r.o.

1CO: 31 632 718 DIC: 2020456581 IC DPH: SK2020456581
Bankové spojenie: Slovenska sporitelta, a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK91 0900 0000 0000 5018 6456

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana*)

VDJ Breziny — Noviaky, VN pripojKky a trafostanica

k.4. Novaky

Stredoslovenska vodarenska spoloénost,, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Jan Hanuska

Strednslovenské vodéarenska spoloénost, a.s.
, 974 00 Banska Bystrica

- CERTIFIKAT
- gZ5pojovatelka: 0 /4327 111 =
“Bankové sp&f efie\CSOB, ass., Cislo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006 Iw




Clanok II. — Predmet Zmluvy

A. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,VDJ Breziny — Novaky, VN pripojka a trtafostanica“
v rozsahu vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnosti dokumentacie pre stavebné
povolenie a realizciu diela.

2. Obsah a rozsah predmetu plnenia:

a)

b)

©)

PD pre stavebné povolenie s podrobnostou realiza¢nej PD, v rozsahu vymedzenom
prislusnymi prilohami Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA 2013 (d’alej len ,,Sadzobnik UNIKA*) a podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. PD bude vypracovana podla podkladov objednavatel’a pricom bude obsahovat nizsie
uvedenu objektovi skladbu.

Objektova skladba:
Stavebné objekty a prevadzkové subory:

- VN pripojka 22 kV
- Stoziarova trafostanica

Geodetické prace:
- vybudovanie a vypocty bodov PBPP;
- polohopisné a vySkopisné zameranie potrubi, vodomernej Sachty, pristupovej cesty, NN
elektrickej pripojky;
- vyhotovenie VKM mapy;
- zameranie a zobrazenie priebehu podzemnych a nadzemnych vedeni vratane zabezpelenia
vyjadreni spravcov inzinierskych sieti.

Plan bezpecnosti ochrany azdravia pri praci vypracovany autorizovanou osobou
s prislusnymi opravneniami a s uvedenim koordinatora BOZP.

3. Projektova dokumentacia bude obsahovat™ aj:

a)

b)

c)
d)

e)

g)

h)
i)

sthmnd spravu obsahujiicu Gdaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ ab/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane udajov, ¢i navrhovana zmena stavby bude
mat’ u¢inok na okolie stavby, Zivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

situany vykres sucasného stavu uzemia na podklade aktudlnej (nie star§ej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného uradu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych Cisiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
ajeho polohy s vyznadenim vézieb (uéinkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia
(SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prisluSny katastralny
odbor okresného radu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situaény vykres, kde sa meni
vonkajsie pddorysné alebo vyskové usporiadanie stavby,

stavebné vykresy navrhovanych zmien,

vykresy a dokumentacia elektrotechnologickej ¢asti a zasahov do MaR a ASRTP

ak pdjde o zésah do nosnej konstrukcie aj statické posudenie navrhovanych zmien,

plan bezpecnosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou s prisluSnymi opravneniami a s uvedenim
koordinatora BOZP,

v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — sthlas organu ochrany prirody
podla § 47 zakona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48
zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

presnt klasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel' zabezpedi predjednanie ulozenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane suhlasu
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prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajicich mnozstvach,

j) zoznam technologickych stiborov strojov navrhnutych na demontaz,

k) kontrolny rozpocet stavby,

1) vykaz vymer.
Dokumentacia podl'a tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overend osobou odborne spdsobilou pre
vykonéavanie pozadovanych prac.
Sucast'ou &innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad miniméalneho poétu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.
Su¢astou &innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s
dotknutymi organmi a organizdciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentécie.

REALIZACIA
Zhotovitel’ sa suCasne zavdzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle

nim dodanej projektovej dokumentacie aj realizovat’. Realizacia diela bude vykonana Zhotovitel'om
v rozsahu:

dodavka, demontiZ a montaZz/instalacia novych sucasti:

- Zemné vykopové prace v rozsahu nevyhnutnom na vybudovanie VN pripojky a trafostanice;

- Odbocenim z 22 kV Vn vzdus$nej siete SSE-D, a.s. — vybudovat’ 22 kV Vn elektrickd pripojku
v dizke cca 50 m od bodu napojenia na VN siete SSE-D, a.s.;

- Vybudovanie stoZiarnej trafostanice s dvoma zariadeniami pre samostatné odbery elektriny a pre
dve samostatné merania odberu elektriny;

- kompletna kabelaz;

- montdZz, zapojenie, oZivenie, nastavenie, parametrizicia, odskuSanie riadiaceho systému
a zaSkolenie obsluhy;

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitel'a, vratane vykonania odbornych prehliadok, individualneho odskusania
jednotlivych inStalovanych zariadeni a sucasne aj komlexného odskusania celého diela;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu audrzbu, revizne
spravy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni,

f) vyhotovenia dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii Zhotovitelovi cenu dohodnutu v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpoéitat z akejkolvek
fakturovanej &iastky, na ktori ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zalatie realizacie diela: deii nadobudnutia a¢innosti zmluvy
b) ukoncenie realizcie projektovej dokumentacie: do 30 dni od i¢innosti Zmluvy
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c¢) ukonéenie dodavok, demontazi a montazi: do 90 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia/ohldsenia drobnej stavby

Miesto plnenia a splnenia: VDJ Brezina, k.u. Novaky.

Clanok IV.-Cenaa platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zédkona o cenach &.
18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena spolu bez DPH 38.500,- EUR
DPH 20% 7.700,- EUR
Cena vratane DPH 46.200,- EUR

Podrobnu Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na siicast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov na dopravu, montaz, zapojenie, oZivenie, nastavenie, parametriziciu,
odskusanie riadiaceho systému a zaskolenie obsluhy, nakladov za obstaranie rozhodnuti potrebnych
pre realizéciu prac na stavbe mimo stavebného povolenia, ktoré si obstard Objednavatel’, nakladov za
vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, vypratanie staveniska, naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené
skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na
spatnu Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.
Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s predmetom realizicie a vykona.nie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky stym
sivisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonlenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
v§eobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu$né ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako sicast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sucast’ pinenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na Uhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zéstupcom TDS Objednéavatela. Ak Zhotovitel vykona prace chybne nebudi mu
uhradené.

Prace, materiadly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platenad splatkami, vo vazbe na zrealizované vecné plnenie, ako
¢iastkové platby na zéklade skutoéne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov
1x za mesiac, na zéklade stavebnym dozorom overenych zistovacich protokolov a sapisov
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade
stouto Zmluvou, maximalne vSak do vySky 90% ceny diela vterminoch dohodnutych v tejto
Zmluve. Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a sipisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny priloZzit
k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vsetkych materidlov uvedenych v supise.
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10%
z konecnej faktiry sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zdkona ¢&.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneéna faktura vystavena Zhotovitel'om (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat'.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vsetky néleZitosti dafiového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktara bola
dorucena treti dei od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit novu. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut' aZz diiom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.
Zadrzanu &iastku v zmysle bodu 9 €1. IV Zmluvy je Objednévatel’ povinny uvolnit nasledovne:
a. 5% do 7 dni od preukéazateI'ného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zépise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli. ;
b. 5% zceny diela vzmysle konecnej faktiry Zhotovitelovi v lehote do 15 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na Predmet Zmluvy v zmysle ¢l. 11
Zmluvy.
Za deii uhrady faktiry sa povazuje deni odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.
Prijatim konecnej faktury sa vylucuju d’al$ie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.
Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s flou suvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Clanok V. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislu§nych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Projektova dokumentacia bude vypracovand osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zdkona ¢. 50/1976 Zb. otuzemnom planovani astavebnom poriadku v platnom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujicou opravnenie (podpis, autorizaéna peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumenticie preukdzand menom, podpisom a odtlatkom
autorizovanej osoby, ktora kontrolu vykonala.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady vykonat' vsSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym G¢inkom, ktoré su dosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’al$ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat $pecifické podmienky realizicie diela za prevadzky COV
Donovaly a prace realizovat po dohode s prevadzkovatefom COV tak, aby jej prevadzka nebola
preruSena a/alebo ohrozena.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat” a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za Dbezpetnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordiniciu plnenia dloh
na stavenisku/pracovisku zhl'adiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia
zname, ze je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spliiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢&.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkolvek jej Casti, materialov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek doévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel’ pri realizicii diela pouZzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat® tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit' v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametéd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kdépiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré sa
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori s kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cela
¢innost’ pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.

3. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zaznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikacif,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
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10.

11.

rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy

odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti

o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zagatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit” k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v3etkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebeZne odstranovat ne€istoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢&i su vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu

ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo vediucim k stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit.

Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentécie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny z¢astnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZzadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objedndvatel'a na nahradu $kody v plne;j
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sahlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré buda
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stami nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sukasne je povinny dohodnut’ stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
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zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodato¢nom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked” Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly préic
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY (MONAZNY) DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny (montazny) dennik v sulade so Stavebnym
zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia
odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny (montazny) dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny.
Zapisy do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dria);

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- casovy postup prac na stavbe;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deti vykonali,

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zéaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skaskach tesnosti a pod.); .
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a a Objednavatela moézu do stavebného dennika vykonavat’ zaznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného (montdzneho) dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objedndvatela s obsahom zaznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mad za to, Zze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v €l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

28
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj
TDS): Dopini Objednavatel osobitnym dokumentom

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Jan Hanuska

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat len osoby,
ktoré maju odbornt sposobilost na vykon takychto funkeii.
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5. Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatel'a, najma:
- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;
- vykonavat" kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;
- vykonévat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo
realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovt dokumentéciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie sd v sulade so Zmluvou.
7. Skutocnost, Ze Objednavatel skontroloval dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l IL tejto
Zmluvy.
Projektova dokumentacia podla ¢l. II. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku
a v technickych jednotkach pouzivanych v Slovenskej republike.
Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda Objednavatel'ovi projektovi dokumentaciu nasledovne:
a) PD pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaénej PD s prilohami potrebnymi pre stavebné
povolenie/ohlasenie drobnej stavby vratane vykazu vymer:
- 10 x v tlaéenej forme;
- 2x1naCD;
- vykaz vymer — 10 x v tlacenej forme — 1 x na CD;
- rozpocet stavby - 2 x v tlacenej forme — 1 x na CD.
b) Plan bezpecnosti ochrany a zdravia pri praci vypracovany autorizovanou osobou s prislusnymi
opravneniami a s uvedenim koordinatora BOZP — 10 x v tlaenej forme — 1 x na CD
Pripravenost’ realizovaného diela na odovzdanie aprevzatie Zhotovite Objednavatelovi oznami
pisomne,
Na zaklade doru¢en¢ho oznamenia vypise Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

a) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013, priloha €. 7, ktora bude odovzdana 6 x
v tlacenej forme a 2 x v elektronickej forme na CD;
b) Odovzdavacia dokumentacia, ktorda bude odovzdand 6 paré vtlaenej forme a2 paré
v elektronickej forme na CD, pri¢om kazda sada bude obsahovat™:
a. Stavebny (montazny) dennik;
b. zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky
a zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;
c. spravy o vykonani odbormmych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali
vykonat’,
(bez zavad);

d. vysledky merani a skuSok apod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe
mali vykonat’;
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;
doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,
doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu prac ato pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukondenti;

j. doplnok prevadzkového poriadku - pokyny pre obsluhu adrzbu novoinstalovanych

zariadeni
Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.
Dokumentécia skuto¢ne vyhotoveného diela v tla¢enej forme bude vypracovana autorizovanou osobou
a verifikovana podpisom a peciatkou Zhotovitela.
Dokumentécia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

Ppg@ o rth 0

- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf (v oboch formatoch), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Rozpocet stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS abude Objednavatelovi
predlozeny v elektronickej forme spolu s projektovou dokumentaciou.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela,
nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitel'a za riadne a v€as splneny. Objednavatel
je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su vadami, ak
boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dilom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 12) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel’ zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.
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Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze po€as zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zaruéna doba zaéina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahrfia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnent diiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamdcie, ak Objednavatelovi vznikna naklady na
odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, Zze
faktira bola dorucena treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit” Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od&itat’ z ¢iastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clianok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel” pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20, -
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deri omeskania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktury méa Zhotovitel' pravo na Urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty defi
omeskania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdéavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zaCaty defi omeSkania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarmych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatefom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej
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vyske 20,-Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty defi ome$kania. Pravo
Objednavatel’a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyua¢tovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania
anahrady $kody. Dlznik je povinny vyuctovani zmluvni pokutu, urok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od dorucenia vyucétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a troku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s vykonavanim diela atoto omeskanie bude trvat’ viac ako 30
(tridsat’) dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60
(Sest'desiat) dni po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstupenia od Zmluvy nastavaju diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto siohlasia, Zze za ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatefovi z d6vodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZzena u postového doruCovatela, atiez z dbovodu vratenia zasielky s poznamkou: adresdt
neznamy“, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucenii na treti (3) deii odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruovania e-mailov budi pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XII. - Zaverecné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zésad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informécie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doéverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
vrozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2. tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1000,- Eur
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(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusSenie uvedenej povinnosti zviast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spésobenu porusenim povinnosti, na ktort
sa vzfahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomn( formu, musia byt
vzostupne Cislované a su suastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom podte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

6. Zmluva predstavuje uplnd dohodu zmluvnych strdn tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akikol'vek predchadzajiucu kore$pondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie sii zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje, zodpoveda Zmluvn4 strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za §kodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvne;j strane.

9. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prisluSny sid Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

10. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sCasti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia

11. Zmluvné strany sa stuhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bud( viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

12. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluva je uzatvorena na zéklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,

zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné

strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu predéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,

s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednéavatela.

b

14

V Banskej Bystrici, dita 15-07- 10% V Banskej Bystrici diia 15-07-2015

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

konatel

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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