ZMLUVA O DIELO C. B/9000 815/88/16
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
,Banska Stiavnica — odkanalizovanie ulic SNP a 8. maja — $achta na potrubie DN 800%
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica,
Odd.: Sa, VI.¢.: 705/S
Za ktoru konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené 0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel’: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 2800/S
Osoby opravnené konat’ v mene spolo€nosti:  Ing. Vladimir Gallo - konatel
ICO: 31631134 DIC: 2020478229 IC DPH: SK 2020478229
bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK 58 0200 0000 0021 9624 6422

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana*)

Vychodiskové udaje:

Nazov prac: Banska Stiavnica — odkanalizovanie ulic SNP a 8. maja — $achta na potrubie
DN 800

Miesto vykonu prac: ~ Banska Stiavnica

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 01 Bansk4 Bystrica, ICO: 36 056 006

Technicky dozor: Ing. Marek Zabka a nim poverené osoby

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: bude oznamend objedndvatelovi osobitnym

listom

Clanok II. - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Banska Stiavnica — odkanalizovanie ulic SNP a 8. maja
Sachta na potrubie DN 800% v rozsahu:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. & 705/S STNEN R0 sovizeiy




no

- Vybudovanie sachty na potrubi DN 800 v priestore stavby

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného technického navrhu, v sulade
s podkladmi k rokovaniu Objednavatel’a, ponukou Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstraiiovanie necistoty pocas realizicie
diela, spdtnd uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
dokumentacie Objednavatel’a resp. do povodného stavu;

€) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni;

d) ohliadka objektu

Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zain cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednévatel’a:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pracovisko do 7 pracovnych dni od Géinnosti Zmluvy.

b) Rezim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatel’a.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odcitat’ z akejkol'vek fakturovane;j

Ciastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude Objednavatel’

Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spoluposobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

» zacatie realizacie dicla: diiom nadobudnutia acinnosti tejto Zmluvy

« ukoncenie realizacie diela: 31.07.2016

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat’ i v skorsie poniknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: mesto Banska Stiavnica

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach €. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 2.427,99 Eur
DPH 20% 485,60 Eur
Cena vratane DPH 2.913,59 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavidzkov podla tejto
Zmluvy, vratane nakladov najmd na vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na ur¢ené skladky, ndkladov za vykonanie technickej revizie,
vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skusok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o
vysledku odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov,
nakladov na vyhotovenie fotodokumentacie (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni; naklady na ne, pokial’ nie su osobitne vymenované vo vykaze vymer,
su rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi obozndmenie sa s technickym ndvrhom a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si pracovisko a jeho okolie, moznosti pristupu na pracovisko a overit’ si vSetky s tym suvisiace
informdcie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodavok, prac a materidlov potrebnych
pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii v§etky potrebné informacie ¢o sa
tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
diela. Ma sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitela spojené so
splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim,
ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky
nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel' neuviedol v cenovej ponuke, alebo
uviedol v mensom ako potrebnom rozsahu nebudii Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. Ma sa za to, ze
naklady na tieto polozky a néklady spojené so splnenim ostatnych zavézkov Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy su zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavazuje sa Zhotovitel’ takéto prace a
dodavky vykonat' ako sucast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa v§ak nebuda
povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobild osoba pri spracovani svojej
ponuky mal zahrnut’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat’ ako sucast’
plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiaskam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade technickym dozorom overenych stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej doruCenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel’ je povinny faktaru podl’a charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit’ az dilom dorucenia opravene;j
faktary alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budia zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vsSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzant Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazateI'ného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokut vyaétovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako dodato¢né néklady a straty
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16.
17.
18.

11.

Objednavatela plynuce z nedodrzania Ilehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

Prijatim faktary sa vylucuju d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zdlozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov
a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podl'a platnych predpisov o nakladani s odpadmi.
Za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci osob a za koordinaciu plnenia tiloh na pracovisku z hl'adiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zdkona €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych oséb opravnenych byt na pracovisku, udrziavat’
pracovisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001 Z.z.
0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit' skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat” Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel’'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZzi a poSkodeniu.
Zhotovitel je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikdtov a dalSich dokumentov, ktoré st nevyhnutné k postdeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v€asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
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12. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za cela
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatelov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. PRACOVISKO

1.
2.

Pracovisko je priestor vymedzeny technickym navrhom na realizaciu predmetu Zmluvy.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave miesta vykonu
prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatel'ovi — technickému dozoru. Ak tak Zhotovitel’ neurobi,
a nésledne vznikntl pochybnosti o ich stave pred zaCatim prac na pracovisku plati za rozhodujice
stanovisko Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu a
priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi
Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  prevadzky Upravne pitnej vody Moty&ky, aby nebola prerusena, obmedzena a ohrozena;

b)  vymoZenosti/ pohodlia zamestnancov prevadzkovatel'a Upravne pitnej vody Moty&ky;
Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do povodného stavu.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny pracovisko vypratat’
a upravit’ ho do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktora
mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odsttpit. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvntl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stthlasu technického dozoru.
Zhotovitel musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akuikol'vek Cast’ diela, ktora
ma byt zakryta alebo sa stane nepristupna.

C. STAVEBNO - MONTAZNY DENNIK

1.

Zhotovitel’ je povinny viest’ pri realizacii diela dennik odo diia odovzdania pracoviska do prevzatia
diela Objednavatel'om len v pripade, ak osoba zodpovedna zo strany Objednavatel'a neoznamila
Zhotovitel'ovi inak.
Dennik sa musi nachadzat’ na mieste vykonu prac a musi byt’ na pracovisku trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- Casovy postup prac;
- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na pracovisku v ten deil vykonali;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten denl na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka).
3.2. Ostatné udaje, napr.:
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- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie prac s odovodnenim;
- zadznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach;
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednéavatel'om;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripdjat’ svoje stanoviska.
Ak dielovedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

=

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického dozoru stavby: Ing, Marek Zabka a nim

poverend alebo urcena osoba

Zhotovitel’ poveruje vykonom dieloveduceho: bude oznamend objedndvatelovi osobitnym listom

Zmeny v osobach technického dozoru a dielovediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’

pisomne a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat sledovanie vedenia stavebno-montazneho dennika v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

Technicky dozor je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na materialy,
technologické alebo odborné postupy su v stilade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi ozndmi pisomne.

Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacicho
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Protokolu Objednavatelom sa vtomto pripade nepovazuje za poruSenie Zmluvy zo strany

Objednavatela. Zhotovitel’ je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpecit' dodavku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatela k prevzatiu diela.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela, najma:

e vyhlasenia o parametroch — certifikaty alebo vyhlasenie o zhode vyrobkov s technickymi
Specifikaciami;

e stavebno — montazny dennik;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok (bez zavad), vysledky merani a skiSok

— vSetky platné ku dilu odovzdania diela;

zaru¢né listy, navody na obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;

doklad o uspe$nom odskusani diela;

doklad o zaSkoleni obsluhy;

doklady o likvidacii odpadu;

vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas

priebehu a po ich ukonceni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela v zmysle

bodu 4. nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a za riadne a v¢as splneny.

Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo

prevziat’ buda v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitel'a

splneny riadne aZ ditom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapishici 0 odovzdani

a prebrati diela.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a

nebezpecenstvo vzniku $§kod na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami. V

pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v sulade s technickym
navrhom, podl’a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ diom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zadsahom Objednavatel’a alebo
v dosledku neodborného uzivania Objednavatel’om.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruc¢enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
ozna¢i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu dilom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknt
naklady na odstranenie vady (najméa naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je povinny ich uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa ma za to, ze fakttra bola dorucena
treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako iV pripadoch ak
Zhotovitel neodstrani alebo bude v omeskani s odstranenim vad reklamovanych v zarucnej dobe
(v lehote zistenej podl'a bodu 5. ¢l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit’/dat’ odstranit’ Objednavatel
a naklady s tym spojené si odcitat’ (zapocitanim) z Ciastky zadrzanej podla tejto Zmluvy alebo ich
Zhotovitelovi fakturovat, co Objednavatel Zhotovitel'ovi oznami pisomne. Zhotovitel' je povinny
fakturované naklady resp. ich Cast’, ktorti nie je mozné usporiadat’ zapocitanim z ¢iastkou zadrzanou
podl’a tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatelovi a to do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa
ma za to, ze faktira bola doruc¢ena treti den od jej odoslania. Pravo Objednévatel'a na zmluvna pokutu
podl’a bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvn pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty dent omeskania a spolupdsobenie zvlast'.
V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den
omeskania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
za kazdy zacCaty den omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske
20,-Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeskania. Pravo Objednavatel’a
na zmluvna pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovani zmluvnil pokutu, Grok z omeskania a nahradu skody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od dorucenia vytictovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani V primeranej dobe, ktordt mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeSkani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

8/10
Zmluva o dielo ¢ B/9000815/88/16
Banské Stiavnica — odkanalizovanie ulic SNP a 8.méja — $achta na potrubie DN 800



2.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

3. Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne. U¢inky

w

S

odstipenia od Zmluvy nastdvaju diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaru¢nej doby, zadrzného,
narokov Objednévatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Clanok XI. - Doruéovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych strin

Zmluvné strany sa dohodli, ze na i¢el doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto suhlasia, ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u postového dorucovatel’a, a tieZ z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresat neznamy*,
a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy
sa zasielka povazuje za doru¢ent na treti (3) deit odo dina odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na i¢el doru¢ovania e-mailov budu pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XII. - Zaverecné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obéianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stuvislosti s tou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. §
271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim strandm v rozpore so vSeobecne
zavaznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budll povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt’ vzostupne
Cislované a s sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocéte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza aktukol'vek
predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajacich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
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sledovali v ¢ase jej uzavretia

10. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadny pravni nastupcovia.

11. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Stiavnici diia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Jozef Hegedus Ing. Vladimir Gallo
podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka

Clen predstavenstva a.s.
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