ZMLUVA O DIELO ¢. P/9 000 239/129/16
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:

» Lisovec, Rimavska Pila, kanalizacia*
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e Vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36056006  DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., poboc¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: StVS —servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S
Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
Ing. Eva HriciSinova, konatel s.r.0.
1CO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢ka Banské Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. Vychodiskové idaje

Nazov tlohy: Tisovec, Rimavska Pila, kanalizacia

Ciele prac: PD v podrobnosti projekt pre realizaciu prac s prilohami pre
stavebné povolenie/ohlasenie drobnej stavby

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a, mesto Tisovec, obec Rimavska Pila

Stavebnik (investor): StVS, a.s.

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, ass., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat predmet plnenia: vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby ,,Tisovec, Rimavska Pila, kanalizacia®“ v rozsahu vypracovanie projektovej dokumentacie v
rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia/ohlasenia drobnej stavby a realizaciu stavby,
vratane vykaz vymer a kontrolného rozpoctu stavby.

Obsah a rozsah predmetu plnenia:

a) Obhliadka objektov;
b) Zabezpecenie vstupnych udajov;
c) Navrh technického riesenia;
d) Geodetické prace —  polohopis,
- vyskopis,
- zabezpecCenie vyjadreni spravcov inzinierskych sieti,
- vyhotovenie VKM,
- vytyCenie inzinierskych sieti nachddzajucich sa v zaujmovom
uzemi

Stavba bude riesit’ splaskovii kanalizaciu v dizke cca 700 m vedla hlavnej cesty 1. triedy E77
Rimavska Pila — Rimavska Sobota. Kanalizadcia moze byt kombinovana (gravita¢na, tlakova) a riesi
odvedenie splaskovych vod a napojenie 14-tich rodinnych domov. Vhodnym rieSenim je gravita¢na
kanalizacia sjednou cerpacou stanicou, ktori by prevadzkovala StVPS, a.s. Banskd Bystrica
a odvadzala by splasky do COV Tisovec.

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla

priloh ¢. 2 a 3 ,,Sadzobnika R UNIKA 2013 v podrobnosti realizacného projektu stavby, vratane

vykazu vymer a polozkového kontrolného rozpoétu, v stilade s vyhl. MZP SR ¢.453/2000 v platnom
zneni.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a) suhrnnd spravu obsahujicu udaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane tdajov, ¢i navrhovand zmena stavby bude
mat’ ucinok na okolie stavby, zZivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

b) situaény vykres stucasné¢ho stavu tzemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného turadu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych cisiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
a jeho polohy s vyzna¢enim vézieb (u¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) -
(mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny odbor
okresného uradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situacny vykres, kde sa meni vonkajsie
pddorysné alebo vyskové usporiadanie stavby,

C) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak pojde 0 zasah do nosnej konstrukcie aj statické postudenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpecnosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vladdy SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou a S uvedenim koordinatora BOZP;

f) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — suhlas organu ochrany prirody podl'a
§ 47 zékona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt ndhradnej vysadby v zmysle § 48 zakona
543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

g) zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

h) presni klasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel zabezpeci predjednanie ulozenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane suhlasu
prevadzkovatel'ov skladok s uloZenim odpadov v zodpovedajtiicich mnoZzstvach,

i) zdokladovanie ulozenia zeminy vV navrhovanom manipulatnom pruhu v priecnom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zdkona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
V zneni neskorsich predpisov,

j)  zoznam technologickych suborov strojov navrhnutych na demontaz,

k) kontrolny rozpocet stavby,
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) vykaz vymer.

Dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre
vykonavanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt’ preukazana podpisom osoby,
ktora kontrolu vykonala.

Stucast'ou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad miniméalneho poctu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.

Stcastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s
dotknutymi organmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitelovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si sitazné podklady precital, ich obsahu porozumel, technologicku skladbu
a zamysSlany zamer Objednavatela ohladne manipulacie so Skodlivymi latkami prekonzultoval
s prevadzkovatelom UV av zmysle uvedeného je schopny zabezpelit vypracovanie realizatnej
dokumentacie k spokojnosti Objednavatela.

Clanok IV. - Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zédkonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektovd dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zékona ¢. 50/1976 Zb. o0tzemnom planovani a stavebnom poriadku v plathom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujlicou opravnenie (podpis, autoriza¢na peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukazana menom, podpisom a odtlackom autorizovane;j
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia Gloh na pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpecnost’ a ochranu zdravia osbb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona €. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit bezpecnost’ vSetkych osdb
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu
spominanych osob.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo ohrozeniu 0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri navrhu diela nepouzije materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia
zname, ze su Skodlivé.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonédva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi postupmi, je opravneny
pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktord mu Objednavatel
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstapit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykonavania diecla zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje a doda Objednavatelovi dohodnutii projektovi dokumentéciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l II1. Zmluvy do 31.12.2016.
Objednavatel je opravneny pozastavit’ realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciasto¢ne
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N

10.

11.

12.

13.
14.
15.

aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitelovi predlozend dohoda
0 ukonéeni zmluvy, pri¢om Zhotovitel'ovi buda uhradené vsetky vykony skuto¢ne prevedené.
Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatel’a.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona

¢. 18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorSich predpisov Sjej platnostou do skuto¢ného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 8.807,- Eur
DPH 20% 1.761,40,- Eur
Cena vratane DPH 10.568,40 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny, vo vdzbe na predmet plnenia podrla ¢l. IIL. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelitelnt stcast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uctuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, ze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vSetky jeho naklady spojené so splnenim vSetkych jeho zaviazkov podla
Zmluvy. V doésledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych vtomto bode Zmluvy ziadna poziadavka
Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktora vznikla ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude
akceptovana.

Dohodnut cenu je mozno zmenit iba v pripade, Ze bude preukazate'ne vykonané iné (vicsie alebo
mensie) mnozstvo prac. VACsi rozsah prac moze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatel’a. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Stpis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatela a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktiry za vykonané prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na Uhradu prac skutoéne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne
avcas a odovzda jeho vysledok Objednéavatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitel'om. Zhotovitel
vystavi faktiru do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a pravneho
predpisu o dani z pridanej hodnoty a¢inného v ¢ase vystavenia faktary.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, ze
faktira bola Objednavatel'ovi dorucena treti den od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny z vystavenej faktary zadrzat’ sumu
rovnajucu sa 10 % ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitel'ovi vyplatené az po zapracovani
vsetkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to urenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani.

Zadrzné podla bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy je Objednévatel’ povinny uvolnit’ do 30 dni odo dina
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Ak bude faktura obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v lehote
splatnosti faktry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktry. Zhotovitel’ je povinny faktiru
podl'a charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Vratenim faktury lehota splatnosti neplynie.
Nova lehota splatnosti faktary za¢ina plynut’ az dilom dorucenia opravenej faktiry.

Za den thrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

Prijatim faktiry sa vylucuju d’alie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stivisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.
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Clanok VIL. - Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoCivajuce najmd v odovzdani dopliujacich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi
najneskorsie do 7 dni od jeho vyziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o idajoch a informaciach, ktoré mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informécidch, ktoré pri plneni zadvézku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo suvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informaécii tretej osobe je
mozné len s pisomnym sthlasom Objednavatel’a.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel'a podl'a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného dicla s opravnenymi zamestnancami Objednavatel’a. Z kazdej
konzultacie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavdznym podkladom
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.
Dielo podla ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a Vv technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.
Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:
a) PD pre stavebné povolenie s podrobnostou realiza¢nej PD vratane vykazu vymer:
- 10 x v tla¢enej forme;
- 2xnaCD;
- vykaz vymer — 10 X v tlac¢enej forme — 2 X na CD;
- rozpocet stavby - 2 X V tlacenej forme — 2 X na CD,;

b) Plan bezpecnosti ochrany a zdravia pri praci S uvedenim koordinatora BOZP
- 10x v tlacenej forme
- 2xnaCD

c) Geodetické prace:
- 10x v tlacenej forme
- 2xnaCD

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast’, .doc/.docx

- tabulkova Cast’,  .xls/.xlsx

- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , Maplinfo

- obrazkové Casti, .jpg

Rozpocet stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS a bude Objednavatel'ovi predlozeny
na schvélenie v elektronickej forme pred ukoncenim diela, za uCelom spresnenia formalnych
nalezitosti.

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podl'a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych
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o ks

11.

12.

13.

14.

15.

v Zmluve a za to, Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a ze projekt bude
mdct’ Objednavatel’ pouzit’ na pripravu a realizaciu stavby.

Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit’ sam, zhotovenim cCasti diela moze Zhotovitel' poverit’ tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost’, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za akékol'vek $kody, ktoré mu svojou <cinnostou spdsobil sam a/alebo
prostrednictvom tretich osdb, ktoré na svoju ¢innost’ pouzil.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo netplnych vypoctoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v Case ak
odstranenie vady ma pre Objednavatel’a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel nezodpovedé za vady diela, ktorych pévod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatela, ak Zhotovitel’, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel’a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
preukazatelne upozornil a Objednévatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynoch
trval.

Zhotovitel’ zodpoveda za preukazatel'né skody, ktoré z dovodu porusenia jeho povinnosti pri realizacii
diela podl'a Zmluvy vzniknti Objednéavatel'ovi nedodrzanim navrhnutych a v projektovej dokumentacii
uvedenych parametrov a vlastnosti stavby.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitela
vadu bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylucena.

Pravo Objednavatela na nahradu Skody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.

. Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu

po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpeCuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté
Zhotovitelovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpedenia, ktoré vznikli z titul vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada Skody Objednavatel’a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske naklady spOsobené nutnost'ou
opakovane realizovat stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada $kody Objednavatel’a tym nie je
dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin
jej odstranenia.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za $kodu, ktorG by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a PD vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt' zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vySke zodpovedajicej minimalne
cene diela podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukédzat. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a iirok z omeskania

Za omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo tétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnia pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Objednéavatela s thradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na tGrok z omesSkania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu

6/9
Zmluva o dielo ¢ P/9000239/129/16

Tisovec, Rimavska Pila, kanalizacia - DSP



o

odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy defi omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu $kody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost vynimocného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit’ pri podpisovani
Zmluvy, a ktord znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vysSiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vySSia moc spoOsobila preruSenie plnenia zmluvnych zdvézkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodntl na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alsej
realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poSkodeného vy$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o tpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc, pravo odstlpit’
od Zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vyss$ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vyssia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeskanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora spdsobi omeskania druhej zmluvne;j
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII. - Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je, okrem pripadov uvedenych vysSie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy
odstuapit’ ak:

a) Zhotovitel’ bez sihlasu Objednavatel’a postupi prava a zavizky zo Zmluvy na inti osobu;

b) Zhotovitel' bude vykonavat dielo Vvrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

C) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukoncenim diela, resp. jeho ¢asti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktori mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie
spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.
Vypovedna lehota zacina plyniit’ nasledujicim dilom, po dni dorucenia vypovede.

Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstupenia od Zmluvy nastavaju ditom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.
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Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) defi odo dia odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych z4sad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané alalebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stGc¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu tcelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s nou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
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s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dna................
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Jozef Hegedus Ing. Ondrej Martinec
podpredseda predstavenstva a.s. konatel
Ing. Marek Zabka Ing. Eva HriciSinova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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