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ZMLUVA O DIELO &, B/S1/12.

uzavretd podl'a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na 1A:
wivolen ul. Jesenského — rekonstrukcia kanalizaéného zberaéa ,,A6%*.

w

Clanok 1. Zmluvné strany:

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’;

Vychodiskové udaje:

Nézov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):
Technicky dozor:
Osoba zodpovedna za

Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Odd.: Sa, VI.&.: 705/8
Za ktord konaju: Ing. Jozef Hegedu§, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
s vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova alebo fiou uréené osoby
* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Zabka alebo nim uréené
osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
Cislo u&tu: 257810093/7500

(d’alej len ,,Objednivatel™)

TERRA PRESS s.r.0.

Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bystrica

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka €. 11299/8

V mene ktorej konajui: Ing. Henrieta Kuéerova, konatel’ spoloénosti
alebo Ivan Béry, konatel’ spolo&nosti

Osoby oprdvnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:

Ivan Bory

ICO: 36 645 842, DIC: 2022128163, IC DPH: SK 2022128163

Bankove spojenie:  Slovenska sporiteltia a.s., pobo¢ka Banska Bystrica

Cislo t&tu: 0303 780 626/0900

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Zvolen ul. Jesenského — rekon$trukcia kanalizaéného zberada . A6
k.u. Zvolen
Stredoslovenska vodarenska spolognost’, a.s. (StVS, a.s.)
StVS servising s.r.o. Ing. Peter Kanat
vedenie diela zo strany zhotovitel'a: Ivan Bory



Clinok II. - Predmet zmluvy

Zhotovitel’, ako odbome spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatel'a vykonat” a odovzdat' dielo: ,Zvolen ul. Jesenského — rekonstrukcia kanalizaéného

zberada ..A6" ; v rozsahu: rekonstrukcia potrubia medzi $achtami S3 a $2 z PP kanalizaénych rir DN
600 mm, SN 16 REHAU.

Rozsah plnenia zhotovitela:
a) kompletné zhotovenie diela stavby:

Rozsah prac:

- zabezpelenie dopravného znacenia pfed zagatim prac;

- vytyCenie vietkych inZinierskych sieti a podzemnych vedeni v mieste realizacie prac;

- zarezania Zivitného krytu, jeho odstranenenie a likvidacii na skladke firmy Sliadan;

- vykopové price okolo existujiceho potrubia, jeho odstranenie, prehibenie dna ryhy
a zvidSenie otvoru v S3 (odSramovania beténu) tak, aby novo uloZené potrubie holo
ulozené v §3 o0 0,15 m niZsie ako pdvodné;

- zriadenie pieskového 16zka pod potrubim;

- ulgienie potrubia SN 16, DN 600, napojenie koncov, vyspravenie prestupov v Sachtach S2
a S3;

- obsypanie potrubia pieskom, zasyp makadamom s hutnenim po vrstvach na predpisani
hodnotu, zarezanie asfaltového krytu aZ s presahom do zdravého (vykopovymi pracami
nenaru$eného) podlozia;

- vykonanie ski§ok zhutnenia;

- zabeténovanie s armovanim kari sietou v hribke 0,15 m a zaasfaltovanie ryhy v hrabke
0,10m

b) si&astou predmetu plnenia zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zalatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnuti v tejto zmluve.

Rozsah spolupdsobenia objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine stanovenom v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat a dodriat vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach
verejnopravnych organov vydanych pre predmetni stavbu.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody, sposobené nedodrzanim
uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre okolnosti na
strane zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto narokov bude
zaviazany objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odgitat’ z akejkol'vek fakturovanej iastky, na
ktord ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuZiti tohto prava bude objednavatel' zhotovitel'a
pisomne informovat’.

Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v tejto zmluve nie je
zhotovitel’ v omeskani so splnenim zévizkov podl'a tejto zmluvy.

Clanok IIL- Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:
s zalatie: den odovzdania staveniska — 16.7.2012
» ukonéenie diela: do 27.7.2012

Ak pripravi zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel
riadne vykonané dielo od objednavatela prevziat’ i v skor§ie poniknutom termine
Miesto plnenia a splnenia: katastralne izemie Zvolen.

’577“



10.
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Clanok IV.- Cenaa platobné podmienky
Cena za diclo podla tejto zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zikona o cenach é&.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 13 653,55,- €
DPH 20 % 2730,71-€
Cena vratane DPH 16 384,26,- €

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene sii zahmuté vietky naklady zhotovitela spojené so splnenim zaviizkov podla tejto
zmluvy odielo, vratane ndkladov na tlakovit a prevadzkovil skusku, ndkladov za vytyéenie
podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady na obstaranie rozhodnuti potrebnych pre
realizaciu priac na stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku aUdrzbu zariadenia staveniska,
osvellenie, striZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoéného materidlu, ktory zhotovitel' odvezie a uloZi na uréené skladky, néklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, ndklady na spitn Opravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pdvodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znalenia, naklady na prepojenie na existujiicu
siet’.

Objednavatel’ umoznil zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpoklada, e zhotovitel' mal moZnost prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vietky stym
sivisiace informicie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonéenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze vzmysle tu uvedeného mal zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutognosti a vietkych d’aldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. Ma sa za to, e cena dohodnuta v tejto zmluve pokryva vietky
niklady zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zivizkov podla tejto zmluvy o dielo. Ziadny
narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvy$enim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania
povinnosti zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude objednavatel'om akceptovany.

Ak na ziklade dohody zmluvnych stran dgjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto zmluvy, buda prisluné ustanovenia tejto zmluvy upravené a to na zaklade dohody
zmluvnych strian dodatkom k tejto zmluve.

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviizuje sa zhotovitel takéto prace a
dodavky vykonat ako sii¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizacie takychto prac
budu dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo. Za naviac prace s privom zhotovitel'a na ich zaplatenie
sa viak nebudi povaZovat’ také prace a dodavky, ktoré zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je zhotovitel’ povinny
vykonat' ako sucast’ plnenia podl’a tejto zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne privo len na thradu pric a dodavok skutoéne vykonmanych a pisomne
potvrdenych zastupcom objednavatela. Ak zhotovitel’ vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajil zmluve a poZadovanym skiSkam, musi zhotovitel’ na
vlastné naklady odstréanit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavena zhotovitelom po prevzati
diela objednavatel'om na zdklade technickym dozorom overenych sipisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s touto zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho objednévatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky objedndvatel’ neposkytuje a zhotovitel ich ani nebude pozadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zikona &,
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruéenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
doruéena treti defi od jej odoslania.
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Ak faktora bude obsahovat’ nesprivne alebo neuplné iddaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny faktiiru zhotovitel'ovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novd. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynat’ az dilom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % zceny diela aZz do terminu odstrinenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v
zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZani &iastku je objednavatel povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za den thrady sa povaZzuje defi odpisania prostriedkov z G&tu objednévatela,

Prijatim kone&ne)j faktiry sa vyluduji d'alsie dodato¢ne uplatiiované naroky zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny posupit,, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohl'adiavkam vodi
Objednéavatel'ovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu ObjednéavateTl'a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel” je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpetie (§ 537 Obchodného zakonnika)
v ¢ase dohodnutom v tejto Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prisludnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podl'a tejto Zmluvy, ako i predpisov upravujlicich
nakladanie s ldtkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.
Za bezpenost a ochranu zdravia pri prdci o0s6b aza koordiniciu plnenia dloh na
stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla zidkona & 124/2006
Z.z. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o
bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady podas realizicie diela, jeho dokonéovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpeénost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR & 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhldgky MV SR &. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zname, e je kodlivy. PouZité vyrobky pri realizicii diela musia spliiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zikone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
¢. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela. alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia potas obdobia v ktorom je zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
Jje zhotovitel' povinny na vlastné néaklady nahradit’ takdto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.
Ak zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu musi mat’ zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poZiadanie objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
ZhotoviteTl je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a po§kodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu objednavatela mu predloZit' v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat’ pri realizicii diela a kopiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dal§ich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu zhotovitel'a, PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode objednavatelovi nezbavuje zhotovitela
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokondenim diela podla tejto zmluvy as
odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
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a) len takych technikov. ktori majd kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, kiori s kompetentni vykonavat” odborny dozor pri vykonavani prac,
b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy o dielo.
12. Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel zodpoveda za celli
¢innost’ pri vykonavani diela a za porufenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatelov pri realizicii ¢asti diela.

Clanok VI.- Ostatné poedmienky vykonivania diela
A. STAVENISKO

1. Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko zipisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytyéené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu zmluvy si pre zhotovitel'a zavizné-

3. Zabezpetenie vytylenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZ. sieti k realizacii prac si obstarava zhotovitel’.

4. VytyCenie ainé meraCské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpeluje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytylenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby,

b)  spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie podas realizacie prac,

¢)  zabezpeCenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a
pracovnikov v sitvislosti s vyiSie uvedenou zodpovednost'ou za vytyZovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlive chranit’ audrZiavat' vietky smerové avySkové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d'al§ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyéenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je zhotovite povinny na vlastné niklady takéto zavady
odstranit’. Ak takdto chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednivatel, mé& Zhotovite' privo na (hradu preukizatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu,

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vyiky, ktoré vykona objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytytovacich prac.

8. Pred zacatim realizicie predmetu zmluvy a v siivislosti s odovzdanim staveniska resp. i poas
realizicie diela zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacif,
povrchu uzemia, zdkladov na stavenisku, hrani&nych kamefiov, odvodiiovacich objektov, rozvodov,
kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vizdy odovzda
aj objednavatel'ovi - TDS. Ak tak zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti o ich stave
pred zaatim prac na stavbe plati za rozhodujiice stanovisko objednévatela.

9. Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim v3etkych existujacich sieti na
stavenisku a pred zalatim prac poZiadat' vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodévatel'mi po¢as vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady
odstranit’ k plnej spokojnosti objednavatel'a — TDS, do doby nim urlenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opriavnené poZiadavky opravnenych
organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich
odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Néklady na
tieto price znaa zhotovitel’.

10.Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéciach udrziavat &istotu a
priebeZne odstrafiovat’ neistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

11.V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi
zhotovitel’ vykondvat' tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti/ pohodlia verejnosti,
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b) pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo stukromnych komunikdcii a
chodnikov k nehnutelmostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & si vo vlastnictve
objednavatel’a alebo inej osoby.

12. Skody spbsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku objednavatela alebo na majetku tretich 0sdb je zhotovitel” povinny odstranit' na vlastné
naklady uvedenim do p&vodného stavu.

13. Ak v savislosti so zacatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti na
zvladtne uZivanie komunikacii (rozkopivkové povolenie apod.) za ich riadne a véasné
obstardvanie zodpoveda zhotovitel’.

14. Ak vsivislosti so zadatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

15. Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poskodeniu
ciest a mostov umoziiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
zhotovitel’a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel' musi vyhladavat’ také trasy,
vybrat' a pouZivat' také vozidld a mechanizmy aobmedzit' arozloZit' niklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestich a
mostoch. Vzniknuté zivady a poSkodenia je zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

16. Zhotovitel je povinny stavenisko stréZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpeéit’,
Ryhy musia byt zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamesiov.

17. Najneskér k terminu odovzdavani a prevzati diela je zhotovitel povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela ZhotoviteFom. Ak zisti, Ze zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urfenymi technologickymi
postupmi, je oprdvneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktord mu objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve alebo podla tejto
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody
a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
objednavatel’a nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast diela nesmie byt" zakryta alebo uvedend mimo dohlad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umozZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek &ast’ diela, ktora méa byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat Objedndvatel'a na kontrolu prac, ktoré budi
d'al$im postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Soéasne je povinny dohodnit’ stechnickym dozorom objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak zhotovitel’ nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest' naklady s tym spojené. Ak sa
objednavatel bez predchadzajucej dohody so zhotoviteFom nedostavi ku kontrole, je zhotovitel
opravneny pokrafovat’ vo vykondvani diela. Ak bude objednavatel’ trvat’ na dodatognom odkryti
prac, znada naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatofnom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ zhotovitel’a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK
1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zikonom a
vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia odovzdania staveniska do prevzatia diela
objednavatel'om.
2. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy do
neho robi zhotovitel’ v deri, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
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3.

V denniku budi zapisané najmi tieto (daje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nizov diia),
- 0daje o pocasi,
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,
- pracovnici a ich poéty,
- mechanizmy a ich pocty,
- Casovy postup prac na stavbe,
- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali,
- zapisanim ddajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten deil vykopané, iidajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy, mnoZstve vykopane;j
zeminy v 3,
- zapisanim Udajov o vietkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
{ druh, kusy, diika),
- v pripade ferpania vody budli zaznamenané daje o poéte hodin Eerpania vody,
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsahlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika,
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objedndvatela k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- zdznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,
- poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac,
- zapisy o vykonanych skiskach, (napr. ski$kach tvrdosti betonu, tlakovych skigkach,
skiskach tesnosti a pod.),
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektove;
dokumentacie,
- zapisy o dohodéch zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykondvania diela,
- $kody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykondvat' zaznamy povereni zastupcovia prisluinych organov §tétnej spravy.
Objedndvatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nesihlasia, so
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sithlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na riesenie
osobam uvedenym v &l. 1. tejto zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

)

1.

L

Objednavatel’ poveruje vykonom obé&asného technického dozora stavby (d’alej aj TDS): StVS
servising s.r.o. Ing. Peter Kanat

Zhotovitel’ poveruje vikonom stavbyvediceho: Tvan Bory

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne a
zapisat’ do stavebno-montdZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,
ktoré maja odbornu sposobilost’ na vykon takychto funkeii.

ZhotoviteTl je povinny umoznit’ TDS objednévatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje,

ﬁ
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- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok a rozhodnuti vydanych pre stavbu a opatreni
Statneho stavebného dohl'adu podas realizacie stavby,
- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceifiovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich silad s podmienkami zmluvy,
— vykonavat' kontrolu tych Casti diela, ktoré budl v d’alom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi,
- vykonavat' kontrolu dokladov zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych pric a
dodavok (certifikaty vyrobkov a materiilov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
- vykondvat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve a Stavebnym zdkonom,
- vykondvat’ kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konStrukeii,
- vykondvat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov,
- vykondvat' ostatné opravnenia za objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach tejto
zmluvy.
TDS je okrem opriavneni uvedenych v inych ustanoveniach tejto zmluvy opravneny vydat
zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve,
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,
¢} odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skogok,
alebo realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy,
- projektovil dokumentaciu, dokumenticiu zhotovitela alebo taki za ktord je on
zodpovedny, nie st v stlade s touto zmluvou o dielo.
SkutoZnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, doddvky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruené riadne splnenie
predmetu diela podla tejto zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clinok VIL. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela:

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade dorueného ozniamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky
doklady osved€ujice akost’ a kompletnost’ diela , najmii:

a)
b)

c)

d)

g
h)

i)
)

k)

)

stavebny dennik,

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby opatrena pediatkou zhotovitel'a,

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st su¢astou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osveddenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaZ, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom,

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad),

vysledky merani a skiSok a pod. - vietky platné ku diiu odovzdania diela; pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni - ak sa na stavbe mali vykonat'
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami,

osved¢enia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

zédpisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

doklady o spétnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatel'om pozemkov;

doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatel'om pozemkov;

vypracovanil fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni,

y



=

B

Ak zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

AK pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujuce akost a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané azavizok zhotovitel'a za riadne a véas
splneny. Objedndvatel’ je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat.

Ak objednavatel' posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpetnému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat' buda v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok zhotovitela
splneny riadne aZ diiom odstrinenim vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riefenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie si vadami, ak
boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zipisnice prechidza na objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpefenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

Clinok VIII. - Zodpovednost’ za vady diela a ziruka
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pofas zéru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zarugna doba zatina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade oprivnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo objednévatel'a poZadovat a povinnost
zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnii, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zarucna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom objednévatela alebo
v désledku neodbomého uzivania prevadzkovatelom.
Zaruéna doba nezahfia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udribu
materidlov a zariadeni dodanych zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadnii reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplamit’ u zhotovitela v pisomnej forme — i faxom,
s naslednym doru¢enim origindlu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednévatel oznadi vadu, uvedie
ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatneni diiom
Jej doruéenia zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i spdsob
odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Vsetky ikony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeCuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel zo svojho.
Zhotovitel’ sa zavizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom &ase.

Clanok IX. - Zmluvné pokuty
V pripade ome$kania zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma objednavatel’ pravo na
zmluvnia pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZzdy defi omeSkania.
V pripade omedkania objednivatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v tejto zmluve v
terminoch dohodnutych v tejto zmluve, mé zhotovitel' pravo na zmluvnt pokutu vo 20,-€ za kazdy
deil omeSkania a spolupdsobenie zvIast.
V pripade ome3kania objednavatel'a s Ghradou faktiry ma zhotovitel’ pravo na \rok z omeskania vo
vyske urCenej podl'a § 369 Obchodného zakonnika.
Za ome8kanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a za
omedkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati zhotovitel’ objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20,-€ za kazdy pripad a za kaZdy deii omegkania zvIast’,
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Za meSkanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v zipisnici z odovzdavacieho a
preberacieho konania zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu 20,-€ za kazdy den
omeskania.

Za vady diela podfi'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati zhotovite!’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1 % z ceny diela. Tito pokutu zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych) od
uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s objedndvatel'om primerany termin
Jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za me§kanie s odstranenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu 20.-€ za kazdy defi
omeskania. Pravo objednavatel'a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohte bodu tym
nie je dotknuté,

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyG(&tovania pokit a urokov z omeskania. Dlznik je
povinny vy(étovani pokutu resp. urok z omeskania zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyiétovania.
Zaplatenim pokuty resp. Groku z ome$kania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody.

Clinok X. - Odstipenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny s okamZitou platnost'ou od zmluvy odstipit’ ak:

a) zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,

b) zhotovitel’ bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnost'ou od zmluvy odstipit’ ak:

a) mu objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktori mu zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela,

b) objednavatel’ bude v omedkani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60
dni po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznimi druhému (&astnikovi zmluvy pisomne.
Uginky odstiipenia od zmluvy nastavaji dijom doruenia oznamenia o odstapeni od zmluvy druhému
acastnikovi zmluvy.

Clanok XI. - Zivereiné ustanovenia
Na pravne vztfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika.
Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruéenia sidlo/miesto podnikania
zinluvnej strany zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné sirany sthlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené
do ich sidla/miesta podnikania budid povaZzované za dorucené priamo do vlastnych rik, a to aj v
pripade, ak budi vratené ako neprevzaté. Ak nebude moZzné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’
dorudit’ na adresu jej sidla/miesta podnikania, povaZuje sa pisomnost’ za doruéent tretim dfiom odo diia
jej odoslania.
V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej Zinluvy
a zmluvné strany sa zaviizuji neplatné ustanovenia odstranit pisomnym dodatkom k Zmluve na
zdklade vzajomnej dohody.
Zmeny a doplnky Zmluvy je moZné vykonat' len pisomnymi dodatkami na zaklade dohody zmluvnych
stran. Dodatky k Zmluve nesmu byt vytvorené retroaktivne. Akakol'vek zmena Zmluvy, ktora nebola
vykonana v sililade s ustanoveniami Zmluvy je neplatna.
Zmluva je uzatvorena na ziklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, uréite,
zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uznivané poZiadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak siithlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.
Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
Zmluva je vyhotovena v 5-ich vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost’ originélu,
s uréenim |1 vyhotovenie pre zhotovitel'a a 4 vyhotovenia pre objednavatel’a.

Ve



1.7, 2012

V Banskej Bystrici, dfia ... 0.0
Za objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Marek Zabka
Clen predstavenstva a.s.

V Banskej Bystrici. diia ....&5..5. 1,
Za dodavatel’a:

TERRA PRESS s.r.c.
Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bystrica

........................................

onatel’ spolo&nosti



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov slavby Zvolen, ul. Jesenského - rekon$trukcia kanaliziéného zberata A6 JKSO
Nazov objekiu kanalizacia ECO
Miesto Zvolen Jesenskeho ul.
Ico IC DPH
Objednavalel
Projeklanl
Zholovitel
Spracoval
Rozpoget &isio Dia
|04.07.2012
Merné a Giéelové jednotky
Potet Naklady /1 m,j, Pogel Naklady / 1 m.]. Potel Naklady / 1 m..
0,00 0,00 0,00
Rozpoétové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedFajSie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodéavky 11 303,55 | 8 Praca nadas 0,00 |13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Monlaz 2 350,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 14‘Mimoslav. doprava 0,00% 0,00
3 P8V  Dodévky 0,00 [ 10 Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Monl&Z 0,00 |11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Oslalné 0,00% 0,00
6 Moniaz 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00
7 ZRN{r. 1-6) 13 653,55 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. &innos{ 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23:81’16&[ 7,12, 19-22 13 653,55
Datum a pOdpiS Petialka 24 .DPF 20,00 %z 13 653,55 2 730.71
Objednavatel’
25 Cena s DPH {(r. 23-24) 16 384,26
E Pripoéty a odpofty
Dalum a podpis Pelialka . o
Zhotovitef 26 Dodévky zadévalela 0,00
f?C 27 Klzava dolozka 0,00
Datum a podpis /£ } Pediatka 28, Zvjhodnenle + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Zvolen, ul, Jesenského - rekonstrukcia kanalizAéného zbarata A6

Chjekt: kanalizicia JKSO:
ECO:
Objednavalef: Spracoval:
Zholovitel: Dalum: 4.7.2012
PL Kéd polozky Popis MJ M;?::::o jo dgz:;:w 4 Cena celkom H‘r;ne?ktgf:l’
1 2 3 4 5 6 7 B
Dodévka PP kanalizac. niry DN 600mm. d.ém SN 16
1 |28611000289 |REHAU ks 1,000 1370000 1 370,000 0,129
2 |58331183001 |Dodédvka piesku t 30,000 12,600 378,000 30,000
3 |58937903001 |Dodévka betonu m3 8,000 147,000 1 176,000 10,031
4 |61191741001 |\Doprava Skldpac T815 km 250,000 1,450 362,500 12,750
61191741001
5 |2 Doprava Skidpa& T815 h 50,000 15,000 750,000 2,550
61191741001
6 |3 Doprava VOLVQ FL s hydraulickou rukou km 125,000 1,250 156,250 6,375
7 |61191741001 |Doprave Citoen Jumper km 250,000 0,500 125,000 12,750
61191741001
§ |5 Doprava Citoen Beringo km 250,000 0,400 100,000 12,750
51191741001
g |6 Kopacf mechanizmus JCB 3CX h 70.000 37,000 2 590,000 3,670
61191741001
10 |7 Stavebno-montéaZne préce h 457,000 9,400 4 295,800 23,307
11 |56792619 Asfallérske prace hr. 15 cm m2 40,000 47,000 1 880,000 14,353
12 | 567926191 Likvid4cia odpadov t 35,000 12,000 420,000 12,559
13 |567926192 |Likvidacia odpadov sub 1,000 50,000 50,000 0,359
Colkom 13 653,550 141,483
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