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Cislo zmluvy objedndvatela: 24 \»ﬂ ' Rag, dalo / %4 -
e J E SAFE
Cislo zmluvy dodavatela:  8593-00 S5 antiy FUH / ary

Zmiuva o poshytovani sluzieb stavebného dozora na stavbe:

sCast’ €. 10 - Valaska; 1. diel - kanalizacia Valaska, 2. diel - kanalizacia + GOV Hronec, 3. diel -
GOV Valaska®

uzatvorena podia § 269 ods. 2 Obchodného zakonnlka &, 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

{d'alej len ,, Zntluva®)
Glanok 1. - Zmluvné strany

Zmluvné sfrany
Objednavatel:
Néazov: Stredoslovenska vodarenska spoloénost), a.s.
Sidlo: Paitizanska casta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, Oddiel: Sa, VioZka &.: 705/S
V mene ktorej konajl:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavensiva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavensiva a.s.
Osoby opravneng konat za Objednavatela vo veciach Zmiuvy:
vo veciach pravnych: JUDr. KoZiakovéa a fiou uréené osaby — JUDr, Danis
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nlm urgené osoby
160 36 056 008

DIC: 2020095726

IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: (SOB a.s. pobotka Banska Bysttica
Cislo Udtu: SK2776000000000025781093

Tel: e

(dalef len ,Objednévatel”)

a
Dodavatel:

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sldlo: Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava

Statutarny zastupca:  predstavenstvo
ing. arch. Gabriel Koczkas, predseda predstavenstva a generainy riaditel

ing. lgor Jakublk, podpredseda prédstavenstva a vyrobny riaditef
ing. Martin Sutka, &len predstavenstva a ekonomicky riaditel
1ICo: 31322 000




piIc: 2020524770

IC DPH: SK 2020524770

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SKB1 0200 0000 0000 24402012
BIG: SUBASKBX

Tel. +421 2 502 34 376

(dalej len ,Dodavatet™)

(dale] Objednavatef a Dodavatel len ,zmiuvné strany")

Sianok Ik — Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel, ako odborne spdsobild osoba sa zavézuje, v rozsahu a za podmienok dohodhutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat sluzby spotivajice v zabezpedeni vykonov &innostl
dozorovania stavby: sCast’ €. 10— Valaska; 1. diel - kanalizacia Valaska, 2. die! - kanalizacia +
&0V Hronec, 3. diel - GOV Valaska“ (dale] len ,Stavba" alebo JProjekt").

Dodavatel bude podia podmienok dohodnutych y tejto Zmiuve, vykonaval dozorovanie nad
vykonavanim prac na Stavhe podia Zmiuvy o dielo, uzatvorene] medzi Objednéavatelom a
Zhotovitelom diela (dalej aj ,Zmiuva o dielo” alebo ,Zhotovite! Stavby") tak, aby vSetky prace na
Stavbe boli zrealizavané v silade so vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi $pecifikaciaml, v stanovenom case a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pti
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

Sluzby poskytované Dodavatelom, zahfiiajl &innosti stvisiace s kontrotou projekiovej a
technickej dokumentacie Stavby vratane schvafovania realizagnej dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavanla stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmiuvy o dielo uzavrete]
medzi Objednavatefom a Zhotovitefom Stavby a sinnosti slvisiace s pinenim podmienok
Objednavatela podla Zmluvy o dielo.

Sluzhy dozorovania prac na Stavbe bude Dodavatel vykonaval v stlade s poZiadavkami
véeohecne zavaznych pravaych predpisov SR, predovietkym bude dbat na dodrZiavanie
postupov podla § 48 a § 98 sakona & 50976 Zb., o tzemnom plane a stavebnom poriadku
(Stavebny zékon) v znent neskorsich predpisov a povinnostami podia § 2 ods. 3. a 4. nariadenia
vlady Slovenske] republiky ¢. 396/2006 7.z, o minimalnych bezpefnosinych a zdravetnych
poFiadavkach na stavenisko.

Dodévate! kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatela a v dosledku toho nesie pind
zodpovednost za &innosti vykonavane v ramci tejto Zmiuvy a za postup a kvalitu stavebnych
prac na Stavbe.

Objednavatel sa zavizuje poskytntf' Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podia tejte Zmiuvy mu zaplatit cenu podia podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve.

Miestom pinenia podla tejfo Zmluvy je miesto realizécie Stavby a adresa sidla Dodévatefa.

Glanok Il — Obsah a rozsah pinenia Dodéavatela
Vo vieohecnej zodpovednosti Dodavatela je al:

a) monitorovat sulad metod a postupov vykonévania prac pti realizacli Projekiu so zasadami
hezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat spravnost inStalacie a funkénost
technickych zariadenf, ktoré st sigastou Stavby, kontrolovat' vhodnost uskladnenia
stavebnych materidlov azariadenl a ich vhodnost pre Ggel, na ktory majl sluzit,
kontrolovat & s stavebné stroje a zariadenia umiesinené predpisanym spbsobont,
monitorovat' a dopliiat zapisy do stavebneho dennlka;




d)

niest zodpovednost za sulad priestorového umlestnenia  Stavby s projekiovou
dokumentaciou, za dodranie vieobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych
prac a za stlad s platnymi Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniam;

davat podnety na odstraflovanie nedostatkov v projekiove] dokumentécii a realizovanych
stavebnych pracach a v pripade, Ze nedostatiy sa nedaijli odstranit’ pri vykone stavebného
dozoru, okamzite upovedomit o tejto skutodnosti Objednavatela;

niest’ zodpovednost za manaZment Zmluvy o dielo vo vztahu k Zhotovitelovi Stavby, podlia
podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo,

Sluzby v ramci tejto Zmluvy budu poskytované v froch etapach:

I etapa:  Pred zadatim vystavby Stavby

li. etapa; Potas realizécie vystavhy Stavby

Ill. etapa:  Po ukondeni vystavby Stavby
\ etape pred zatatim vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatela, najma:

a)

b)

9)

Detailné oboznamenie sa so véetkymi relevantnymi podkladmi, podla ktorych sa Stavba
realizuje, najméa s projektovou dokumentaciou schvalenou v stavebnom konani, tzemnymi
rozhodnutiami a stavebnymi povolentami, s absahom Zmiuvy o dielo, uzatvorenej medzi
Objednavatefom a Zhotovitelom na realizaciu diela — Stavby.

Odstihlasovanie akiualizovaného Harmonogramu postupu prac yypracovaného Zhotovitefom
Stavby, s ciefom zabezpedit zhodu s poziadavkami Objednévatela v zmysle pristusnych
ustanoven! Zmiuvy o dislo.

Zmobilizovanie relevantného persondlu a prostriedkov Dodavatela v mieste poskytovania
sluzieb,

Podrobna analyza poistnych zmity Zhotovitefa Stavby apodanie pisomnej spravy 0 ich
akceptovatelnosti v zmysle podmienok Zmiuvy 0 dislo, vpripade potreby vyZiadanie
doplnenia poistnych zmliv a opakovana kontrola a2 do doby schvalenia vdetkych poistnych
zmlav Zhotovitela Stavby,

Schvdlenie poistnych zmlGv a pisomna sprava pre Objednavatela o akceptovatelnosti
poistnych Zmlav v zmyste podmienok Zmiuvy o dielo.

Konfrola a odsthlasovanie  projektove]  dokumentacie, specifikacil  a pracovnych
harmonogramov  Zhotovitefa  Stavby s cielom zabezpedt zhodu s poziadavkami
Objednavatela v zmysie prislugnych ustanovent Zmiuvy o dielo.

Asistencia Objednavatetovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povalenf a
sthlasnych stanovisk v priebehu projektovych prac a v dobe pred zatiatkom reaiizacle
stavebnych prac.

V etape roalizacie vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatela, najmé:

a)
b)

f

g)

Ugast na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitefovi Stavby.

Odstihlasenie Zaznamu o povodnom stave komunikacil, povrchu (zemia, zakladov na
stavenisku, hraniénych kamenoy, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sietf, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného ZhotoviteTom Stavby
podia podmienok dohodnutych v Zraluve o dielo.

Odsthlasovanie vytyéenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitefovi
Stavby, &0 sa uvedeného tyka.

Kontrola tych &asti Stavby, ktoré budd v daisom postupe zalryté alebo sa stand
nepristupnymi a zaplsanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Kontrola a sledovanie, & Zhotovitel Stavby vykonava predpisané skisky materialov,
kongteukeil a prac a kontrola ich vysladkov.

Kontrola relevaninych certifikatov a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatelovi prl rozhodovani o ich akceptovatelnosti.

Kontrola plnenia skiSobného pianu zo strany Zhotovitela Stavby.




q)

Vykonavanie obhiiadok staveniska za Géelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materidiov a zabezpedenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmiuvy o dielo a
relevantnot technickou praxou.

Kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisky,
kontrola tych &asti diela, ktoré budl v daldom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
a zaplsanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola @ sledovanie, &i Zhotovite!
Stavhy vykondva predplsané skusky materidlov, konstrukeil a prac a kontrola ich vystedkov,
kontrola  relevaninych cerlifikdtov a opravnent Zhotovitela Sfavby a asistencia
Objedngvatetovi pri rozhodovanl o ich alkceptovateinosti, kontrola polohopisngho a
vyékopisného uloZenia objekiov Stavby aich zamerania podia podmienok dehodnutych v
Zmiuve odielo, kontrolu plnenia skiSobného planu zo strany Zhotovitela Stavby,
vykondvanie pravidelnych obhliadok stavenisiu za dgelom kontroly kvality vyhotovenia préac
a pouzitych materidlov a zabezpetenia sdladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo
a relevantnou technickou praxou, konfrola vykonavania poZadovanych skiidok materialov
trvale zabudovanych do diela ako aj prac zrealizovanych Zhotovitefom Stavby, tak, aby bol
dosiahnuty stilad s relevaningmi normami a Standardnymi  procedlrami, Kkontrola
dodr¥lavanie podmienok stavebnych povolen! a opatreni statneho stavebného dohfadu
Zhotovitelom Stavby poas jej realizacie.

Sledovanie vedenia stavebného dennlka v stilade s podmienkami Zmiuvy o dielo.
Hiasenie archeologickych nalezov.

Monitorovanie stladu postupu prac Zhotovitela Stavby sterininmi  dohodnutymi
v aktualizovanom Harmonograme postupu prac, mobilizécie pracovnej sily, technickych
zariadent a materialove] zakladne a prijfmanie véasnych a Géinnych opatreni ha odstranenie
zistenych nedostatkov, podia podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo, vratane pripravy
podkladov pre uplatnenie majetkovych sankeil dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Starostlivost’ o systematické doplfianie dokumentacie, podla ktorej sa Stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych Sastl Stavby.

Odsthlasenie dodatkov a zmien Projektu, ktoré nezvysuil naklady-cenu Stavby, nepredlZzujl
lehotu vystavby a nemenia, nezhot8ujl parametre Stavby, formou zodpovedajicou Zmiuve
o dielo,

Asistencia Objednavatelovi pri zaobstardvani poltrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni,
ako aj zabezpadenie ich stHadu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej rapubliky.

Zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom Stavby za Géslom koniroly postupu
prac a vypracovdvanie zapisov z tychto stretnuti a to podia potreby, minimalne véak 1 x
v priehehu realizacie Stavby.

Priprava mesatnych sprav a hldseni o postupe préc na Stavbe s nasledovnym obsahom:
- Popis prac vykonanych Zhotovitelom Stavby podas uplynulého mesiaca,

- Podrobnz 3pecifikdcia vikonov, ktoré holi na Stavbe skutofne vykonané Klttovym
Epecialistom, Daldimi &pecialistami, Podpornym technickym a administrativnym
personalom obsahujica aj uddaje o potte odpracovanych hodin jednotlivymi
&pecialistam,

- Zoznam zmlen narladenych stavebnym dozorom,
- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu prac,
- QOdhad vykonov a Serpania finanénych prostriedkov na dalsl mesiac.

Kontrola vykenavania poZadovanych laboratornych skdsok materialov trvalo zabudovanych
do Stavby ako aj prac zrealizovanych Zhotovitefom Stavby.

Ugast na vietkych skiigkach,

Podavanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentacii & Speciiikaciach, kioré
sa md2u ukazat ako nutné alebo Ziaduce podas alebo po vykonani stavebnych prac.

Poskytovanie odporudani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nuiné vykonal zmeny s
predpokiadanym zévaZnym dopadom na realizdciu prae.




aa)

bb)

cC)
dd)
ea)
ff)

0g)

hh)

i)

Kontrola vecne] acenovej spréavnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitelom Stavby a ich stlad s podmienkami Zmiuvy o dielo.

Poskylovanie stcinnosti Objednévatelovi v pripade, Ze podas realizacie prac nastand
problémy tykajliice sa Zmiuvy o dielo a pokial je moZné vykonavanie preventivnych opatrent
na zabrénenie vzniku uvedenych problémov  az nich vyplyvajticich onesiaren,
zitastiiovanie sa rokovan/ akonanl tykajicich sa sporov medzi Objednavatefom

a Zhotovitelom Stavby vo vztahu k Zmiuve o dielo.

Zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajticeho splnomocnenia, v konaniach
voisi organom Statne] a miestnej spravy, pripadne voti inym tretim osobar.

Zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykondvatefom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku véetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom.

Spolupraca so Zhotovitelom Stavby pri vykondvani opatrenf na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozenl stavby Zivelnymi udalostarni,

Kontrola a odstihlasovanie dokumentacle skutoéného wholovenia Stavby a inej
po¥adovanej dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych
a predkiadanych Zhotovitelom Stavby.

Vykonanie zaveretnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzall diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania,
priprava preberacieho Protokolu, stipisu vieticych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola
sipisu dokladov adokumentov, Kioré Je Zhotovitel  Stavby povinny  odovzdat
Objednévatefovi pri odovzdani a prevzatl diela, v stilade s ustanoveniami Zmluvy o dielo,
aaéast na konani o odovzdani a prevzafl diela vypracovanie Spravy stavebného dozora
o ohsahu a rozsahu predmetu odovzdavacieho konania.

Kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom Stavby.

Priprava a vydanie Potvrdenia ku koneéhe} fakilre.

Ugast pri rozhodovanf sporov v siade s podmienkarmni Zmiuvy o dielo.
Vydanie Preberacieho protokolu na Stavhu alebo na ¢asti Stavby.

Vypracovanie a riadne zabezpetenie vietkych podkiadov potrebnych k podaniu Ziadosti o
uvedenie Stavby do skaSobnej prevadzky.

Kontrola postupu stavebnych prac na pazemkoch trotich osbh, ako aj riedenie sporov pocas
vystavby s uvedenymi osobami, najmé4 rieenie nedostatkov sposohenych neuvedenim
pozemkov do pévodneého stavu v zmysle Zmluvy o disio.

Iné povinnosti vypiyvajice pre Dodavatela zo Zmluvy o dielo.

V etape po ukondeni vystavby ,Stavby" patria medzi povinnosti Dodavatefa, najmé:

a)

Sladovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdan| a prevzatl diela a potvrdzovanie Protokolov 0 odstraneni vad a nedorobkov,
podia podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych
terminov priprava podikiadov pre uplatnenie majetkovych sankcil dohodnutych v Zmluve
o dielo, iéast na skdohne] prevadzke, spolupréca s prevadzkovatelom prl jef vyhodnotent
a pri garandnych skaskach.

Riadne zvéasné zabezpelenie vsetkych podikiadov potrebnych  k podaniu Zladosti o
povolenie zmeny Stavby pred jej dokongenim, diela, Ziadosti o vydanie kolaudatné
rozhodnutia - povolenia na trvalé uZlvanie pre Stavbu, zabezpetenie ich priloh, vratane
geometrického porealizaZného zamerania Stavby, zabezpedenie doplnenia Ziadost, (gast
na kolaudadnom konani, zabezpetenie vyznadehie pravoplatnosti  rozhodnutia,
zabezpetenia vydania sdpisného Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam sGpisne &lslo
prideluje a zabezpedenie zapisu stavieh do katastra nehnutefnosti.

Vypracovanie podkiadov na zaradenie Stavby do DHM Objednavatela a ich adovzdanie
Objednavatefovi najneskor do 5-tich pracovnych dni odo diia nadobudnutia praveplatnosti
kalauda&ného rozhodnutia, spolu s nastedovnymi podkiadmi a dokladmi:




10.

11,

12,

—  rozpls hakladov s uvedenim odpisovych skupin;
—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby,
—  pravoplatné kolaudadné rozhodnutie Stavby,

—~  rozhodnutiefrozhodnutia o pridelent sGpisného &lsla stavhe/stavbam (ak boli na stavbu
vydans), Ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypisivypisy z LV o zapise stavieb do
katastra nehhutelnosti,

—  supis dokumentacie odovzdane] a prevzatej zastupcami prevadzkovatela.

dy Ugast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom Stavby v stlade
s podmienkami Zmlavy o dielo. '

Dodavatel je povinny konat' lojélne anestranne av sdlade s pravidlami a etickym kédexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. PredovSetiym je povinny zdrZat’ sa vydavania
alychkolvek verejnych vyhldseni tykajlcich sa diela alebo sluZieb podla tejto Zmiuvy bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela a nesmie sa zapdjat do Ziadnych aklivit,
ktore st v rozpore s jeho povinnostami voti Objednavatefovi podia tejtc Zmluvy.,

Dodavate! nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného  suhlasu projektanta a Objednavatefa.  Dohody o zmene
materialu prijaté len na arovni Dodavatela, Zhotovitela Stavby a prevadzkovatela verejného
vodovodu avergjnej kanalizacie sG nepripustné a  nebudl  zo strany Objednavatela
akceptované. Dodavale! je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak
Dodavatel porusl zavazky ku ktorym je povinny podra fohto bodu méZe Objednévatel od tejto
Zmluvy okamzite odstupit ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohtadu na prava Dodavatefa
vyplyvajlice z tejto Zmiuvy. Pravo Objednavatela na nahradu &kody a zmluvnt pokutu tym nie je
dotknuté,

Ak Doddvatel pontkne, sthlasi s pondknutim alebo da akejkofvek osobe Uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako Gplatok alebo odmenu za fo, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrél vykonania
akejkolvek ginnosti vo vztahu K tejto Zmiuve alebo kZmluve o dielo, alebo ak uprednostnl
akukolvek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo ine] Zmiuve uzatvorenej Objednavatelom, méie
Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstpit ako pri podstatnom poruseni Zmiuvy, bez ohfadu
na prava Doddvatefa vyplyvajlce z tejfto Zmluvy. Prave Objednavateta na nahradu Skody a
zmluvnti pokutu tym nie je dotknute.

Dodavatel je povinny zdrzat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohii ohrozit’ jeho nestrannost a
nezavislost. Ak Dodavatel strati takdto nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel od tejto
Zmluvy okamzite odstipit' ako pri podstatnom porudenl Zmiuvy, bez ohfadu na préva Dodévatela
vyplyvajiice 2 tejto Zmluvy. Pravo Objednavatefa na nahradu Skody a zmiuvnl pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravireny kontrolovat' poskytovanie siuZieb Dodévatela podla tejto Zmiuvy. Al
zisti, & Dodéavatel vykonava sluzby v rozpore s dohednutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny poZadoval ich odstranenie. Ak Doddvatel tak neurobl ani v primerangj
lehote, kiorG mu Objedndvatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
hepochybne podstatnym porugenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, je Objednavatef
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na nahradu $kody a zmiuvnt pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontraly zo strany Objednéavatefa nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluZieb.

Vietky spravy a tdaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, $pecifikécle, plany, vypolty ainé
obdohbné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri pinenl tejto Zmluvy su
vyhradnym viastnictvom Objednavatela. Dodévatel' je povinny po ukongeni Zmiuvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty aldaje Objednavatelovi. Dodavatel si modZe ponechat kopie
uvedenych dokumentov a Gdajov, nesmie ich véak bez predchédzajliceho pisomneho sihlasu
Objednévatela pouzivat' pre Ggely neslvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatela na néhradu
gkody a zmluvn( pokutu tym nie je dotknuté.

Dodévatel Je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dedévanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykolvek potas platnosti a u&innosti Zmiuvy o poskytnut! nendvratného finantného
prispevku a to opravnenymi osobami a poskytn( im véetku potrebht stifinnost. Opravneng
osoby st




13.

14.

15.

16.

_ Ministerstvo Fivotného prostredia SR a nim poverene osoby,
— Utvar nasiedne] finanénej kontroly a nimi poverend osoby,

— Najvy$sl kontrolny drad SR, prislugnd Sprava finangne kontroly, Certifikadny organ a nimi
poverené oschy,

~  Orgén audity, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;
- Spinomacneni zastupcovia Europske] Komisie a Eurépskeho dvora auditarov,

— QOsoby prizvané organmi uvedenymi v tomto bode v stlade s pristusnymi pravnymi predpismi
SR a EUL

Zoznam subdodévatefov, prostrednictvom kiorych ma Dodavatel v umysle zabezpedl plnenie
zmiuvy spolu s uvedenim predmetu subdodavok tvorf prilohu tejto Zmiuvy. V pripade zmeny
subdodavatela pogas trvania Zmiuvy, je Dodévatel povinny Objednavatelovi najneskor v def,
ktory predchadza diiu, v ktarom nastane zmena subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o
smene subdodavatela, ktoré hude obsahovat minimélne: podiel zakazky, ktory ma& uchadzal v
umysle zadat subdodévatelovi, identifikaéné Gdaje navrhovansho subdodavatela a Cestné
yyhlasenie, 2e navrhovany subdodavatef splita podmienky podlia § 28 ods. 1 zakona o verejnom
abstaravani. Objednavatel si splnenie padmienok podla § 26 ods. 1 zékona o verejnom
obstaravani u navrhovaného subdodévateia overi na {rade pre verejné obstardvanie podia §
128 zékona o verejnom obstaravani, pripadne vyZiadanim si dolkladov podla § 26 ods. 2 zakona
0 verejnom obstardvani v stlade s Vykladovym stanoviskam Uradu pre verejné obstaravanie ¢
10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podla zakona o verejnom obstaravani. V pripade
nedodrzania povinnost! uvedenych v tomto bode Zmiuvy méa Objednavatel narok na zmluvnt
pokutu vo vydke 8%, a to za kaZdé porugenie povinnosti Dodavatefom.

V pripade, Ze Objednavatel vo versjnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie fejto
Zmiuvy, vyZadoval preukézat splnenie podmienok licasti podia § 28 ods. 1 plsm. g) zakona
o verejnom obstardvani prostrednictvom kiagovych odbornikov, sa Dodavate! zavazuje, Ze
#innostl, ktoré st predmetom tejto Zmiuvy a kioré spadaju-do kompetencie tychto klidovych
odbornfkov, bude potas celého trvania Zmiuvy vykonavat prostrednictvom tych iddovych
adbornikov, ktorymi preukazoval spinenie  podmienok géasti technickej atebo odborng
sposobilosti podta § 28 ods. 1 plsm. g) zékona o vergjnom obstaravani. Zoznam tychto osob tvorf
prilohu tejto zmiuvy. V pripade potreby alebo poZiadavky Objednavatela mozu byt kladovl
odbornicl vymeneni. Nahradenie iugovych odbornikov uvedenych v prilche k zmluve inymi
kragsovymi odbornikmi je moZné len so sthlasom Objednévatela. V pripade takehoto pahradenia,
musia novi klgovl odbornici, ktorl nahradia tych pévodnych uvedenych v prilohe tejto zmiuvy,
spliiat rovnaké podmienky ako sa pozadovall v ramei preukdzania spinenia podmienok tgasti
technickej alebo odbornej spdscbilosti podia § 28 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstaravanl
pre daného kitgového odbornlka,

V pripade ak Dodavate! preukazal finantné a ekonomické postavenie vo versjnom obstargvani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, zdrojmi inej osoby a podas trvania Zmiuvy
déjde k pineniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, Dodavate! je oprévneny toto pinenie poskytnut
len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, plsomnou zmiuvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

¥ pripade ak Dodavatel preukazal technickd sposobitost alebo odbornll sposobilost ve verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickymi a adhornymi
kapacitami inej osoby a potas trvania Zmiuvy déjde k pineniu, ktorého sa toto preukazanie tyka,
Doddvatel je opravneny toto plnenie poskytnat' len sam, alebo prostrednictvom tej osoby,
pisomnou zmiuvou s kiorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavateta tym nie je
dotknuia.

Gtanok IV. ~ Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodévatelovi poskytnit vetky informécie alebo dokumenty doleZite pre
pinenie Zmiuvy, ktoré mé k dispozicii, Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po
ukonden! obdobia realizacte Zmiuvy o dielo vratit.,




Objednavatel je povinny v maximalnej mozZnej miere spolupracoval s Dodavatelom a poskytovat
mu informécie, ktoré si Dodavatel modZe v primerane] miere vyZiadat za Gdelom pinenia tejto
Zmluvy.

Dodavatelovi bude Objedndvatefom poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) Relevantné rozhodnutie o umiestneni Stavby a stavebné povolenie, vratane dokumentacie a
vyjadreni Uastnikov stavebného konania.,

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednévatefom a Zhotovitelom Stavby,

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodévatel
v omeskant so splnenim zavazku podia tejto Zmiuvy, ak na omeskanie Objednavatela pisomne
upozeornik

Dodavatel je povinny zaobchadzat' so vietkymi dokumentimt a informaciami, kioré ziska vo
vzlahu K plneniu tejto Zmiuvy ako s dévernymi a s vynimkou Uéelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zvergjiioval' Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajliiceho pisomného  sthlasu
Objednavatela alebo zastupcu Objednavatela po konzuitacii s Objednavatefom. V pripade vzniku
rozporu vo vzbahu Kpotrebe zvergjnenia informacil pre Glely Zmiluvy bude rozhoduitice
rozhodnutie Objednavatela.

Glanok V. — Terminy plnenia

Dodavatel zathe s poskylovanim shiZiebh stavebného dozora odo dfia  uvedeného
v administrativnom nariadeni Objednévatela na zadatle vykonu stavebného dozoru. Termin
ukondenia poskytovania sluzieb stavebného dozora Dodavatelom je 30 dni po zaradeni Stavby
do DHM.

Harmonogram vykonov &innosti dozorovania na Stavbe bude vypracovany Dodavatelom
v nadvaznosti ha harmonogram realizacie Stavhy,

Terminy plnenia Zhotoviteia Stavby v zmysle Zmiuvy o dielo:
a) termin zatatia — do 10 dnf od pisomnej vyzvy Objednavatela;
b} realizdcia Stavby: podfa odsthiaseného harmonogramu postupu vystavby;
c)} ukongenie sluzby: do 36 mesiacov od terminu zagatia.

Clanok VI, — Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu pinenia podia tejfo Zmiuvy je uréend dohodou zmiuvnych
stran v zmysle zékona o cendch & 18/1996 Z.z. v znenl neskordich predpisov, Je vypracovana na
cely predmet Zmiuvy s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia poskytovania sluZieb v
zmysle tejto Zmluvy vo vyske:

Cena bez DPH 60 000,00 Eur
DPH 20% 12 000,00 Eur
Gena vratane DPH ' 72 000,00 Eur

DPH (étuje Dodavatel podia predpisov platnych v ¢ase fakiuracie,

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady Dodavatela spojené so spinenim zavézkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie s zahrnuté naklady, kloré vynaloZi priamo Dodavatel na
Ghradu nakladov a poplatkov (kotky) podla tejto Zmiuvy, ktoré mu Objednavatel po preulkazani
dokladu o ich thrade a dévody ich vynaloZenta preplatl, resp. ktoré mu budd v preukézane
vyske uhradené na zaklade vystavene] fakilry (refakturacia).

V dohodnutej cene s zahrnuté vietky naklady Dodavatefa spojené so spinenim zavézkov podla
Zmluvy, najma:




— odmeny skutoéne vyplatené prislusnym $pecialistom;
- administrativne naklady na zamestnanie relevantnych $pecialistov, ako su:

- naklady na ich prestahovarnie a repatriaciu;

castovné,

ubytovanie,

stravné;

dovolenky,

zdravotng poistenie;
a iné zamestnanecké davky poskytovane specialistorn Dodévatefom;

- priame vydavky, ako s
- naklady na kancelérske prace a potreby;
- naklady na komunikadne prostriedky;
- naklady na pripravu dokumentov - Hadiarenské a koplirovacie prace,
- nakiady tykajice sa automobilov poskytnutych Dodavatefom,
- zisk Dodavateia;

marzu pokryvajlicy reZiiné naklady Dedavatela a naklady na zaobstaranie podpornych
technickych a administrativhych sluzieh, ako stk

t

- sluzby podporného personalu (asistentalsekretarky);
- pomocného technického personaly;
- timatnikov a prekladatelov,;

I

iné nepredvidané vydavky.

Platby buda realizované na bankovy (&et Dodavatela na zaklade prediozenych faktdr
Objednavatelovi nasledovne.

a) Dodavatel na konci kasdého kalendarneho mesiaca, dorud Objednévatelovi ,Giastkova
faktary”, spolu s kopiou ,iastkove faktlry Zholovitela Stavby za stavebné prace", kiord musl
mat zakonom poZadované naleZitosti. Posledna fakttra bude oznadend ako qkonena
faktdra”. Uznanie konetnej faktlry vyluuje dodatotné naroky Dodavatela;

b) suma uvedend v giastkovej fakttre bude urtena nasledovne; Percento zrealizovanych prac
uvedenych v Giastkove]" fakidre Zhotovitela Stavby bude zhodné s percentom, [toré bude
uhradené Dodavatelovi z celkovej ceny uvedenej v bode 1) tohto tlanku, pritom toto percento
zrealizovanych prac sa vypotita ako pomer ceny prac a dodévok uvedenych v Llastkove]*
faktire na stavebné prace, vystavenej v stlade s cenami uvedenymi vo Vykaze vymer, k
celkovej cene prac uvedenej v Zmluve o dielo; .

c) Ciastkové platby, ktoré pokryvajt skutolne adpracované dni vBetkych kategoril 8pecialistov
schvalend zastupcom Objedndvatela, musia byt uhradenéd na zaklade vystavenych faktdr
nepresahujtcich 90% zmiuvnej ceny za predmet pinenia podia tejto Zmluvy. Konedna platba
bude uhradena na zaklade predloZenia faktiry vo vydke 90% zmluvnej ceny za predmet
pinenia podia tejto Zmiuvy (so zohladnenim giastkovych faktar). Zvysnych 10% zmiuvnsej ceny
za predmet plnenia podia tejto Zmiuvy bude Dodavatefovi vyplatenych do 30 dnf po ukonéeni
skigobnej prevadzky a zaraden! Stavby do DHM.

Dodévatelovi vznikne pravo len na ahradu  sluieb skutotne vykonanych a pisomne
odsuhlasenych zastupcom Objednavatela.

Ak Dodavate! poskytne sluZby chybne nebudd mu uhradené. Chybne poskytnuté sluZby musi
Dodavatel na viastng naklady napravit a nahradit ich poskytnutim sluZieb hazchybnych, Pravo
Ohjednavatela na nahradu skody vzniknutd chybnym poskyinutim sluzieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknute.
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Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat niektory z nasiedujlcich pripadov, Objednavatel mése po
zaslani pisomného oznamenia Dodévatefovi pozastavif vietky alebo Sast platieb spiainych
Dodgvatelovi v stlade s toute Zmjuvou:

a) Dodavatel porudl, alebo opomenie svoje povinnosti, ku ktorym je povinny podfa tejto Zmiuvy,

b} Nastane akykoivek iny stav, za klory je Dodavate! zmluvne zodpovedny a ktory preukézatelne
ohrozuje aleho mbze ohrozit ispedné dokonéenie ,Projektu” alebo tejto Zmiuvy.

Stigastou kazdej fakilry bude aj sprava Dodavatela obsahujlica nasledovné naleZitosti:
- popis prac vykonanych Zhotovitelom Stavby poéas uplynulého kalendarneho mesiaca;

- podrobna  Specifikacia vykonov, kioré boli na Stavbe skutotne wvykonané Klidovym
Speclalistom, DalSimi $pecialistami, Podpornym technickym a administrativnym personaiom
obsahujlca aj tdaje o podte odpracovanych hodin jednotlivymi 3pecialistami;

- zoznam zmien harladenych stavebnym dozorom a odstihlasenych Objednavatelom;

- porovnanie vecného a finandného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitela
Stavby:

- odhad vykonav a ¢erpania finanénych prostriedkov na Stavbu na dal$i kalendarny mesiac.

V pripade, Ze fakiGra resp. podporné dokumenty nebudti obsahovat naleZitosti uvedené v
Zmiuve alebo nebudd predioZzené vobes, Objednavatel je opravneny vratit' ju Dodavatelovi na
doplinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lshoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne
plynit dorudenim opravenej faktlry Objednavatelovl ako rovnopis s oznadenim ,oprava,” alebo
dorudenim opravenych podpornych dokumentov k faktdre.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vietky naleZitosti daftového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktiry je 80 dnl od je] dorudenia, V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira
bola dorudena treti defl od jej odoslania.

Ak fakitra bude obsahovat nespravne alebo nelplné Udaje je Objednavatel opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktry vratit s uvedenim vytykanych nedostatkov fakiary. Dodévatel je povinny
faktdru podfa charakleru nedostatku opravit alebo vystavit novd., Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit. a2 diiom doruéenia opravenej
faktdry.

Za def Ghrady sa povaZuje defl odpisania prostriedkov z Gty Objednavatela.
Prijatim koned&nej faktlry sa vyludujd d'alie dodatodne uplatiiované naroky Dodévatela.

Dodévatel nie je opravneny postapit, zriadit' zaloZné pravo a factoring k svojim pohfadavkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podia Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajlceho pfsomného stihiasu Objednavatefa.

Clanok VII. — Zodpovednost' za nedostatky a vady pinenia a odgkodnenie

Dodavatel jo povinny pri poskytovan! sluZieb podfa tejto Zmiuvy regpektovat a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR,

Dodavatel je povinhy vykondvat' sluzby vyplyvajlice zo Zmluvy s néleZitou starostiivostou a
efektivnostou v sulade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel zodpoveda za to, 7e zalezitosti podla tejto Zmiuvy obstara s odbornou starostlivostou
a v stilade so zaujimami Objednavatela.

Dodéavatel je povinny aj bez poZiadania Objednavatela na viastné naklady odstranit vsetky
nedostatky jeho ¢innosti podas realizacie Stavby, ktoré vznikii pri poskytovani sluZieb v stvislosti
s neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmiuvy.

Dodavatel zostava zodpovedny za akékolvel porudenie svojich povinnosti vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy potas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve,
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Zaruéngd doba podla tejto Zmiuvy zacina plyntt dhom odsthlasenia Zaveretne| spravy
Objednavatefom a kon¢i difom skondenia zarutne] doby poskytnute] Zhotovitefom digia podla
podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Objednavatel je povinny reklamovat vady ¢innosti Dodévateia poskytované podfa tejto Zmluvy
plsomne, Reklamaciu je povinny uplatnit' bez zbyto&ného odkladu po zisteni nedostatku ginhosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavate! ma pravo na bezplatné a véasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to hie je
mozné alebo UGelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zlavy z ceny.

Dodavatel nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti
zabezpetovanych priamo Objednavatetom, ak Dodévatef, aio odborne sposohité asoba, ani pri
vynalozeni véetiej starostlivosfi nemohal zistit ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost
Objednévatela preukazateine upozormil a ten na ich pouzitf trval.

Dodavatel je povinny na viastné naklady odgkodnit  Objednévatela, jeho zastupcov a
samestnancov za &innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni na zaklade &innosti alebo
ako dosledok opomenutia povinnostl zo strany Dodavatefa pri poskytovan( siuZieb podia tejto
Zmluvy.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a
zarmestnancov za &innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknt nastedkom neschopnosti
Dodavatela pinit' si svoje povinnosti za nasledujicich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatefovi vznik $kody sposobenej uvedenymi  &innostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskor do 30 dnl od datumu, kedy sa onich
Objednavatel dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosl Dodavatela sa rovna maximaine Siastke rovnajlicej sa cene
tejto Zmluvy; tato horna hranica sa véak nevztahuje na strafy a skody spdsobené
amyselnym konanim Dodévatel v zlej viere,

c) Zodpovednost Dodévatela bude obmedzend len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody,
ktoré boli spésobené priamo jeho neschopnostou pinit svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto
Zmiuvy anebude zahffial zodpovednost, ktord vznikne na zakiade nepredvidatelnych
okolnosti, ktoré priamo saviseli alebo nepriamo zapriéinili takdito neschopnost,

Dodavatel nie je dalej zodpovadny za Einnosti, naroky, straty a skody, ktoré boli zapritinene:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do (vahy odporlitania Dodévatela alebo pozadovai od
Podavatela konat v sllade so svojim rozhodnutim alebo odporadanim, s ktorym Dodéavatel
preukazate/ne nesthlasi alebo vodi ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravhym vykonom in&trukeif Dodavatela zéstupcami, zamestnancami Objednavateia.

Sranok Vill. — Zmluvné sankcie

Za porudenie povinnosti zo strany Dodéavatela podia tejto Zmluvy ma Objednavate! pravo na
zmiuvnd pokutu vo vydke 0,5 % z celiovej ceny s DPH uvedenej v &l Vi, ods. 1 tejto Zmiuvy, za
kazdy pripad a poruenie zviast.

Ak zmiuvnd pokuta presiahne 15 % celkovej ceny s DPH, Objednavatel mdze po
predchadzajtcom zaslan oznamenia Dodavatelovi.

a) odstaplt od Zmiuvy a
b}y  dokondlt sluzby na naklady Dodavatela

72 omedkanie s Ghradou faktiry mé Dodévatel prévo na arok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy def omesgkania.

Zaplatenim zmiluvnej pokuty a troky z omedkania nie je dotknuté. pravo zmluvnych stran na
nahradu skody.

Dodavate! je povinny finantné naroky Objednavatefa, kioré si vodi nemu uplatnil podia Zmiuvy
spinif v celom rozsahu do 14 dni od dita dorugenia pisomnej vzvy Objednévatela na plnenie.

11




Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatef je povinny pripravit Spravu o poskytovanych stuZzbsch vo formate akceptovateinom
pre Objednavatela. Sprava musi byt priloZzené k faktire Dodavatela.

Objednavatel je povinny do 7 pracovnych dni od ohdrzania Spravy a dokumentov informovat
Dodavatela o svojom rozhodnutf vo vztahu kobdrZzanym dokumentom a Sporave, pridom je
povinny zddvodnit' ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Ak Objednavatel nema
v uvedene] lehote vyhrady k Sprave alebo dokumentom, Dodavatel moze poZfadat o ich pisomné
schvalenie. Ak Objednavatel nebude vyslovne informovat' Dodavatefa o svojich vyhradach ani do
15 dnf od obdrzania tejlo pfsomnej Ziadosti, povaZuji sa dokumenty a Sprava za schvalené
Objednavateiom.

Ak je Sprava alebo dokument schvaleny Objednévatefom s vyhradou Gprav, kioré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel je povinny uréit Dodavatefovi termin na vykonanie takychto
poZadovanych aprav,

Dodavatel predloZi Spravu, obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli
potas obdobia realizécle Zmluvy, zastupcovi Objednévatela najneskdr 15 dnl po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Sprava nie je pre Objednavatela zavazna.

Schvalenie Spravy a dokumentov pripravenych a predioZenych Dodévatelom Objednéavatelovi je
potvrdenim skutotnosti, Ze tato Sprava a dokumenty st v stlade s podmienkami Zmluvy.

Dodavatel je povinny viest' Uplné, presné a systematické Zaznamy a Udtovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a Grovni podrobnosti, kiora bude
dostategna na presne urenie podtu hodin odpracovanych jednotlivymi Specialistami a skutodne
vynaloZenych nepredvidanych vydavkov uvedenych vo fakilre Dodavatefa vo vztfahu
k poskytovanym stuzbam.

Dodavate! je povinny archivovatl prislugné Zaznamy po dobu 5 rokov od reafizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuji vBetky dokumentéciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu G&tovnych dokladov,

Dodavatel je povinny umoznit zastupcovi Objednavatela alebo inej oprévneng] osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a (ttov vzfahujlcich sa na poskytované sluzby, pripadine vytvorenie kopil
takychto zaznamov potias a po ukongenl poskytovania stuZieb podia teito Zmluvy.

Clanok X. — Porugenie Zmluvy

Zmiuvna strana sa doplsta poruSenia Zmluvy, ak nepinf niektord z povinnosti vyplyvajticich jej z
tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia Zmluvy jednou zo zmiuvnych stran je poskodena strana opravnena Ziadat
nasledujlice napravy:

a) nahradu Skody a
b) odstipenie od Zmitvy.

Ak je Objednavatel oprdvneny k nahrade 8kady, mdZe odpodliat takifo nahradu 8kod z Giastok
splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v stilade s prisfugnymi predpismi oprédvneny na nahradu za vietky skody, ktoré
sa objavia aj po ukonéeni Zmluvy.

Odstupenim od Zmiluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie s dotknuté ostainé prava Objednavatela
a Dodéavatela vyplyvajlice zo Zmiuvy,

Okrem dovodov na odstipenie od Zmiluvy, kioré st uvadzané v tejto Zmluve, mbZe Objednavatel
odstipit od Zmluvy v nasledujtcich pripadoch, pri¢om tlto skutodnost je povinny Dodéavatelovi
oznamit' 7 dni vopred:

a} ak Dodavalel nie je schopny riadne poskytoval svoje sluZby v sdlade so Zmiuvou alebo
vyznamnym spdsohom nepinl svole zmluvné povinnosti;
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b) ak Dodavatel v primeranom Gase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
itorom tento od Dodévatela poZaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnegj
povinnosti Dodavatela, ktord vaine narustje alebo ohrozuje riadne a véasné poskytovanie
sluZieb;

¢) ak Dodavatef odmietne alebe zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatala;

d) ak Dodavatel postipi Zmluvu alebo uzatvori poddadavatelskd  zmluvu  bez
predchadzajiceho sthlasu Objednévatela, v pripade porugenia povinnost! podfa tohto
pismena, zodpoveda Dodavatel v pingj vyske za Skodu tym spdsobentl Objednavatelovi,
a to aj tret'ou osobou;

e) ak Dodéavatel zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vodi nemu vydané rozhodnutie ©
vyhlasenl konkurzu, uzatvorl dohodu so svojimi veritelmi, vykonéva obchodnu Sinnost pod
nOtenou spréavou likvidatora alebo spraveu konkurznej podstaty v prospech veriteiov alebo
ide do likvidacie.

Po odstipen! od Zmluvy mbdZe Objednavatel dokongit sluzby sam alebo méZe uzatvorit' ind

zraluvu s tretou stranou na naklady Dodavatefa. Odo dha platnosti odstipenia od Zmiuvy

Dodévatel nezodpoveda za omeskanie poskytovania sluZieb; povinnosti Dadavatefa vzniknuté

pred tymto datumom véak zostavajl nedotknuté.

Po odstipeni od Zmluvy alebo bezodidadne po obdrZanl oznamenia o odstipenl, je Dodavatel
povinny bezodkiadne prijat vetky nutné kroky na rychle a systematické ukongenie poskytovania
sluzieb za vynalozenia minimainych nakladov. Dodavate! je povinny Objednavatela upozornit na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku skody bezprostredne hroziacej Objednéavatefovi
nedokondenim éinnostl stvisiacich s poskytovanim sluZieb podia Zmiluvy.

Zastupca Objednévatela je povinny, bez zbytotneho odiladu, potvrdit hodnotu sluZieb a vSetky
tiastky, ktoré st splatné Dodavatefovi ku diu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstdpen! od Zmluvy alebo vypovedani Zmiuvy nebude Objednavatel povinny
vykonavat' Ziadne daléie platby Dodéavatelovi, poldal nebudd sluzby dokoncene, pricom po ich
dokongeni je Objednavatel opravneny ziskat spat od Dodéavateta pripadné naklady navyse za
dokonéenie slugieb alebo je povinny Dodavatelovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel odstipi od Zmiuvy, bude opravneny od Dodavatela vymahat aklkolvek stratu,
ktordi utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky vyplyvajice zo Zmluvy a td
gast dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast sluzieb, ktoré neboli uspokojivo dokonené z
ddvodov na strane Dodavatefa,

Okrem diZnych diastok za uz vykonané sluZby Dodévatel nebude mat narok, ani Ziadat
kompenzaciu za akélkolvek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Odstipenie od zmluvy je Gdinné diom doruenia plsomného odstipenia Dodavatetovi.
Dodavatel moze vypovedal Zmluvu plsomne s 30 dennou v{povednou lehotou, v nasledujicich
pripadoch:

a) ak Objednavatel nezaplat! Dodavatelovi tiastky splatné v stlade s potvrdenim zastupcy
Objednavatela a toto omedkanie bude dihgie ako 30 dnl po lehote splatnosti faktir,

b} ak Objednavate! trvalo napini svoje povinnosti podfa Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo

¢) ak Objednavatel pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dihgiu ako 80 dni
z dévodov, kioré nie st uvadzané v tejto Zmiuve, pricom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatefa.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktore zlskali
podla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednévatel Dodavatelovi vsetky preukazateie vzniknuté

 straty alebo Skody, ktoré Dodavatef utrpel.
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Clanok XI. - Vy$sia moc

Za porusenie zavéizkov vyplyvalticich z tejto Zmluvy sa nebude povaZovat také porusenie, pri
ktorom pineniu zévazkov zabranili okolnosti zapricinené vy&8ou mocou, ktoré vznikli aZ po
podpisani Zmiuvy oboma stranami,

»Vy88ia moc" pre Gdely tejto Zmluvy znamena nehody bez fudského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, Ciny verejného nepriatela, vyhiasené | nevyhiasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, zéplavy, zosuvy pédy po daZdoch, obéianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych sfran
a ktoré zmluvna strana nemdzZe prekonat’ ani s vyuZitim maximalnehe Usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, Ze sa vyskytll okolnosti, za ktorych pdsobl vyésia moc a ktoré mozu
ovplyvnit' plnenie ich povinnostt je povinnd bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokiadanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnostl. Pokial zastupca
Objednavatela nevydd iné pisomné pokyny, Dodavatel hude pokratovat vo vykone svojich
povinnostl vyplyvajdcich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pri¢om bude zarovei
htadat’ primerané alternativhe spdsoby vykonu svojich Uloh, ktoré nie st ovplyvnené vyssou
mocou. Dodavatel viak nesmie zadat realizovat takéto alternativne rie8enia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatela.

Ak Dodévatelovi tym, Ze sa bude riadit nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, Ze
pouZije alternativne metody v stitade s bodom 3 tohto &lanku vzniknu dodatodné néklady, ich
viglka must byt potvrdena zastupcom Objednavatela,

Ak sa vyskytli okolnosti posobenia vy$sej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohfadu na akékolvek predliZenie doby realizicie, ktoré bolo Dod&vatetovi z tohto dévodu
povolené, budl ohe sfrany opravnené Zmiuvu vypovedat' po zaslani vypovede druhej zmluvne;
strane s 30-difovou vypovednou lehotou. Ak po vyprdani tejto 30-diove] lehoty okolnosti
pbschenia vysdej moci stale pretrvavajl, Zmluva bude ukondena a nasledkom toho budd obe
sfrany zbavene povinnosti dalgj pinit' tito Zmluvu,

Clanok XIl. — Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené fouto Zmluvou sa primerane vztahujl prisluiné
ustanovenia Obchodného zakonnika,

Pre potreby doruc¢ovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pfsomnost! dorugend do ich
sidla budl povazované za dorugené priamo do vlastnych ik, a to aj v pripade, ak bud( vratené
ako neprevzate. Ak nebude moZné kiorejkolvek zmiuvng] strane pisomnost’ dorugit' na adresu jej
sidia, povaZuje sa pisomnost za dorudent tretim diiom odo dfia jej odoslania.

V pripade ak sa niekloré ustanovenie Zmiuvy stane neplatnym, nespésobuje to neplatnost' celej
Zmluvy a zmiuvné strany sa zavazujl neplainé ustanovenia odstranit pisomnym dodatkom k.
Zmiuve na zaklade vzajomine] dohody,

Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je mozné vykonat len pisomnymi dodatkami na zaklade dohody
zmiuvnych stran, Dodatky k Zmluve nesmi byt vytvorené retroaktivne. Akakolvek zmena Zmliuvy,
ktora nebola vykonand v stlade s ustanoveniami tejto Zmiuvy je neplatna.

Dodavatel nesmie zriadit' zélozné pravo a factoring k svojim pohtadavkam vodi Objednavatefovi
alebo k inym pohfadévkam vzniknutych podia Zmluvy o Dielo alebo s flou sGvisiacich bez
sthlasu Objednavatsia.

Zmluva o poskytovani sluZieb stavebného dozora je platnd od datumu podpist poslednou
zmluvnou stranou, Géinnost nadobudne za predpokladu spinenia podmienok stanovenych
platnymi pravnymi predpismi po schvalen| pouZitého postupu zadavania zakazky Poskytovatelom
NFP.

Zmiuva o poskytovani sluZieb stavebného dozora nenadobudne Uinnost a zanika v pripade, Ze

a) nebude schvalenda Objednavatelova Ziadost o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku v ramci Operaéného programu Zivotné prostredie; alebo

b) ak Objednavatel odmietne prijat’ nenavratny finanény prispevok; alebo

i4




c) ak Poskytovatel neschvali pouZity postup zadévania zakazky.

Zmluva je uzatvorena na zaklade véie zmluvnych stran, ktoré bola prejavena slobodne, vazne,
urdite, zrozumitelne a redpekiuje vieobecne uznavané poZiadavky vztahujlce sa na
obchodovanie. Zmiuvng strany svojim vlastnorugnym podpisom na znak sthlasu polvrdzuju, #e si
Zmluvu preditali, je obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5-ich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originaly,
s uréenim 1 vyhotovenie pre Dodévatela a 4 vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banske] Bystrici dia 30 06 200 V Bratislave diia 29 JoN 2017

Objednavatel : Doddvatel; {3

832 03 Bratislava
2910

...........................

Ihg. -Jazef Hegedusd

Ing. arch/Gabriel Koczkas
podpredseta predstavensiva a.s,

predseda predspavenstva a generainy riaditel
DOPRAVOPROJEKT a.s.

.............................................

Ing. Marek Zabka
&len predstavenstva a.s.

Ing. Igok Yakubik

podpredseda predstavenpwa a vyrobny riaditel
DOPRAVOPROJEKT a.s.

Stredoslovensks vodarenska
spoloinost, a.s,
Partizanska cesta 5
974 01 Banska Bystrica
-5
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