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Zmluva o poshkytevani sluZiel stavebného dozora na stavbe:
Least &. 7 — Nedozery - Brezany - lianatizacia® |
uzatvorena podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v 7nent neskoréich predpisov
{dFate]f len ,, Zmbuva®)

Clanok §. — Zmiuvng strany

Zmluvné sfrany

Objedndvatel’
Nazov: stradoslovenska vodarenska spolodnost a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registii Okresného stidu Banska Bystrica, Oddiel: Sa, VioZka &.: 705/8
V mene ktorej konaj:  Ing. Jozef Hegedus, padpredseda predstavensiva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat' za Objednavatela vo vectach Zmiuvy:
vo veciach pravnych: JUDr. lvan Danis
vo veciach technickych s pravom dielo prevzial: ing. Marek Zabka a nim uréené osoby
ICo: 36 056 006

DIC: 2020095726

IC DPH: SIK 2020095726

Rankové spojenie: {SOB a.s. pohotka Banska Bystrica
Cislo Gétu: SK2775000000000026781093

Tel: +421 48 4327 111

(dalej len ,Objednavatel”)

Dodavatel: Skupina dodavatel'ov: ESP & VRV — KANALIZACIE-COV-0V

Vedilci &len:
Obchodné meno: ESP Consult, s.1.0.

Sidlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin
Statutarny zastupca:  Ing. Peter Polak — konatel spolotnost
iGo: 46092404

DIC: 2023226216

1C DPH: 8K 2023226216

Bankové spojenie: VUB Banka a.s. pobotka Samorin




SWIET:
[BAN:

Tel.:

Clan:
Obchodns meno:
Sidlo:

Statutarny z4stupca:

ICO:

DIE:

IC DPH:

Bankové spajenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

SUBASKRBX
SKB9 0200 0000 0028 6996 8551
+ 421 948 606 D07

Vodehospodaisky rozva] & vistavba, a.s.
Nébreznl 4, 150 66 Praha 5 - Smichov, Ceska republika
[ng. JiFi Valdhans — riaditel a prokurista/ ¢len predstavenstva
47 116 901

CZ47116901

CZ47116901

Komercnl banka, a.s., Praha 5

GZ51 6100 0000 4303 4819 0257

KOMBCZPPX(X

+420 257 110 111

{dale] len ,Dodévatel")

(datef Objednavatel a Dodavatel len ,zmluvné strany")

-

Elanok Il ~ Predmet plnenia a miosto plnenia

Dodavatel, ako odbome sposobild osoba sa zavézujs, v rozsahu a za podmienol dohodnutych v
tefio Zmiuve pre Objedndvatela vykonat sluzhy spoéfvajlice v zabezpeden! vykonov Sinnostl
dozorovania stavby: ,8ast &. 7 ~ NedoZery - Brezany ~ kanalizdcia® (dale] len ,Stavbe” alebo
JProjekt?,

Dodavatel bude podla podmienck dohadnutych v tejio Zmiuve, vykonavat dozorovanie nad
vykondvanlm prac na Stavbe podla Zmluvy o dielo, uzatvorene} medzi Objedngvalelom a
Zhaotovitelom diela {dale] aj ,Zmluva o dielo® alebo ,Zhotovitel Stavhy*) tak, aby v8etky prace na
Stavbe holl zrealizované v sdlade so vdeobecne zavaznymi pravnyml predpismi, STN a
technickymi Specifikdciami, v stanovenom &ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmiwve o dielo a pri
dodrzanf podmienok uréenych fouto Zmiluvou,

Sluzby poskytované Dodavateforn, zahfRajd innosti slvisiace s Kkontrolou projekiove] a
technicke] dokumentécie Stavby vrdtane schvalovania realizadne] dokumentacie stavby,
dozorovanie vykondvania stavebnych prac na Stavbe, manaZment Zmluvy o dielo uzavrete]
medz| Objednévatelom a Zhotovitelom Stavby a Ginnosti stvisiace s plnenim  podmienok

Objednavatela podla Zmiuvy o dielo,

Sluzby dozorovania préc na Stavhe bude Dodavatel vykonavat v silade % poZladavkami
vBeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, predovietkym bude dbat na dodrZiavanie
postupov podia § 48 a § 98 zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom pléne a stavebnom porfadiu
(Stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov a povinnostami padia § 2 ods. 3, a 4. natiadenia
viady Slovenske] republiky €. 396/2006 Z.z o minimélnych bezpetnostnych a zdravolnych

poziadaviach na stavenisko.

Dodavatel' koné pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatela a v dosledku toho nesle plnd
zodpovednost za Ginnosti vykonavané v ramcl tefto Zmiuvy a za postup a kvalitu stavebnych
préc na Stavbe.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnif Doddvatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza radne
poskytnuté sluzby podfa tejto Zmiuvy mu zaplatit cenu poadla podmienok dohodnutych v tejto

Zmiuve,




Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.

Slanok lil — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela
Vo veobecne] zodpovednostl Dodavatela je aj:

a} monitorovat stlad metéd a postupov vykonavania prac pti realizacii Projektu so zasadami
bazpednosti préce a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat spravnost inétalacie a funinost
technickych zariadeni, ktoré su sugastou Stavby, kontrolovat vhodnost uskladnenia
stavebnych materidlov a zariadeni a ich vhodnost pre Ugel, na kiory maju stizit,
kontrolovat & s stavebné stroje a zariadenia umiestnené predplsanym spbdsobom,
monitorovat a dopliiat zapisy do stavebneho dennika;

b) niest zodpovednost za stilad priestorového  umiestnenia Stavhy s projektovol
dokumentaciou, za dodrzanie vieobecnych tachnickych poZiadaviek realizacie stavebnych
prac a za stlad s plathymi Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

¢) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v projektovej dokumentécii a realizovanych
stavebnych pracach av pripade, Ze nedostatiy sa nedaji odstranit’ pri vylkonhe stavebného
dozory, okamzite upovedomit o tejto skutodnosti Objednavatela;

d) niest zodpovednost za manazment Zmiuvy o dielo vo vztahu k Zhotovitetovi Stavby, podia
podmienol dohodnutych v Zmluve o dieto.

Sluzby v ramai teffo Zmluvy bud( poskytované v troch etapach:

| etapa;  Pred zagatim vystavby Stavby

Il. etapa: Potas realizacle vystavby Stavby

Il etapa; Po ukonéeni vystavby Stavby

V etape pred zadatim vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatefa, najma:

a) Detailné oboznamenie sa so véetkymi refevantnymi podiladmi, podia ktorych sa Stavba
realizuje, najma s projektovou dokumentaciou achvalenou v stavebnom konanl, Uzemnymi
rozhodnutiami a stavebnymi povolenlami, s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorene} medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom na realizaciu diela — Stavby.

b) Odstihlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitefom
Stavhy, s cielom zabezpetil zhodu s poZiadavkami Objednavatela v zmysle pristusnych
ustanoveni Zmiuvy o dielo.

¢) Zmohilizovanie relevantneho persondlu a prostriedkov Dodavatela v mieste poskytovania
sluzieb.

d) Podrobna analyza poistnych zmiiv Zhotovitela Stavby a podanie pisomnej spravy o foh
akceptovatefnosti v zmysle podmienok Zmiuvy o dielo, vpripade potreby vyZiadanie
doplnenia poistnych zmiGy a opakovana kontrola a2 do doby schvalenia v3etkych poistnych
zmlGy Zhotovitela Stavby.

e) Schvdlenie polstnych zmiv a plsomna sprava pre Objednavatela o akceptovatelnostt
poistnych zmlGv v zmysle podmienok Zmluvy o dielo.

f) Kontrola a odsuhlascvanie  projektovej  dokumentacle, &pacifikacii  a pracovnych
harmonogramov  Zhotovitela Stavby s cielom zabezpedit zhodu s poZiadavkami
Objednavatefa v zmysle prislusnych ustanoven! Zmiuvy o dielo.

g) Asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravanla potrebnych povoleni a
stGhlasnych stanovisk v priebehu projektovych préc a v dobe pred zadiatkom realizacie
stavebnych prac.

V etape realizacle vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatela, najma:
a) Utast na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitefovi Stavby.

k) Odsthlasenie Zaznamu o pdvodnom stave komunikacii, povrchu Uzemia, zakiadov na
stavenisku, hranignych kamefiov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kéblov, kanalov




p)

a)

a ostatnych inzinierskych sistl, ako aj okolitych stavieb vyhatovengho Zhotovitelom Stavby
podia podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo.

QdsUhlasovanie vytysenia stavebnych objekfov a odovzdévanie pokynov Zhotovitelovi
Stavby, o sa uvedengho tyka.

Konfrola tych &asti Stavby, kioré budu v daldom posfupe zakryté alebo sa stanl
nepristuphymi a zaplsanie vystedikov kontroly do stavebného dennika.

Kontrola a sledovanie, &i Zhotovitel Stavby vykonava predpisané skasky materialov,
kongtrukeif a prac a kontrola ich vysladikov.

Kontrola relevantnych certifikdtov a  opravnen!  Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatelovi pri rozhodovanf o ich akceptovatefnosti.

Kontrola plnenia skusobného planu zo strany Zhotovitela Stavby.

Vykonavanie obhliadok staveniska za Ugelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materidlov a zabezpedenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a
relevantnou technickou praxou. :

Kontrola riadneho uskladnenia materiglov, strojov, zariaden! a konétrukeil na stavenisku;
kontrola tych &asti diela, kioré budt v dal§om postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, & Zhotovitef
Stavby vykonava predplsané skusky materialov, konstrukeif a prac a kontrofa ich vysledkov,
kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitera Stavby a asistencia
Objednavatefovi pri rozhodovanl o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a
vyskopishého uloZenia objektov Stavby aich zamerania podia podmienok dohodnutych v
Zmluve o dielo, kontrolu plnenia sku$obného pidnhu zo strany Zhotovitela Stavhby,
vykonavanie pravidelnych obhliadok stavenisku za G&elomn kontroly kvality vyhotovenia prac
a pouZitych materidlov a zabezpedenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmiuvy o dielo
a relevantnou technickou praxou, kontrola vykonévania pozadovanych skasok materidlov
trvale zablidovanych do diela ako aj prac zrealizovanych Zhotovitetom Stavby, tak, aby bol
dosiahnuty silad s relevantnymi normami a  &tandardnymi procedirami, kontrola
dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni a opatren! &tatneho stavebného dohladu
Zhotovitelfom Stavby potas jej realizacie.

Stedovanie vedenia stavebného dennfka v stlade s podmienkami Zmiuvy o dielo,
Hlasenie archeologickych natezov.

Monitorovanie stladu postupu préc  Zhotovitela Stavby s terminmi dohodnutyimi
v aktualizovanom Harmonograme postupu préac, mobilizacie pracovnej sily, technickych
zatiaden! a matetidlovej zékladne a prijimanie véasnych a tginnych opatreni na odstranenie
zistenych nedostatkov, podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy
podkladov pre uplatnenie majetkovych sankeil dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Starostlivost o systematické doplitanie dokumentécle, podla kiorej sa Stavba realizuje a
evidencia dokurmentécie dokonconych asti Stavby.

Odsthlasenie dodatkov a zmien Projektu, kioré nezvysuju naklady-cenu Stavby, nepredizyju
lehotu vystavby a nemenia, nezhorsuju parametre Stavby, formou zodpovedajicou Zmluve
o diglo.

Asistencia Objednévatelovi pri zaobstaravanf potrebnych vyjadrent, stanovisk a povoleni,
ako aj zabezpedenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky.

Zyolévanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom Stavby za Gdelom kontroly posfupu
préc a vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti ato podlia potreby, minimaine véak 1 x
v priebehu realizécie Stavhy,

Priprava mesa&nych sprav a hlasen! o postupe prac na Stavbe s nasledovnym obsahom:
- Popis préc vykonanych Zhotovitelom Stavby pogas uplynulého mesiaca,

- Podrobna Specifikacia vykonov, ktoré boli na Stavbe skutoéne vykonané Klutovym
$pecialistom, Daldimi &peciafistami, Podpornym technickym a administrativaym
personalom obsahujiica aj Udaje o podte odpracovanych hodin jetnotlivymi
Epecialistami,




y)

z)

aa)

bb)

GG)
dd)
ee)
ff)

g9)

hh)

i

- Zoznarn zmien nariadenych stavebnym dozorom,
- Porovnanie vecného a finandného pinenia s Harmonogramom postupu prac,
- Odhad vykonov a gerpania finantnych prostriedkov na dalsi mesiac.

Kontrola vykonavanla poZadovanych laboratérnych ski$ok materialov trvalo zabudovanych
do Stavby ake aj prac zrealizovanych Zhotoviteform Stavby.

{ast na véetikych sididkach.

Podavanie névrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentacii & Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat ako nutné alebo Ziaduce potas alebo po vykonani stavebnych prac.

Poskytovanie odpor(gan! Objednavateiovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaZnym dopadom na realizaciu prac.

Konfrola vecnej acenovej spravnosti a dplnosti oceltovanych podkladov a platobnyeh
dokladov vystavenych Zhotovitelom Stavby a ich stlad s podmienkami Zmiuvy o dislo.

Poskytovanie sG&innosti Objednavatelovi v pripade, Ze polas realizacie prac nastany
problémy tykajtice sa Zmiuvy o dielo a pokial je mozné vykonavanie preventiviiych opatrenl
na zabranenie vzniku uvedenych problémov aznich  vyplyvajlicich oneskoreni,
stdastiovanie sa rokovan! akonani ftykajlcich sa sporov medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom Stavby vo vztahu k Zmiuve o dielo.

Zastupovanie Objedndvatela, na zdklade predchéadzajdceho spinomecnenia, v konaniach
vod! organom Statnej a miestne] spravy, pripadne voéi inym tretim osobam.

Zastupovanie Objednavatefa na rokovaniach s vykonavatefom Autorského  dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vsetkym opafreniam navrhnutym
Autorskym dozorom.

Spolupréca so Zhotovitelom Stavby pri vykonavan! opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozenl stavby Zivelnymi udaiostami.

Kontrola a odsthlasovanie dokumentacie skutodného wyhotovenia Stavby a ingj
pozadovanej dokumentacie, predkladanych sprév, vykazoy, certifikatov atd., vypracovanych
a predkladanych Zhotovitefom Stavby.

Vykonanie zaveretnej kontroly kvality zrealizovanych préac pred vydanim Protokolu ©
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania,
priprava preberacieho Protokolu, stpisu vEetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola
stpisu  dokiadov adokumentov, kioré Je Zhotovitel Stavby povinny  odovzdat
Objednévatelovi pri odovzdani a prevzatl diela, v stlade s ustanoveniami Zmiuvy o dielo,
a Udast na konani o odovzdani a prevzall diela vypracovanie Spravy stavebného dozora
o0 obsahu a rozsahu predmetu odovzdavacieho konania.

Kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom Stavby.

Priprava a vydanie Potvrdenia ku konetnej fakitre.

Ugast pri rozhodovani sporov v sllade s podmienkami Zmitvy o dielo.
Vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na asti Stavby.

Vypracovanie a riadne zabezpetenie vietkych podidadov potrebnych k podaniu Ziadosti o
uvedenie Stavhby do skGobne] prevadzky.

Konirola postupu stavebnych prac na pozemkoch tretich 0séb, ako aj rie8enie sporov potas
vystavby s uvedenymi osobami, najmé riedenie nedostatkov sphsobenych neuvedenim
pozemkov do pévodného stavu v zmysle Zmiuvy o dislo.

Iné povinnosti vyplyvajlice pre Dodavatela zo Zmiuvy o dielo.

V etape po ukonceni vystavby ,Stavby” patria medzi povinnosti Dodavatela, najma:

a)

Sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise ©
odovzdani a prevzat! diela a potvrdzovanie Protokolov o odstranenl vad a nedarabkov,
podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrZania dohodnutych
terminov priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankel dohodnutych v Zmiuve




10.

o dielo, uCast na skiScbnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatelom pri jej vyhodnotenl
a pri garanénych sldi$kach. '

b) Riadne avéasné zabezpelenie vietkych podkladov potrebnych Kk podaniu Ziadosti o
povolenie zmeny Stavby pred jej dokonlenim, diela, Ziadosti o vydanie kolaudaéné
rozhodnutia -~ povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpedenie ich priloh, vratane
geometrického porealizadného zamerania Stavby, zabezpetenie dopinenia Ziadosti, Gtast
na kolaudadnom konani, =zabezpefenie vyznadenie prévoplatnosti rozhodnutia,
zabezpetenia vydania sipisného &fsla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné &islo
prideluje a zabezpedenie zapisu stavieb do katastra nehnutelnosti,

¢} Vypracovanie pedliladov na zaradenie Stavhy do DHM Objednavatefa a ich odovzdanie
Objednavatelovi najneskor do S-tich pracovnych dnl odo dita hadobudnutia pravoplatnosti
kolauda&ného rozhodnutia, spolu s nasledovnymi podiladmi a dokladmi:

- rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;
- preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby,
—  pravoplatne Kaolaudaéné rozhodnutie Stavby;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o pridelent stipisného &isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypisfvypisy z LV o zapise stavieb do
ikatastra nehnutelnosti,

—  supis dokumentécie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela,

d) Utast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom Stavby v stiade
5 podimienkami Zmluvy o dielo.

Dodévatel  je povinny Konatl lojaine anestranne a v sliade s pravidiami a etickym kodexom
svoje] profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovetkym je povinny zdrzaf sa vydavania
akychkofvek vereinych vyhlaseni tykajticich sa diela alebo sluZieb podia fejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela a nesmie sa zapjat do Ziadnych aktivit,
ktoré st v rozpore s jeho povinnostami vodi Objednavatelovi podla tejto Zmiuvy.

Dodavatel nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materialov oproti projekiu Stavby bhez
predchadzajliceho pisomného  sthlasu projektanta a Objednavatefa. Dohody o zmene
materialu prijaté len na Grovni Dodévatela, Zhotovitela Stavby a prevadzkovatela verejného
vodovodu averejnej kanalizacie s nepripustné a  nebudi  zo strany Objednavatela
akceptované. Doddvatel je povinny o tejto svolej povinnosti tretie sfrany informovaf. Ak
Dodavatel porudi zavazky ku ktorym je povinny podia tohto bodu méze Objednavatel od tejto
Zmluvy okamzite odstGpif ake prl podstathom porugen] Zmiluvy, bez ohfadu na prava Dodavatela
vyplyvajtice z tejto Zmluvy. Pravo Objedndvatela na nahradu Skody a zmiuvnd pokuiu tym nie je
dotknute,

Ak Dodavatel ponlkne, sthlasi s ponaknutim aleboe da akejkolvek osobe tplatok, dar, edmenu
alebo proviziu ako Uplatok alebo odmenu za to, Ze tdlo osoba vykona alebo sa zdrzl vykonania
akejkolvek Cinnosti vo vzfahu kiejto Zmiuve alebo k Zmiuve o dielo, alebo ak uprednostni
akukolvek osobu vo vztahu k tejto Zmiuve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatelom, moze
Objednavatel od tejto Zmluvy okamZite odstlpit ako pri podstatnom porusen( Zmiuvy, bez ohladu
na prava Dodavatela vypiyvajuce ztejlo Zmluvy, Pravo Objednavatela na nahrady Skody a
zmluvn( pokutu t¥m nie je dotknuté. :

Deodavate! je povinny zdrzal' sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost a
nezavisfost. Ak Dodavate! stratl takito nestrannost’ a nezavislost, méZe Objednavatel od tejto
Zmluvy okamZite odstapit ako pri podstatnom poruseni Zmiuvy, bez ohfadu na préva Dodavatels
vyplyvajice z tejto Zmiuvvy. Pravo Objednavatela na nahradu &kody a zmluvnd pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrofovat’ poskytovanie sluZieb Dodavatela podia tejto Zmiuvy. Ak
zisti, Ze Dodavatel vykondva sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urgenymi
postupmi, je opréavneny pozadovat ich odsiranenie. Ak Dodévatel tak neurobl ani v primeranej
lehote, ktorid mu Objednavatel na odstranenie nedostatiov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porudenim podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmiuvy odstipit. Pravo Objednavatela na nghradu Skody a zmluvni pokutu
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tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednost za vady posiytovanych sluZieb.

Vietky spravy a Udaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, &pecifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravens Dodavatetom pri pinenl tejto Zmiuvy st
vyhradnym viastnictvom Objednavatela. Dodavatel je povinny po ukondenf Zmiuvy odovzdal
vietky uvedené dokumenty atdaje Objednavatefovi. Dodéavatel si moze ponechat’ kopie
avedenych dokumentov a Udajov, nesmie ich vak bez predchadzajliceho plsomného sthlasu
Objednavatela pouZivat pre Gtely nestvisiace s touto Zmiuvou. Pravo Objednavatela na nahradu

gkody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknute.

Dodéavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykolvek potas piatnosti a (€innosti Zmluvy o poskytautl nendvratného finandneha
prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnit im véetku potrebnti stginnost. Opravnené
osoby stk

_  Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim povereng osoby;
— Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverene osoby;

. Najvy$8i kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ a nalmi
poverané oscby,

~  Organ audity, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby;,
— Splnomocneni zastupcovia Europske] Komisie a Furopskeho dvora auditorov,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi v tomto bode v stlade s prislugnymi pravaymi predpismi
SR aEU.

Zoznam subdodévatelov, prostrednictvom ktorych ma Dodavatel v amysle zabezpedit plnenie
zmluvy spolu s uvedenim predmetu subdodavok tvorl prilohu tejto Zmiuvy. V pripade zmeny
subdodavatela pogas trvania Zmluvy, je Dodavatel povinny Objednavatelovi najneskér v def,
ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, prediozit plsomné oznamenie o
smene subdodavatera, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchédzac v
umysle zadat' subdodavatelovi, identifikacne Udaje navrhovaného subdodédvateta a Cestné
vyhlasenie, Ze navrhovany stibdodavatel splita podmienky podia § 26 ods. 1 zakona o vergjnom
obstaravani. Objednavatel sl spinenie podmienok podia § 26 ods. 1 zékona o verefnom
obstaravan! u navrhovaného subdodavatela overi na Urade pre verejné obstaravanie podia §
128 zakona o verejnom obstaravani, pripadne vyZiadanim st dokladav podla § 26 ods. 2 zakona
o verejnom obstaravani v stlade s V{kladovym stanoviskom Uradu pre verejné obstaravanie €.
10/2013 7 23.07.2013 k osobnému postaveniu podia z&kona o verejnom obstaravani. V pripade
nedodrZania povinnosti uvedenych vtomto bode Zmiuvy ma Objednavatel narok na zmiuvn(
pokutu vo vydke 5%, a to za kazdeé porusenle povinnostl Dodavatelom.

V pripade, Ze Objednavatel vo verejnom obstaravanl, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyzadoval preukézat spinenie padmienok uasti podia § 28 ods. 1 pism. g) zakona
o verejnolm obstaravani prosirednictvom kiucovych odbornlkov, sa Dodavatel zavazuje, Ze
&innosti, ktoré st predmetom fejto Zmiuvy a ktoré spadaju do kompetencie tychto kftlowych
odbornikov, bude potas celého trvania Zmiuvy vykonévat prostrednictvom tych kltdovych
odbornikov, kiorymi preukazoval spinenie podmienok Gasti  technickej alebo odborne;
spdsobilosti podfa § 28 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani. Zoznam tychto osob tvori
prifohu tejto zmluvy. V pripade potreby alebo poZiadavky Objednévatela méZu byt kltucovl
odbarnicl vymeneni. Nahradenie kiticovych odbornlkov uvedenych v prilohe k zmluve ingmi
kltigovymi odbornikmi je mozZné len so stthiasom Objednavatela. V pripade takéhoto nahradenia,
musia rovi kiigovt odbornici, ktorf nahradia tych povodnych uvedenych v prilohe tejto zmluvy,
spifiat rovnaké podmienky ako sa poZadovali v ramei preukdzania splnenia podmienok udasti
technickej alebo odbornej spdsobilosti podia § 28 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani
pre daného kititoveho odbornika.

V pripade ak Dodavatel preukézal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom ohstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejte Zmluvy, zdrojml inej osoby a podas trvania Zmiuvy
ddjde k pineniy, kiorého sa toto preukazanie tyka, Dodavatel je opravneny ioto pinenie poskytndt
len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s kiorou toto postavenie preukazal;
mozhost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.




16. V pripade ak Dodavatel preukazal technicku sposobiiost alebo odbornii spdsobilost vo vergjnom
obstardvani, ktorého vysledkom balo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby a podas trvania Zmluvy dojde k pineniu, kiorého sa foto preukazanie tyka,
Dodavatel je opravneny foto pinenie poskytnUt len sam, alebo prostrednictvom tej osoby,
pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moZnost zmeny subdodavatela tym nie je
dotknuta,

Clanok IV. - Spolupbsobenie Objednavatela

1. Objednavatel je povinny Dodavatelovi poskytn(t véetky informacie alebo dokumenty délezité pre
pinenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavate! je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi Do
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit.

2. Objednavatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracoval s Dodavatefom a poskytovaf
mu informacie, ktoré si Dodavatel méZe v primerane] miere vyZiadal' za Ggelom plnenia tejto
Zmluvy.

3. Dodavatelovi bude Objednévatefom poskytnuta nasledovna dokumentécla a materialy:

a} Relevantné rozhodnutie o umiestneni Stavby a stavebné povolenie, vratane dokumentacie a
vyjadren| Ucastnikov stavebného konania.

b) Zmluva o Dielo, uzavretd medzi Objednavatelom a Zhotovitelom Stavby.

4. Po dobu omeskania Objednévatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskan! so spinenim zévazku podia tejto Zmiuvy, ak na omeskanie Objednavatela pisonme
upozornil, :

5. Dodavatel' je povinny zaobch&dzal' so vdetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo
vztahu Kk pineniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vinimkou Ugelov pinenla tejto Zmluvy nesmie
zvergffioval’ Ziadne podrobnosti  Zmluvy bez predchéadzajiceho plsomného  sthlasu
Objednavatefa alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatefom. V pripade vzniku
rozpory vo vztahu kpotrebe zverejnenia informacil pre udely Zmluvy bude rozhoduijtice
rozhodnutie Objednavateta,

Clanok V. - Terminy plnenia

1. Dodévatel zatne sposkytovanim sluZieh stavebného dozora odo diia  uvedeného
v administrativhom nariaden! Objednévatela ha zadatie vykonu stavebného dozoru. Termin
ukoncenia poskytovania sluZieh stavebného dozora Dodévatelom je 30 dni po zaraden! Stavby
do DHM.

2. Harmonogram vykonov &innosti dozorovania na Stavbe bude vypracovany Dodavatelom
v nadvéznosti na harmonogram realizacie Stavby.

3. Terminy pinenia Zhotovitela Stavhy v zmysle Zmiuvy o dieio:
a) termin zacatia — do 10 dni od pisomnej vyzvy Objednavatela;
b) realizécia Stavby: podia adstihlaseného harmonogramu postupu vystavby;
¢} ukondenie sluzby. do 36 mesiacov od terminu zadalia.

Cianok VI. - Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenfa podia tejto Zmiuvy je uréena dohodou zmluvnych
strén v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z.z. v zneni neskor3ich predpisav, je vypracovana na
cely predmet Zmluvy s Jej platnostou do skutodného terminu ukonéenia poskytovania sluzieb v
zmysle tejto Zmluvy vo vyske:

Cena bez DPH 87 100,00 Eur
DPH 20% 11 420,00 Eur
Cena vratane DPH 68 520,00 Eur




DPH tétuje Dodavatel podia predpisov plathych v Sase fakturacie.

V dohodnutej cene st zahmuté vietiy naklady Dodavatela spojené so spinenim zavézkov podfa
tejto Zmiluvy. V dohodnutej cene nie si zahmute naklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel na
ghradu nakladov a poplatkov (kolky) podia tejto Zmiuvy, ktoré mu Objednavatel po preukazant
dokladu o ich Ghrade a dévodu ich vynaloZenia preplat, resp. ktoré mu budu v preukazangj
vyske uhradené na zaklade vystavenej faktlry (refakturacia).

V dohodnutej cene stt zahrnuté vdetky naklady Dodavatela spojené so spinenim zavézkov podia
Zmiuvy, najma:

- odmeny skutogne vyplatené pristunym Specialiston;
- administrativne naklady na zamestnanie relevantnych 8pecialistov, ako st:
- naklady na ich prestahovanie a repatriaciu;
- cestovhé,
- ubytovanie;
- stravné,
- dovolenky,
- zdravomné poistenie,
- ainé zamestnanecké davky poskytované pecialistom Dodavaisiom;
- priame vydavky, ako sl
- nékiady na kancelarske prace a potreby;
~ naklady na komunikatné prostriedky;
- néklady na pripravu dokumentov - tladiarenské a kopirovacie prace;
- naklady tykajice sa automobilov poskytnutych Dodavatefom;
— zisk Dodavatela;

marzu pokryvajtou rezijné naklady Dodavatela a naklady na zaobstaranie podpornych
technickych a administrativnych sluZieb, ako st

- sluzby podpomného personélu (asistenta/sekretarky);
- pomocného technického personalu,

- fimodnikov a prekladatefov,

1

iné nepredvidané vydavky.

Platby budt realizované na bankovy Ucet Dodavatefa na zaklade predlozenych fakiar
Objednavatelovi nasiedovne: :

a) Dodavate! na konci kaZdého kalendameho mesiaca, dorugi Objednavatelovi ,Eiastkovi
faktaru”, spolu s képiou ,Giastkovej faktiry Zhotovitela Stavby za stavebné prace", kfora mus{
mat zékonom pozadované néleZitosti. Posledna fakitra bude oznadena ako konetna
faktiira”. Uznanie konedne| faktary vyluguje dodatoéné néroky Dodavatela;

b) suma uvedena v Giastkovej fakidre bude uréena nastedovne: Percento zrealizovanych prac
uvedenych v ,&astkovej* faktlre Zhotovitela Stavby bude zhodné s percentom, ktoré bude
uhradené Doddavatelovi z celkove] ceny uvedenej v bode 1) tohto &lanku, prigom foto percento
zrealizovanych prac sa vypotita ako pomer ceny prac a dodavok uvedenych v giastkove]"
faktire na stavebné prace, vystavenej v stlade s cenami uvedenymi vo \ykaze vymer, K

celkove] cene prac uvedenej v Zmluve o dielo;

c) Clastkove platby, ktoré pokryvaju skutotne odpracované dni vSetkych kategérii Specialistov
schvalené zastupcom Objedndvateia, musia byt uhradené na zéklade vystavenych fakitr
nepresahujticich 90% zmiuvnej ceny za predmet plnenia podla tejto Zmluvy. Konedna platha
bude uhradena na zékiade predioZenia faktiry vo vyske 90% zmluvnej ceny za predmet
pinenia podfa tefto Zmluvy (so zohfadnenim giastiovych fakiar). Zvysnych 10% zmluvnej ceny
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za predmet plnenia podia tejio Zmluvy bude Dodavatelovi vyplatenych do 30 dnl po ukonéeni
skusobnej prevadzky a zaraden! Stavby do DHM,

Dodavatefovi vznikne pravo len na uhradu sluzieb skutodne vykonanych a plsomne
odstihlasenych zastupcom Objednavateta.

Ak Dodavatel' poskytne sluzby chybne nebudt mu uhradené. Chybne poskytnuté siuZby musi
Dodavatel' na viastné naklady napravit' a nahradit’ ich poskytnutim sluZieb bezchybnych. Pravo
Objednavateta na nahradu Skody vzniknutt chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavatl niektory z nasledujticich pripadov, Objednavatel méze po
Zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vietky alebo ast platieb splatnych
Podavatelovi v stlade s touto Zmiuvou:

a) Dodavatel porug, alebo opomenie svoje povinnosti, ku kiorym je povinny padla tejto Zmluvy,

b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory preukazatelne
ohrozuje alebo méZe ohrozil’ lispesné dokondenie ,Projekiu” alebo tefto Zmiluvy.

Stcastou kazdej faktlry bude af spréva Dodavatela absahujtica nasledovné nalezitosti;
- popis prac vykonangch Zhotovitelom Stavby pogas uplynulého kalendarneho mesiaca;

- podrobna Specifikdcia vykonov, kforé boli na Stavbe skutogne vykonané Krigovym
Specialistom, DalSimi Specialistami, Podpornym technickym a administrativnym personalom
obsahujlca aj Gdaje o poéte adpracovanych hodin jednotiivymi $pecialistami;

-~ zoznam zmmien hariadenych stavebnym dozorom a odsUhlasenych Objednavatelom:;

- porovhanie vecneho a finanéného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitela
Stavhy,

- odhad vykonov a Zerpania finanénych prostriedkov na Stavbu na daléi kalendarny mesiac.

V pripade, Ze faktlra resp. podporné dokumenty nebud( obsahovat nalezitosti uvedené v
Zmluve alebo nebudl predioZend vobec, Objednavatel je opravneny vratit' ju Doddvatelovi ha
doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a2 nové lehota splatnosti zadne
plynit’ dorutenim opravenej faktiry Objednavatefovi ako rovnopis s oznagenim ,oprava,” alebo
dorudenim opravenych podpornych dokumentov k faktdre.

Faktira ako platobny doklad mus! obsahovat' vetky naleZitosti dafiového dokladu podia zakona
¢. 22212004 Z. z. o dani z ptidanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktdry je 60 dnf od jej doruSenia. V pochybnostiach sa ma za to, e faktira
bola dorudend tretl defi od jej odoslania.

Al faktlra bude obsahovat nespravne alebo nedpiné Udaje je Objednavatel opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktGry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktdry, Dodavatel je povinny
faktiru podia charaktery nedostatku opravit alebo vystavit novd. Vratenim faktiry lehota
spiatnosti neplynie. Nova lehota splathosti faktiry zadina plyntt a2 diiom dorudenia opravenej
faktlry.

Za defi (hrady sa povaZuje defi odplsania prostriedkov z udtu Objednévatela.
Prijatim konetnej faktlry sa vyluguji daldie dodatodne uplatfiované naroky Dodavatefa.

Dodavatef nie je opravneny postapit, zriadit' zaloZné pravo a factoring k svojim pohfadavikam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podia Zmluvy alebo s tou s(visiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clanok VII. - Zodpovednost' za nedostatky a vady plnenia a odskodnenie

Dodavatef je povinny pri poskytovani sluZieb podla tejto Zmiuvy redpektovat' a riadit sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.

Dodévatel je povinny vykonaval' sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s nalesitou starostlivostou a
efekilvnostou v sitade s najlep$imi odbornymi postupmi.
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Nodavatel zodpoveda za to, Ze zalezitosti podia tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou
a v stlade so zauimami Objednéavatela.

Dodavatel je povinny aj bez poziadania Objednavatela na viastné naklady odstranit vietky
nedostatlky jeho sinnosti potas realizacie Stavhy, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v slvislosti
s neschopnostou Dodavatela plnit svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodéavatel zostava zodpovedny za akékolvek porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto
Zmluvy potias zarugnej doby dohodnute] v tejto Zmiuve.

Zaruéna doba podla tejfto Zmluvy zadina plynat dhom odstihlasenia Zaveretnej spravy
Objednavatefom a kondt ditom skonéenia zarutnej doby poskytnutej Zhotovitefom diela podla
podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Objednavate! je povinny reklamovat vady tinnosti Dodéavatela poskytovane podla tejto Zmiuvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit bez zbytoného odkladu po zisteni nedostatku ¢innostl,
inak jeho prévo zo zodpovednosti za vady zanika. ‘

Objednévatel ma pravo na bezplatné a viéasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
mozné aleho tdeine, ma prave na poskytnutie primeranej zhavy z ceny.

Dodavatel nezodpoveda za vady, ktorych povod spotiva v nedostatkoch podkladov a ¢innost!
zabezpedovanych priamo Objednavatefom, ak Dodavatel, ako odborne spdsobild osoba, ani pri
vynaloZeni vietke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne-ak na ich nevhodnost
Objednavatefa preukazatelne upozornil a ten na ich pouZiti trval,

Dodavatel je povinny na viastné nakiady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a
samestnancov za &innosti, haroky, straty alebo gkody, kioré vzniknl na zaklade dinnosti alebo
ako dosledok opomenutia povinnostl zo strany Dodavatela pri poskytovan! sluzieb podia tejto
Zmiuvy.

Dodévatel je povinny na viastné naklady oddkodnit Objednévatela, jeho zastupcov a
samestnancov za dinnosti, naroky, straty alebo 8kody, kioré vzriknd nasledkom neschopnosti
Dodavatela plnit si svoje povinnosti za nasledujuicich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody spésobene] uvedenymi ginnostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskdr do 30 dni od datumu, kedy sa onich
Objednéavatel dozvedel;

b} horna hranica zodpovednostl Dodavatela sa rovna maximaine Siastke rovnajlice] sa cene
tejto Zmiuvy, tato homa hranica sa véak nevztahuje na straty a Skody spdsobené
tmyselnym konanim Dodavatel v zlej viere,

¢} Zodpovednost Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a $kody,
ktoré boli spésobené priamo jeho neschopnostou pinit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto
Zmluvy anebude zahffiat zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych
okolnostl, ktoré priamo stviseli alebo nepriamo zapriginill takito neschopnost.

Nodavatel nie je dalej zadpovedny za &innosti, naroky, straty a $kody, ktoré boli zapridinené:

a) tym, Ze Objednavate! nevzal do Gvahy odporidania Dodavatefa alebo pozadoval od
Dodavatela konat v stlade so svojim rozhodnutim alebo odporganim, s ktorym Dodavatel
preukézateine neshlas! alebo vod ktorému ma zavazné vihrady; alebo

b) nespravnym vykonom indtrukcii Dodavatela zastupcami, zamestnancami Objednavatefa.

&lanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podia tejto Zmiuvy ma Objednavatel pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z cetkovej ceny s DPH uvedenej v &l. V1. ods. 1 tejto Zmluvy, za
kazdy pripad a porudenie zviast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 16 % celkovej ceny s DPH, Objednavatel mbdie po
predchadzajicom zasiani oznamenia Dodavatelovi:

a) odstipit od Zmiuvy a
b) dokondit siuzby na nakiady Dodavatefa
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Za omedkanie s Ghradou faktary ma Dodavatel pravo na (rok z omegkania v dohodnute] vyske
0,05% z diZngj sumy za kazdy defl omegkania,

Zaplatenim zmiuvnej polaty a troku z omedkania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na
nahradu skody.

Dodavatel je povinny finangné néroky Objednavatela, ktoré si vodi nemu uplatnil podfa Zmluvy
splnit' v celom rozsahu do 14 dni od diia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie.

Glanok X, - Spravy a Zaznamy

Dodavatel je povinny pripravit Spravu o poskytovanych sluzbach ve formate akceptovate!nom
pre Objednavateta. Sprava musi byt prilozené k faktire Dodavatela.

Objednavatel je povinny do 7 pracovnych dnl od obdrania Spravy a dokumentov informovat'
Dodavatela o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a Sprave, pricom je
povinny zddvodnit ich pripadné zamietnutie aiebo pripomienky. Ak Objednavatel nema
v uvedenej lehote vyhrady k Sprave alebo dokumentom, Dodavatel méze poziadat o ich pisomné
schvalenie. Ak Objedndvatel nebude vyslovne informovat Dodavatela o svojich vyhradach ani do
16 dni od obdrZania tejto pisomnej Ziadosti, povaZzuji sa dokumenty a Sprava za schvalené
Objednavatslom,

Ak je Sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou tiprav, ktaré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednévate! je povinny uréit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
poZadovanych lprav.

Dodavatel predioZi Spravu, obsahujlicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli
padas obdobia realizacie Zmluvy, zastupcovi Objednavatela najneskoér 15 dnl po ukondent
ohdobia realizacie Zmluvy. Sprava nie je pre Objednavatela zavéizna.

Schvélenie Spravy a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatefom Objednavatelovi je
potvrdenim skutodnosti, Ze tato Spréava a dokumenty st v stilade s podmienkami Zmluvy.

Dodavatel je povinny viest Gplné, presné a systematické Zaznamy g Gétovnictvo vo vzfahu k
sluzbam poskytovanym podia tejto Zmiuvy, ato v takej forme a Grovn podrobnostl, ktora bude
dostatocna na presné uréenie podtu hodin odpracovanych jednotlivyml Specialistami a skutoéne
vynaloZenych nepredvidanych vydavkov uvedenych vo faktare Dodavatela vo vztahu
k poskytovanym sluzkam.

Dodavate! je povinny archivoval prisiugné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmiuvou. Zaznamy obsahuji vetku dokumentaciy tykajucu sa prijmov
a vydavkov, potrebnii na kontrofu G&tovnych dokladov.

Doddvatel je povinny umoZnit' zastupcovi Objednavateia alebo ingj opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zéznamov a uétov vztahujlcich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorente kopil
takyohto zaznamov podas a po ukondeni poskytovania shizieb podia tejto Zmluvy,

Clanok X. - Porugenie Zmiuvy

Zmluvna strana sa dopUsta poruenia Zmluvy, ak neplni niektord z povinnostl vyplyvajucich jej z
tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych strén je poskodena strana opravnend Ziadat
nasleduitice napravy:

a) nahradu 8kody a
b) odstlpenie od Zmiuvy.

Ak je Objednavatel opravneny k nahrade Skody, méze odpotitat takato nahradu 8kod z &lastok
splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v stlade s prislugnymi predpismi opravneny ha nahradu za vietky Skody, ktoré
sa objavia aj po ukongenl Zmluvy.
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Odstipenim od Zmiuvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie sU dotinuté ostatne prava Objednavatela
a Dodavatela vyplyvajlice zo Zmluvy.

Okrem dévodov na adstipenie od Zmluvy, kioré st uvadzané v tejto Zmiuve, méze Objednavatel
odstipit od Zmiuvy v nasledujicich pripadoch, pricom tito skutonost je povinny Dodavatelovi
oznamit 7 dnl voprad:

a) ak Dodavatel nie je schopny riadne poskytovat’ svoje sluZby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym sposobom neplnt svoje zmiuvné povinnost;

by ak Dodavate! v primeranom Sase nespini povinnosti uvedens v oznamenl Objednavatela, v
ktorom tento od Dodévatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmiuvne]
povinnosti Dodavatela, kiora vazne narusuje alebo ohrozuje rfadne a véasne poskytovanie
sluZieb;

¢) ak Dodavatel odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednévatela;

d} ak Dodavatel postipi Zmluvu alebo uzatvorl poddodévatefskii  zmluvu  bez
predchadzajliceho sthlasu Objednavatela, v pripade porusenia povinnostf podia tohto
pismena, zodpoveda Dodavatel v pinej vyske za Skodu tym sposobenl Objednavatelovi,
a to aj tretou osobou;

e) ak Dodavatel zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vodi nemu vydané rozhodnutie o
vyhiasen konkurzu, uzatvari dohodu so svofimi veritelmi, vykonava cbchodni &innost' pod
niitenou spravou fikvidatora alebo spréveu konkurznej podstaty v prospech veritelov alebo
ide do likvidacie,

Po odstupeni od Zmluvy moZe Objednavatel dokongit sluizby sam alebo moéZe uzatvorif' ind
zmluvy s frefou stranou na naklady Dodévatela. Odo dfia platnosti odstipenia od Zmluvy
Dodévatel nezodpoveda za omegkanie poskytovania sluZieh, povinnosi Dodavatela vzniknuté
pred tymto datumorn viak zostavajli nedotknuté.

Po odstupeni od Zmiuvy alebo bezodkladne po obdrzanl oznamenia o odstdpenl, je Dodavatel
povinny bezodkladne prijat vetky nutné kroky na rychle a systematicke ukongenie poskytovania
sluZieb za vynaloZenia minimalnych nakladov, Dodavatef je povinny Objednavatela upozorhit’ na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej Objednavateiovi
nedaokon&enim &innosti stvisiacich s poskytovanim sluZieb podia Zmiuvy.

Zastupca Objednavatefa je povinny, bez zbyto&ného odkladu, potvrdit hodnotu sluZieb a véetky
Siastly, ktoré st splatné Dodavatefovi ku diiu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznamenl o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel povinny
vykonaval Ziadne dalsie platby Dodévatelovi, pokial nebud( stuzby dokonéené, pri¢om pe ich
dokonéen( je Objednévatel opravneny ziskat' spat’ od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokondenie sluzieb alebo je povinny Dodavatefovi zaplatit spiatny zostatok.

Ak Objednavate! odstipi od Zmiuvy, bude opravneny od Dodavatela vyimahat akikolvek strail,
ktort utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky vyplyvajtice zo Zmiuvy a tU
sast dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Sast sluZieb, ktoré neboli uspokojivo dokongensd z
dévodov na strane Dodavatela,

Okrem diznych &iastok za uZz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat narok, ani Ziadaf
kompenzaciu za akékolvek straty alebo gkody, ktoré utrpel.

Odstipenie od zmluvy je G&inné dhom dorugenia pisomného odstipenia Dodavateiovi.

Dodavatel moze vypovedat Zmiuvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasleduitcich
pripadoch:

a) ak Objednavatel nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v stilade s potvrdenim zastupcu
Objednavatefa a toto omeskanie bude dihsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktlr;

by ak Objednéavatel frvalo neplnf svoje povinnosti podia Zmluvy anl po opakovanych vyzvach;
alebo

c) ak Objednévatel pozastavi poskytovanio sluzieb alebo ich Zasti na dobu dlh3iu ako 80 dni
7 ddvodov, ktoré nie st uvadzané v tejto Zmiuve, pricom pozastavenie nie je spdsobene
postupom Dodévatefa.
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Takato vypoved nijako neovplyvnl ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktoré ziskal
podia tejto Zmiuvy.

V pripade takejto vypovede uhradl Objednavatel Dodavatelovi vietky preukazatelne vzniknuté
straty alebo 8kody, ktoré Dodavatel utrpel.

Clanok XI. - Vy$&la moe

Za poruSenie zavizkov vyplyvajticich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat také porudenie, pri
ktorom pineniu zaévézkov zabranili okolnostl zapritinené vys$Sou mocou, ktoré veznikli aZ po
podpisani Zmluvy ochoma stranami,

»Vy88ia moc" pre ddely tejto Zmluvy znamena nehody bez fudského zavinenia, strajky alebo iné
nepokoje, Ciny verejného nepriatela, vyhlasené i nevyhlasend vajny, blokédy, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po daZdoch, obéianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaiu kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat ani s vyuZitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobl vyssia moc a kioré mdzu
ovplyvhit' plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnostl. Pokial zastupca
Objednavatela nevyda Iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokratovat vo vykone svojich
povinnostl vyplyvajticich za Zmiuvy do te] miery, do akej to bude mozné, pricom bude zarovei
hladat primerané alternativhe sposoby vykonu svojich tloh, ktoré nie st ovplyvnenéd vydsou
mocou. Dodavatel v8ak nesimie zagat realizovat takéto alternativne riesenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavateia.

Al Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, Ze
pouZife aiternativne metddy v stlade s bodom 3 tohto Glanku vzniknl dodatoéné naklady, ich
vyska musl byt potvrdena zdstupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli ololnosti pbsobenia vyséej moci a ich posobenie pretrvava po dobu 180 dnl, potom
bez ohfadu na akékolvek prediZenie dohy realizacie, kioré bolo Dodavatelovi z fohto dévedu
pevolené, budd oba strany opravnené Zmluvu vypovedal po zaslani vypovede druhegj zmiuvnej
strane s 30-dfiovou vypovednou fehotou. Ak po vyprdani tejto 30-diiove] lehoty okoinosti
pdsabenia vyddej moci stale pretrvavajl, Zmiuva bude ukondena a nasledkom toho budd obe
strany zbavend povinnostl dalej pinif' tito Zmluvy,

Clanok XIL. — Zavere&né ustanovenia

Na pravne vzfahy osobitne neupravené fouto Zmluvou sa primerane vzfahuju prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pre potreby doru€ovania akejkolvel pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisanéd v prisluSnom registri. Zmluvne strany sthlasta s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich
sidla bud( povaZované za doruené priamo do viastnych rak, a to aj v pripade, ak budt vratené
ako neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkolvek zmluvnej strane pisomnost doruéit’ na adresu jej
sidia, povaiuje sa plsomnost za dorudent tretim ditom odo diia jej odoslania.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespbsobuje to neplatnost celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zav8zuj( neplainé ustanovenia odstranil! plsomnym dodatkom k
Zmluve na zaklade vzajomnej dohody.

Zmeny a doplnky k tejto Zmluve Je mozné vykonat' len pisomnymi dodatkami na zalklade dohody
zmluvnych stran. Dodatky k Zmluve nesim byt vyivorené retroaktivne. Akakolvek zmena Zmiuvy,
ktorad hebola vykonana v stifade s ustanoveniami tefto Zmiuvy je neplatna.

Dodavatel nesmie zriadit' zalozné praveo a factoring k svojim pohtadavkam vodi Objednavatelovi
alebo k inym pohladavkam vzniknutych podla Zmiuvy o Diele alebo s fiou slvisiacich bez
stihlasu Objednavateta.

Zmiuva o poskytovan! sluzieb stavebnsho dozora je platnd od datumu podpisu poslednou
zmluvnou stranou, G&innost nadobudne za predpokladu splnenia podmienok stanovenych
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platnymi pravaymi predpismi po schvéleni pouzitého postupu zadavania zakazky Paskyiovatelom
NFP.

Zmiuva o poskytovan! sluZieb stavebného dozora nenadobudne U&innost a zanika v pripade, Ze

a) nebude schvalena Objedndvatelova Ziadost o poskytnutle nenavratného finanéného
prispevku v ramci Operatného programu zivolné prostredie; alebo

) ak Ohjednavatel odmiethe prijat nendvrathy finanény prispevek; alebo
¢) ak Poskytovate! neschvali pouZity postup zadavania zakazky.

Zmluva je uzatvorend na zéklade véle zmluvnych stran, ktord bola prejavend slobodne, véZne,
urdite, zrozumitelme a redpekiuje vdeobecne uzndvane poziadavky vztahujlce sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnorugnym podpisom na znak sthlasu potvrdzujt, 2e si
Zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v b-ich vyhotoveniach, z ktoryeh kaZdé vyhotovenie ma platnost' originalu,
s uréenim 1 vyhotovenie pre Dodévaiela a 4 vyhotovenia pre Objednavatela.

Y Banskej Bystrici dita .o

Objednavatel Dodavatel:

16
......... et e Ing. Peter Polak
lidg. Jozer Hededus konatel spol. ESP Consuit, s.r.o.
podpreaseda predstavenstva a.s. splnemocneny zdstupca uchadzada
ing. Marek Zabka

tlen predstavenstva a.s.
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