ZMLUVA O DIELO ¢&. T/119/17

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €.513/1991 Zb. v platnom zneni na 1A:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majethku StVS, a.s.“,

Clanok L Zmluyné strany:

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové adaje:

Nézov stavhy:
Stavebnik/investor:
Technicky dozor:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.. 705/8
V mene ktorej kona: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objedndvatela vo veciach Zmluvy:
vo veciach pravnych: JUDr, Ivan Dani$
vo veciach technickych s pravom diclo prevziat: Ing, Marek Zabka a nim
poverené afalebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Bansk4 Bystrica
¢islo a¢tu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej fen ,,Objednavatel)

PS - NOVOPS,a.s.
so sidlom: Novomeského 5, Ludenec
zastOpend: Ing. Vladimir Findra — predseda predstavenstva a.s,
Jozef Kukudka — podpredseda predstavenstva a.s.
zapisané v obch. reg. vedenom OS v Banskej Bystrici:
oddiel — Sa, vlozka — 509/8
Osoby opravnené jednat’ vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Viadimir Findra, Jozef Kukucka,
ICO: 36 031 534, IC DPH: SK 2020080854
bankové spojenie: VUB a.s., pob. Ludenec
¢islo uctn IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(dalej len ,,Zhotovitel’™)
(alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Odstranenie stavieb, nepotiebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.
Stredoslovenska vodarenslka spolo¢nost), a.s. (StVS, a.s.)
Ing. Marek Zabka

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Jozef Kukutka




Clanok 1, Predmet pluenia;

1.

2.

Pre uidely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie niZ3ie uvedenych stavieb (asandcia)

v zmysle projektovej dokumentécie.

Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zaviizuje v siilade s podkladmi Objednévatefa, za
podmienok dohodnutfch v Zmluve pre Objednévatela vykonat' a odovzdat: projektovi
dokumentdciu, povolenia na odstrénenie stavieb av silade s nimi zrealizoval odstrénenie

nasledujicich stavieb:

a)

b)

d)

Okres Detva:

- Vodojer 150 m3 - PstruSa bez sip. ¢.
nachddzajiica sa v k.t. Vigla§, na par. KN-C . 1654/2

Okres Zvolen:

- Cerpacia stanica a vrt & 1 Ofova — Hudava sip.8.591
nachédzajiica sa v k.G. OZov4, na par.8. KN-C ¢. 4868/3 a 4868/4
inv.&. 6000000365

Okres Zvolen

- Vodojem 2 x 400 m3 — Bakova Jama , s(p.¢. 3305
nachédzajici sa v k.G. Zvolen, na par. KN-C & 4713/2

Okres Rimavska Sobota

- (v)erpacia stanica a vodny zdroj Nizna Pokoradz bez stip. C.
nachédzajici sa v k.G, NiZnd Pokoradz, na par KN-C &, 2097/2
inv.€. 4000002032

Okres Ziar nad Hronom

- Vodojem 400 m3 - Krahule
nachadzajici sa v k.. Krahule
inv.c. 2000002511

S odtranenim stavieb st spojené aj d’al3ie ¢innosti Zhotovitela a to:

a)
b)

c)

d)

Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavigch Einnosti, postupnost’ pric a Casovy

vypracovanie projektovej dokumentécie likvidacie vyS§ie uvedenych stavieb;

inZinierska Cinnost’
—  &innosti v mene Objednavatel’a (na zéklade pinej moci):

- zabezpedit' vydanie povoleni na odstrdnenie stavieb na pristusnych stavebnych

tradoch;

- po realizicii asanicie - smerujice k vydaniu rozhodnutia o zruSeni sipisného

Cisla,

komplemé zhotovenie diela - odstranenie stavieb (biracie prace), v rozsahu a kvalite
podla spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych biaracich prac v stlade s

podkladmi k rokovaniu objednéavatela a ponukou zhotovitela.
vypracovanie harmonogramu postupu prac.

plan, podla ktorého bude zhotovitel realizovat’ biracie préce.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitefovi dohodnuté spolupdsobenie, realiziciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zait cenu dohodnuti

v tejto Zmluve.

Spolupdsobenie objednavatela:

a)

Objednavatel’ odovzd4 zhotovitelovi:




—  splnomocnenie za ulelom komunikécie s prisluSnymi orgdnmi Statnej spravy
a SAmOoSpPravy,
~  staveniskd v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu préc.

by Po dobu ome¥kania objednavatelz s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je
zhotovitel' v omeSkani so splnenim zdvizkov podla tejto zmiuvy.

Clanok 1L, Terminy plnenia, miesto plnenia a spluenia:

1.

Z.

Terminy plnenia:

- zadatie realizdcie diela: defi nadobudnutia icinnosti zmluvy
- ukonéenie dodavok, demontaZi a montazi: do 30.12.2017
Miesto plnenia a splnenia: pristusné k.0.

Clanok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

b

=

Cena predmetu plnenia v rozsahu ELII bod 3) tejto zmluvy je ur€end dohodou zmhuvnych stran
podla zdkona o cenach &. 18/1996 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov vo vyske:

asanovany vodarensky objekt| cena bez DPH| DPH 20% |cena vratane DPH

Vodojem 150 m3 - Pstrusa 16 644,00 3 328,80 19 972,80

Cerpacia stanica a vrt .1 9 843,27 1 968,65 11 811,02
O&ova - huava

Vodojem 2 x 400 m3 - Bakova

47 042,69 9 408,54 56 451,23
Jama
Cc.arpacla stanica a vodny zdroj 15 462,04 3 092,41 18 554,45
Niznd Pokoradz
Vodojem 400 m3 - Krahule 40 199,26 8 039,85 48 239,11
¢ena spolu 129 191,26 25 838,25 155 029,51

Dohodnuta cena je doloZena v Prilohe &. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddelitelnej sufasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady zhotovitela spojené so splnenim zaviizkov podla
tejto zmluvy o diclo. V cene za zhotovenie odstrinenia stavby s zahruté indklady na
vybudovanie, prevadzku a GdrZbu zariadenia staveniska, naklady na  vypracovanie,
odsthlasenie, aktualizaciu, dopliiovanie, distribiciu harmonogramu postupu prac, naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktory zhotovitel’ odvezie a uloZi na urlen¢ skladky,
vratane nakladov vodorovného premiestnenia vyburanych hmét na povrchu a poplatky za
skladky.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat’.

ZhotovitePovi vznikne préavo len na thradu prac a dodavok skutogne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objedndvatel’a.

Zhotovitefovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za odstrnenie stavby po ukonleni ak
odstranenie stavieb vykond riadne a véas a odovzda ho objednivatelovi v mieste plnenia
zapisom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby,

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prc, zavizuje sa zhotovitel’ takéio
prace a dodévky vykonat ako si¢ast’ plnenia podFPa tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizdcie
takychto prac budd dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.

Zhotovitel mdZe vystavit’ &iastkovl faktiru po ukondeni baracich pric na kazdej stavbe.
Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby bude konelnd faktira vystavend
zhotovitelom (so zohPadnenim &iastkovych faktlr) po prevzati odstrnenia vetkych stavieb.




10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17,

Faktfira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podfla
zédkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovite!' je povinny faktiru (Siastodnd, konednd) vystavit a dorudit objednavatelovi.
Stsastou kazdej faktory musi byt podrobny stipis skutoéne vykonanych prac a dodévok, ktor¢
boli skutodne zrealizované, potvrdeny zéstupcom objednavatela. Zhotovitel’ je povinny priloZit
k fakture aj dodacie listy a certifikdty victkych materidlov uvedenych v siipise.

Lehota splatposti faktary je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa mé za to, Ze faktira
bola dorudena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nefiplné daje je objednévatel opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktiry vratif suvedenfm vytykangch nedostatkov faktiry. Zhotovitel je
povinny faktiirs podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Vratenim faktiry
lehota splatnosti neplynie. Nové lehota splatnosti faktiry za¢ina plynft’ aZ ditom dorudenia
opravenej faktiry.

Za deii Ghrady sa povazuje deft odpisania prostriedkov z (¢tu objednévatela.

Uhradenie faktiry nie je dokladom o odovzdaui a prevzati odstranenia stavby.

Prijatim konednej faktry sa vyhiduji daliie dodatoéne uplatiiované néroky zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny postpit svoje pohladavky voli objednavatelovi bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Clanok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

2.

Pri vykonavani plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotovitel samostatne pri dodrziavani
vieobecne zavizaych pravaych predpisov a STN sivisiacich s predmetom dodavky.

Zhotovitel je povinny vykonat’ plnenie predmetu zmiuvy na vlastné néklady a nebezpedie (§ 537
Obchodného zakonnika) v 8ase dohodnutom v zmluve o diclo.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinacis plnenia dloh na
stavenisku/pracovisku zhladiska bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci podfa zakona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhi. SUBP a
SBU & 147/2013 Z.z. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach
zodpoveda Zhotovite!l’.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady polas realizdcie diela, jeho dokonSovania a
odstrafiovania pripadnych vad diela zaistit bezpeSnost vietkych oséb oprdvnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa predidlo obrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpeSenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom znenf a vyhlasky MV SR &. 9472004 Z.z.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zaistit a udrziavat vystrazné znacky priestoru
odstrafiovania stavby pre bezpe¢nost’ inych osdb.

Zhotovitel je povinny na svoje niklady vykonat vietky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodédm alebo ohrozeniu 0s6b alebo
majetku vergjnosti alebo nepriaznivym Ginkom, kioré st ddsledkom emisnych Skodlivin,
prachu, hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykondvani jeho prac.

Na poZiadanie technického dozora je zhotovitel' povinny mu predloZit v pisomnej forme
vieobeeny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat pri realizécii diela - odstranenia stavby.
Predlozenie a odsthlasenie harmonogramu prac alebo v¥eobecnych postupov objednévatelovi
nezbavuje zhotoviteFa Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podFa tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat’ technicky dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel’ nedodrZiava harmonogram
postupu pric a moZe tym byt’ ohrozeny termin ukondenia diela - odstranenia stavby upozorni na
to zhotovitela pisomne a sidasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu
zarudujiiceho spinenie dohodnutého terminu ukoncenia diela - odstranenia stavby.

Zhotovite! nesmie bez sthlasu technického dozora vykondvat na stavbe price vnoci alebo
v ditoch pracovného pokoja. Vynimku tvoria iba price, ktoré si nevyhnutné alebo potrebné pre
zéchranu Fivota, majetku alebo bezpegnosti odstrafiovanej stavby. Ak z nejakého dbvodu, ktory
neopravituje zhotovitefa k prediieniu lehoty na odstinenie stavby, je postup pric zhotovitela
podla nazoru technického dozora prili§ pomaly tak, Ze mbze byt ohrozeny termin dokondenia
odstrénenia stavby oznami to technicky dozor pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel je povinny, po
dohode s technickym dozorom, podniknat’ vietky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnuty
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1t.

termin dokondenia odstranenia staby bol dodiZany. Ak ako dosledok ozndmenia technického
dozora zhotovite!' rozhodne, Ze¢ je nevyhnutné vykonat prace ivmnoci avdfioch pracovného
pokoja ma pravo poZiadat stavebného dozora o sthlas. Ak objednavatefovi pri krokoch
podniknutych zhotovitePom podla tohto bodu vzniknn dodatotné ndklady na vykon technického
dozora musi ich uhradit zhotovitel objednédvatelovi vo vyske stanovenej objednavatelom
a ozndmenej zhotovitefovi. Objednavatel! mé pravo takto vyislené naklady si odCitat
z akejkolvek faktiiry zhotovitela, kiora je alebo ma byt splatni. Objednévatel’ toto ozndmi
zhotovitel'ovi pisomne.

Zhotovitel nie je opravneny postapit préva a zaviizky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
Zhotovitel’ je opravneny pou?it’ projekt odstrénenia stavby ( buracich prac ) len pre realizéciu
predmetu zmhuvy. Jednu sadu projektu je zhotovitel’ povinny uchovévat’ na stavenisku. Tato sada
musi byt k dispozicii v ka*dom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a
kazdou d’alSou osobou uvedenou v tejto zmluve.

Clanok VI Ostatné podmienly vykonavania diela - odstranenia stavby:

A.

STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentécion overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.

Pred zadatim demontdZnych, buaracich a vykopovych pric alebo inych prée, ktoré by mohli
ohrozit' jednotlivé inzinierske sicte, ako rdzne vzduiné vedenia, vodovod, kanalizécia, plyn,
telekomunikadné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit’ osoby
vykonavajlice biracie prace a pod, je zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vietkych
existujticich sieti na stavenisku. Pred zadatim préc je zhotovitel’ povinny poziadat’ viastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky kody spdsobené nim alebo jeho poddodavatelmi podas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné ndklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim urlenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Niklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciich udrziavat’ Sistotu
a pricbeZne odstrafiovat’ neistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskér k termfnu, ktory bude dohodnuty pri odovzdivani aprevzati buracich prac je
zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’ a upravit’ ho do stavu podFa projektovej dokumentécie
resp. do pdvodného stavu.

KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednévatel’ je opravaeny kontrolovat’ realizéciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, Ze
zhotovitel vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi
technologickymi postupmi, je oprévneny poZadovat ich odstrinenie. Al zhotovitel’ tak neurobi
ani v primeranej lehote, ktori mu objednavatel’ na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym porufenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je objedndvatel’ oprdvneny od zmluvy odstipit’, Pravo objednavatela
na ndhradu $kody a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania
odstranenia stavby zo strany objedndvatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zdkonom a
vyhlagkou MZP SR & 453/2000 Z.z. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska objednavatel'om
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do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deti, kedy boli prce vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
2.V denniku buda zapisané najmé tieto Gdaje:
a) Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nizov dila),
- Tdaje o podasi, maximalna a miniméalna teplota,
- Udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’,
- pracovnici a ich poCty,
- mechanizmy,
- Lasovy postup pric na stavbe,
- vykaz vymer dodavok — buracich prac podla objekiov.

b) Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poriadavky zhotovitel'a na objednévatel’a a naopak,
- preruSenie stavebnych/biracich prac s odévodnenim,
- zhznam o okolnostiach, ktoré majti vplyv na postup pric,
- zmeny a odchylky vykonévanych prac od schvalenej projektovej dokumentdcie,
- zépisy o dohodé4ch zhotovitela s objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objedndvatela na odstrinenie nedostatkov
v priebehu vykonévania diela,
- $kody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
3. Okrem zéstupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdéim do stavebného dennika
vykonavat ziznamy povereni zastupcovia prislu§nych organov $tatnej spravy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1. Objednavatel poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora na odstranenie

stavby (d’alej aj TDS): Ing. Marck Zabka

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediiceho: Jozefa Kukuku

3. Zmeny v osobich TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne a
zapisat’ do stavebno-montaZzneho dennika.

b2

Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstrineneia stavby:

1. Pripravenost odstranenia stavby, resp. jeho lasti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel’
objednavatelovi oznami pisomne.

2. Na ziklade dorndeného oznimenia vypide objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
lconania.

3. Zhotovite! je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vietky prisluiné doklady, doklad o spdsobe likvidacie odpadov, doklady o odovzdani kovového

odpadu do &otu a pod. Ak zhotovitel’ nebude mat” uvedené doklady pripravene na odovzdanie
prevzatie, nepovazuje sa odstrinenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zéapisnica.

Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budd zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje

sa odstrénenie stavby za riadne vykonané a zdvizok zhotovitela za riadne a véas splneny.

Objednavatel je opravneny takto poniknuté odstranenie stavby neprevziat.

6. Ak Objednévatel postdi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojitosti s inymi nebrénia bezpetnému uZivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odsiranenie stavby prevzial’ budii v zépisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich
odstranenia. V silade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zékonnika sa
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v tomto pripade povaZuje zaviizok zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenim vietkych
vad a nedorobkov uvedenych v zdpisnici o odovzdani a prebrati odstraneneia stavby.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieenia, kvalitu a ani nezvySujit cenu odstranenia
stavby, nie sii vadami, ak boli stthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prech4dza na objednévatela vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu
stavby a nebezpetenstvo vzniku $kéd v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
&lanku zmluvy tym nie je dotknuteé.

Clanok VIIL Zodpovednost za vady diela - odstranenia stavby a zaruka:

1.

3.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Fe odstrdnenic stavby bude zrealizované podla podmienok tejto
zmluvy, v stlade s projektom a baracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych
norieimn,

Zarugna doba je dohodnuté na 60 mesiacov.

Zaruén4 doba zadina plynit’ ditom odovzdania a prevzatia odstrancnie stavby.

Clanok IX. Zmluyné pokuty:

V pripade ome$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy deft omegkania.

V pripade omegkania zhotovitela s dokondenfm odstrdnenia stavby v dohodnutom termine
zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnli pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( baracich préac ) za kazdy defi ome$kania.

V pripade omeskania objednévatel’a s thradou faktiry mé zhotovitel’ pravo na arok z omeskania
v dohodnutej vyike 0,05 % z neubiradenej Ciastky.

Za ometkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstrénenia stavby zaplati zhotovite objednavatelovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy deft omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli na pfsomnej forme vyadtovania pokiit a Grokov z omeskania. DlZnik
je povinny vyadtovan( pokutu resp. (rok zomeSkania zaplatit do 7 dni od dorucenia
vyuctovania.

Zaplatenim pokuty resp. Groku z omeskania nic je dotknuté pravo zmluvaych strdn na ndhradu
gkody.

Objednavatel je oprévneny néroky podfa tolto Eldnku zmluvy si odgitat’ z akejkolvek
fakturovanej &iastky na ktorft ma alebo bude mat’ zhotovitel’ nrok. O vyuZiti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitef'a pisomne informovat’.

Clanok X. Odstlipenie od zmluvy:

1.

2.

Objednévatel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstipit’ ak:
a) zhotovitel’ vstipi do likvidéacie,
b) na majetok zhotovitela bude vyhldseny konkurz,
¢) zhotovitel’ bez sihlasu objednavatela postipi prava a zavizky zo zmluvy na imi osobu,
d) zhotovitel' bude vykondvat odstranenic stavby v rozpore sdohodnutymi podmienkami
alebo urenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani  ani
v primeranej dobe, kiord mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,
Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od zmluvy odstipit’ ak:
a) objednavatel vstapi do likvidacie,
b) na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
¢) mu objednavatel neposkyine dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatolnej primeranej
lehote, ktort mu zhotovitel poskytne a toto neposkytmutie spolupdsobenia zmari
zhotovitelovi moZnost’ vykonanie odstrdnenie stavby,
d) objednivatel bude v omeskani so zaplatenim faktlry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktary.
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Odstapenie od zmluvy opravnend zmluvnd strana oznami druhému G¢astnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od zmluvy nastavajii ditom dorufenia oznimenia o odstipeni od zmluvy
druhému udastnikovi zmluvy.

Pravo zmluvnych strdn na nahradu skody a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

nok XI. Zavereéné ustanovenia;

1.

=

o

14,

11

.

12,

13.

14.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahujit prislu§né ustanovenia
Obchodného zdkonnika, subsidiarne Obéianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, postdia sa podfa obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podf'a vieobecnych zisad civilného
prava.,

Zmluvné strany bert na vedomie, e vietky skutodnosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudmuté v stvislosti s touto Zmluvou, budll Zmluvnymi
stranami povarované za obchodné tajomstve z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a suCasne za déverné
informacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Poruienie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim
stranam v rozpore so vicobecne zéviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budd
povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Néhrada $kody tymto nie je dotknutd,

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto &lanku, je zmluvng strana, ktord
porugila uvedent povinnost povinnd zaplatit' poskodenej zmluvnej strane zmluvnl pokutu vo
vyike 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kaZdé poruSenie uvedene;
povinnosti zvlast. Narok po¥kodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske spdsobent
porudenfm povinnosti, na ktor( sa vztahuje zmluvné pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej torme.

Zmeny Zmhuvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomn formu, musia byt
vzostupne &islované asi sifastou Zmluvy, a musia byl vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ake Zmluva samotna.

V pripade akejkolvek zmeny Gdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doglo k zmene (dajov povinna ozndmit' ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Gplnd dohodu zmluvnych strén tykajocu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akikolvek predchadzajucu koreSpondenciu arokovania zmluvnych strdn, ¢ uZz (stne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkolvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.,

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie s zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet
tiito Zmluvu. V pripade, Ze tak4 okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvn4 strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne drubej
Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konflikiov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prislufnym na riefenie sporov je vecne a miestne prisluiny sad
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prisluny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo séasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajticim hospodarskemu icelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v &ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budl viazaoi aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu druhou zmluvnou strapou aUginnost’ za
predpokladu spinenia podmienok stanoveny platnymi praviymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urdite, zrozumitePne a redpektuje vSeobecne uzndvané poZiadavky vztahujice sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnorudngm podpisom na znak sthlasu potvrdzujt, Ze
si Zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sihlasia.

8




15. Zmluva je vyhotovena v S (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
origindlu, s urenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre

Objednavatela.

Th-1- 201

V Banskej Bystrici, difa ...........

Za ObjednavatePa:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Jozef Hegedus
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
élen predstavenstva a.s.

V Ludenci dfia .....ovevvnee..

Z.a ZhotovitePa:

PS - NOVOPS,a.s.
Novomeského 5, Ludencc

Ing. Viadimir Findra
predseda predstavenstva a.s.

Jozef Kukucka
podpredseda piedstavenstva a.s.




