§ Slisdastovenais
Woapolodnost, a.n, |

ZMELUVA O DIELO €. B/9 001 043/86/18 titsys LS
uzatvorend podia § 536 a nasl. Zdkona ¢ 513/1991 Zh. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalef of len ako ,,ObZ)
na investi¢nd akeiu:
»Hiadel’, rekon¥trukeia skupinového vodovodu Hiadel - Luéatin - Dubietova“
prace
(d’alej len ,, Zmluva™)

Clanok I. - Zraluvné strany

.  Objednavatel’s Stredoslovenska vodirenska spolotaost’, a.s,
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vliozka ¢.: 705/8
V mene ktorej kona:
Ing, Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s,
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e  vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevzia: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica
¢islo icta IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel™)

2.  Zhotovitel Stredoslovenska vodarenska previdzkova spolo¢aost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystriea
Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vliozka ¢. 840/8
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s, a generalny
riaditel’ podla splnomocnenia ¢. 4/2012 zo diia 23.02.2012
Osoby opravnené konat' vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’;
Ing, Miroslav Fajcik
1CO: 36 644 030 DIC: 2022102236 1C DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica
¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d'alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)

(Obiednavatel’ a Zhotovitel’ spologne d'alej aj len ako ,Zmluvné strany™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,Zmiluvnd strana®)

Clanok IL Vyehodiskové fidaje

Nazov ulohy: Hiadel’, rekonstrukcia skupinového vodovedu HiadeP - Lucatin -
Lubietova

Ciele prac: zabezpedenie realizacie stavby

Priestor realizacie prae: k.G. Hiadel’

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Stavebny dozor: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: fvan Krndad
Predbeiné povolenie stavby: OU-BB-OSZB3-2018/029902-002 zo dila 25.10.2018

doslovenska vadarenska spoloénost, a.s.

Rartizdnska cesta 5, 974 01 Banské Bystrica

Sphjovatelka: 048/4327 111

Bahkové spojenie; CSOB, a.s, &isio Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
apisapa v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, add. Sa, vi. & 705/5
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Cléanok IIL. - Obsah a rozsah predmetu pinenia

Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zaviizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Hiadel’, rekon§trukeia skupinového vodovedu Hiadel’

- Ludatin - Dubietovi® rozsahu:

Sanacia vodovodného potrubia z ocele DN 150 technoldgiou Compact pipe HDPE DN 150 v celkovej
di¥ke cca 430 m acca 4 3tartovacich jam (upresnenie poétu jam bude v zavislosti od vysledku
monitoringu starého potrubia a posidenia daného tseku realizitorom).

V cene prac si zhotovitel zahrnie vietky naklady spojené svybudovanim diela vratane vody na
preplachnutie potrubia, naklady na sk(gky a vypracovanie dokladovej Casti.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla odovzdanej dokumenticie, podkladov
k rokovaniu Objednéavatel’a, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatoy, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu atdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skii§kach a zaSkolenie obsluhy;

c¢) shdastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montdz vSetkych potrebnych
materidlov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie g aktnalizicia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpelenie vytyZenia vietkych inZinierskych sieti pred zahijenim realizicie diela;

f) vykonanie monitoringu starého potrubia a odovzdania kamerového ziznamu na 3x CD;

g) obstaranie dodatognych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu pric na stavbe, vritane
povolenia na zvlaStne uZivanie komunikicie vritane poplatku a zabezpefenia schvilenia
dodasného dopravného znacenia, ak to bude potrebé;

h) zabezpelenie spracovamia prevadzkového amanipulaéného poriadkn resp. doplnku na
realizovan( ast’ stavby (6x v tlaenej forme, 3x CD);

i) dokumenticia skuto&ného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innost{ UNIKA 2017 priloha €. 6 ktora bude
odovzdana 6x v tlatenej forme, 3x CD ;

i) odsthlasené porealizatné geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby vo formate
dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 x v tladenej podobe + 3 x na CD ) na podklade
aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude vypracované
v stilade s poZiadavkami a podkladmi poskytnutymi objednévatelom;

k) dokumenticia komplexného vyskugania technologie v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha & 7 vratane
tlakovych ski$ok potrubia, ktord bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD;

) vypracovanie fotodokumenticie (4x na CD) priebehu stavebnych pric ato pred ich zacatim,
podas priebehu a po ich ukondent,

m) kompletna sada odovzdivace] dokumentacie stavby, vrétane certifikitov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skaskach (6x v tladenej forme, 3x CD);

n) oznadenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel' diela do 10 dni odo dfia
odovzdania staveniska;

Objedndvatel sa zaviizuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zati Zhotovitelovi cenu dohodnutt v

Zmluve,

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené néroky na nahradu Skody vplnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
nérokov bude zaviazany Objednédvatel je opravneny takéto néklady si odpoCitat’ z akejkolvek
fakturovanej Ziastky, na ktor ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim z4vizkov podla Zmluvy.
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Zhotovitel' prehlasuje, 7e si mu jasné vietky podmienky realizicie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objedndvatela ako aj spdsob realizdcie vietkych geodeticky préac, najmi, ale nie lfen,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozdirit alebo zdZit' rozsah realizovanych préc, takzvané ,naviac prace®
a ,,menej prace* priamo stvisiace s realizdciou prac a za tym Gcelom je opravneny dat’ zhotovitefovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykondvanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV.- Dodacia lehota, miesto pinenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zadatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska

b)ukoncenie pric na stavbe: 31.12.2018

¢) dodatoéné predloZenie dokladov stavebnému Gradu:  do 9 mesiacov od d€innosti Zmluvy
Miesto plnenia a splnenia; obec Hiadel

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podPa Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podfa zdkona o cendch &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskordich predpisov, s jej platnostou do skutoného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatefovi vo vyske:

Cena bez DPH 106.000,32 Eur
DPH 20% 20.000,06 Eur
Cena vratane DPH 126.000,38 Eur

Podrobnu §pecifikdciu ceny obsahuje Priloha & 1 Zmluvy ako jej neoddelitelnd sticast,

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zévizkov podla
Zmluvy, vratane nédkladov najm# za vytySenie podzemnych vedeni a zariadeni spraveami sieti,
naklady za obstaranie dodato&nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizdciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nikladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strd¥enie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytodného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na uréené skladky, niklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spitn( Opravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pdvodného
stavu, obstaranie, osadenie audrZiavanie dopravného znalenia, naklady za geodetické price a
vyhotovenie dokumentéicie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlaenej forme
adx velektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie
dokumentéicie skutodného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2017 priloha &. 6,
dokumentacia komplexného vyskiifania technoldgie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2017 priloha €. 7,
ktoré budi odovzdand 6x v tladenej forme, 3x v elektvonickej forme a bude vypracovand
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu
stavebnych préc a to pred ich zadatim, pocas priebehu a po ich ukondeni.

Objedndvatel umoZnil Zhotovitefovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, mozZnosti pristupu sa stavenisko aoverit si vSetky stym
sivisiace informacie &o do jeho tvarn a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenic a ukonlenie diela a odstranenie akychkolvek jeho véd. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Zze v zmysle tu uvedendho, mal Zhotovitel k dispozicii vietly
potrebné informécie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutofnosti a vSetkych d'aldich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmiuve pokryva vetky néklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objedndvatel'om akceptovany.
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.
20,

Ak na zdklade dohody zmluvaych stran ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plrenia
podla Zmluvy, budl prisludne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizdcie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako stdast’ plnenia podlfa Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price spravom Zhotovitela na ich zaplatenic sa viak
nebud povaZovat také prace a doddvky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spbsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnGt' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat' ako siiCast’ plaenia podla Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne préavo len na thradu prac a dodévok skutotne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym sk(dkam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platend Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela
a vo viizbe na zrealizované vecné plnenie ako &iastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych,
odévodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade zistovacich protokoiov
overenych TDS Objednavatela a stpisov vyvkonanych prae, v kiorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne viak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomte bode urobi TDS
Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a stpisu prac
Zhotovitefom. Sti¢ast'ou kaZdej falktary (Ciastkovej, konednej), musi byt podrobny stpis skutodne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom ZhotoviteFa a TDS Objednédvatela.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e Sast’ ceny za dielo za vykonané &innosti pozostavajlice zo vietkych
inZinierskych &innosti, projek¢nej Cinnosti a vytyCeni sieti uhradi Objednavatel’ az po ich redlnom
dodani, nie viak skér ako 31.01.2019,

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat’ 10%
z konednej faktGry sumu rovnajficej sa 10% ceny diela ako zadrZné v zmysle ust. §151s zikona €.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnfk.

Podkladom pre zaplatenie ceny za diclo bude koneénd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohladnenim diastkovych fakttir) po prevzati diela Objednavatefom.

Zhotovitel" musi svoje price vyuctovat overitelnym spOsobom. Fakiiry musia byt zostavené
prehPadne, pri¢om sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Siastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré si potrebné pre preukédzanie druhu a rozsahu prace,

Zhotovitel'ovi vznikne prévo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednévatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovite! ich ani nebude poZzadovat'.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podlfa zakona
&, 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. DPH bude u&tovana v zmysle pravaych
predpisov udinnych v ase vystavenia faktiry.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudend treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo ne(pIné 0daje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavate!’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktOry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zaina plyntit az ditom
dorudenia opravenej faktlry alebo novej faktury.

ZadrZant Siastku v zmysle bodu 10, &l V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnif do 14 dni od
preukdzatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli, nie viak skor ako bude mozné Stavbu v zmysle rozhodnutia tiradu riadne uZivat’.
Za defi Ghrady faktiry sa povazuje defl odpisania prostriedkov z Gi¢tu Objednéavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze Objednévatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zipodtom zo
zadriného naklady, ktoré mu vzniknt voli ZhotoviteFovi podfPa tejto Zmluvy, najmid z vad
anedorobkov diela, zo zmluvaych pokut vyddtovanych Zhotovitelovi, z nahrady skody, ako
dodatotné naklady a straty Objednavatela plyntice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom,
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21.
22.

10.

11.

12.
13.

niklady vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Za den Ghrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z G¢tu Objedngvatela,

Zhotovitel’ nie je opravneny postapit, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objedndvatelovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou savisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok VI — Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diefa podla Zmluvy postupuje Zhotovite! samostatne pri dodrziavani vieobecne
zaviznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
v stulade s podkladmi dodanymi Objednévatel'om a vyjadreniami prislusnych orginov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlasiné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom,

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym uéinkom, ktoré st ddsledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho préc.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluSnych pravnych
predpisov a STN tykajiicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s edpadmi.

Za bezpetnost a  ochranu  zdravia pri praci oséb aza koordindciu  plnenia  Gloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci podla  zékona
& 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a précach s nimi sfivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti pri stavebuych pracach zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je poviany vlehote do 14 dni od diia zadatia realizdcie Diela pisomne ozndmit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti
kvalifikovanid a musi mat’ oprévnenie na vydévanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych drazov.

Zhotovitel' je povinny na svoje niklady podas realizécie diela, jeho dokon¢ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit bezpednost’ vietkych osdb oprivnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel’ zodpoved4 za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, 7e je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spliiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkolvek joj ¢asti, materidlov alebo
zariadenia podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov
je Zhotovitel povinny na vlastné ndklady nahradit’ takiito stratu a napravit' Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kaZdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady vykonat’ kontrolu a dohlad pri Gprave povrchu vykopovych
prac (zhutiiovanie materidlu, betdénovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby). Ak Zhotovitel pri
realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’ Zivotné prostredie,
musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj napriek tomu musi
mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na poZiadanie
Objednavatela kedykobPvek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zdstupcu Objednévatela mu predloZit' v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizdcii diela a kopiu vdetkych
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17.
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19.

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a dalSich dokumentov, ktoré si
nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitela
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstrénenim
pripadnych vad na stavbe zamestnévat”
a) len takych technikov, ktori majii kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktorf st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykondvani prac;
b) kvalifikovanych, vyuenych a nevyudenych robotnikov, ktori st potrebnf pre riadne a viasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.
Zhotovitel' sa zaviizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobdm v stvislosti s jeho &innostou a prevadzkou (d'alej len ,poistenie zodpovednosti za
§kodu®). Minimalna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je vy§ka ceny v zmysle ¢l
V tejto  Zmluvy. Zhotovitel' bezodkladne odo diia nadobudnutia Glinnosti tejfo Zmluvy
predlozi Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za 3kodu
a preukazujice vy¥ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrZiavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vydke znada pripadni Skodu
spdsobenn kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovite!’ je d'alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskedenia, znifenia, straty, odcudzenia alebo inych $kod. Zhotovitel’ je povinny
oznamit Objednavatelovi kaZzdG poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je dalej povinny informovat’ Objednévatel'a o vyplateni a vySke poistného plnenia
Z tejto poistne] udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov ozmendch povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celd dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovite! je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porudi povinnost’ dohodnit’ a udrZiavat
v platnosti akékol'vek poistenie poZadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredloZi Objednavatel'ovi
doklady podl'a tohto bodu, mdZe Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrZiavat’ v platnosti
vietky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si odéitat’ ako dih Zhotovitela
zo splatnej pohlPadavky Zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predloZit’ na odsthlasenie Objednédvatelovi zoznam
poddoddvatelov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory mé Zhotovitel' v tmysle
zabezpedit poddodavatefom spolu s uvedenim identifikadnych tdajov poddodavatelov, v rozsahu
meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikatné &islo alebo
datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikadné Cislo, Eislo G&tu,
Vyi&ie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak ddjde k zmene poddodavatel'a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VIL — Ostatné podmienky vykonavania diela

A, STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor havérie na skupinovom vodovode Hiadel’ — Lucatin — Lubietova pri obci
Hiadel.
2. Stavenisko Objednéavatel’ odovzdd ZhotovitePovi zdpisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytydené hranice staveniska vzt'ahujiice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zédvéizné.
3. Zabezpedenie vytylenia podzemnych vedeni a sithlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizacii prac si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpedenstvo.
4. Daldie vytydenie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmety Zmhuvy
zabezpetuje Zhotovitel odborne spdsobilymi osobami, priCom zodpoveda za .
a)  presné vytydenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost polohy, vy§ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pogas realizcie prac;
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c) zabezpedenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomodcok, materidlov
a pracovnikov v stivislosti s vy§Sie uvedenou zodpovednostou za vytylovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat' vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie kondtrukcie, vytyéovacie koliky a d’al3ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyCenie

stavby,

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkofvek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné niklady takéto zavady
odstranif’. Ak takato chyba vznikne pounZitim nespravnych adajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na tOhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zdvadného stavu,

Kontrola vytyéenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéovacich prac.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizicie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu tUzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiovacich objektov,
rozvodov, kéblov, kandlov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovite!’ neurobi, a nasledne vzniknli pochybnosti
o ich stave pred zadatim préc na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatel’a.

Pred zagatim vykopovych prac alebo inych pric, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikadné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujficich sieti
na stavenisku a pred zadatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo previdzkovatel'ov tychto sicti o ich
lokalizaciu — vytyenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavatelmi podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit® k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urdenej na ich
odstranenie, Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a spinit’ vetky opravnené poziadavky
opravaenych organov, viastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenfm vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto price znasa Zhotovitel,

Zhotovite!’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikécidch udrZiavat' Sistotu

a priebezne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d'aliou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstrdnenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonévat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenost/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania addrzby verejnych alebo stikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutePnostiam/ pozemkom, nezdvisle na tom, ¢ si vo viastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pbvodného stavu,

Ak vstvislosti so zadatim pric na stavenisku je potrebné poZiadatl o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikdcii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.

Ak vshvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znadky podla predpisov o pozemnych komunikaciich obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoSlo k podkodeniu

ciest a mostov umoZiiujlicich spojenie so staveniskom alebo veddicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkoPvek z jeho poddoddvatelov. Zhotovitel’ musi vyhPadavat také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojncho

zariadenia Zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevzaikali zbytodné Skody na tychto cestach a
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mostoch. Vzniknuté zivady a poSkodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné ndklady
uvedenim do p&vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpeCit'.
Ryhy musia byt zapaZené paZenfm proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameniov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podfa projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zdcastnit’ sa kolaudagného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravaneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zistl, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urfenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstrdnenie. Ak Zhotovitel' tak neurobf ani v primeranej
lehote, ktord mu Objedndvatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruienim podmienck dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednévatel opravneny od Zmluvy odstapit’. Pravo Objednavatela na nghradu $kody v pinej
vyske a zmhuvni pokufu tym nie je dotknuté, Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za Vady diela.

Ziadna 8ast’ diela nesmie byt zakryté alebo uvedend mimo dohPad bez sithlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akakolvek dast diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zépisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatel’a na kontrolu préc, ktoré
budt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Suéasne je povinny dohodnit’ s technickym dozorom Objednavatel’a padmienky kontroly
zakrytia takychio prac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit’ TDS
Objednévatela vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokratovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodato€nom
odkryti pric, zndda ndklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti
poruSenie kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel’ nedodrzf podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zdkonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlagkou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musf byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riedif’,

V denniku budil zapisané najmad tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dfia);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich potty;

- &asovy postup préc na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim tdajov o di¥ke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, Gdajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopauej
zeminy v or’;

- zapisanim udajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten deft na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);

- v pripade &erpania vody bud® zaznamenané tdaje o polte hodin Cerpania vody;
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- [rizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsthlasené so
spraveami sieti a podpisané spraveami sieti do dennika,

3.2. Osiatné tdaje, napr.:
-~ vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
-~ poziadavky Zhotovitel'a na Objednévatel'a a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zéznam o okolnostiach, ktoré majl vplyv na postup pric;
- zApisy o vykonanych skaskach, (napr. skiskach tvedosti beténu, tlakovych skiiskach,
skiskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objedndvatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zistupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatel'a a projektanta mdZzu do
stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prisludnych organov Statnej
Spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanoviska,
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor ObjednavatePa s obsahom zAznamov nesihlasia, st
povinn{ osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory s tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v &l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel' poveruje vykonom obdasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Peter Flaugnatti

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Ivan Krnad

Zmeny v osobach TDS a stavbyvedtceho st si zmluvné strany povinné ozndmif pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedajii za to, Ze funkciu stavbyvedficeho a TDS buda vykonavat’ len osoby,

ktoré majii odbornd spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednévatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizyje;

- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohladu podas realizicie stavby;

- vykonavat' kontrolu dopliiovania a zakresPovania zmien do projektove; dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

-~ vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych doldadov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budli v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi; _

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materizlov, strojov, zariadeni a kon3trukeif;

- vykonavat kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykondvat ostatné opravnenia za Objednédvatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
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6. TDS je olrem opravaeni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravieny vydat
Zhotovitelovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienck
dohodnutych v Zmluve;
b} vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prc, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skisSok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materidly, technologické alebo odbomé postupy;
- projektovii  dokumentéciu, dokumentécin Zhotovitela alebo taki, za ktorll je on
zodpovedny, nie st v salade so Zmluvou.
7. Skutognost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruCené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VI, — Podmienky odovzdania a prevzatia dicla

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje

zodpovednost’ Zhotovitela za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skutocného vyhotovenia:
- 6x v tladeng] forme;
-~ 3xnaCD
Geodetické zameranie skutotného vyhotovenia stavby vratane odsiihlasenia pre GIS:
- 6x v tladenej forme;
-3xnaCD
Dokumentécia komplexného vysksania technoldgie:
- 6% v tladenej forme;
- 3xna CD
Kompletna odovzdavacia dokumentéacia:
- 6x v tlaenej forme;
-3xnaCD
Prevadzkovy poriadok pre trvall prevadzku:
- 6x v tladenej forme;
-3xna D
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova fast, .doc/.docx

- tabulkova dast’,  .xls/xlsx

- graficka Cast, dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrdzkové asti, .jpg

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatelovi ozndmi pisomne a to aZ po

jeho ukondendi.

Na zaklade dorufeného oznimenia vypife Objednavatel termin odovzdavacicho a preberacicho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedCujice akost a kompletnost’ diela , najmé:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodévok a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdivaného diela apre vietky doddvky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, afesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a Gdrzbu v jazyku slovenskom;

¢) spravy o vykonani odbornych prehliadok aodbornych sk(dok, vratane I. tradnej skisky
u vyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad), vritane certifikdtov, atestov, reviznych sprav, skiiSok zhutnenia, Gsekovej tlakovej
skiigky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia, laboratérneho rozboru vody od akreditovaného
laboratéria po preplachnuti potrubia vodovodu (v zmysle vyhlasky 247/2017 Z.z. a stavebn¢ho
zékona), kamerového zdznamu z vybudovaného Gseku kanalizatného potrubia;

d) vysledky merani a skiSok a pod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy

- alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni - ak sa na stavbe mali vykonat’;
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e} vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifilcdciami;

f) osvedéenia o vykonanych skidkach pouzitych materidlov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a kon$trukeif, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o spGsobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dotasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzfvatelom pozemkov;

k) vypracovani fotodokumentaciu (4x na CDY) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukon&eni.

I) odsfhlasené porealizainé geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Importiostvps.sk, dodana vo
formate .dwg/ .dgn + pdf v ur€enych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x
v tladenej podobe + 3 x na CD);

m) kompletnd sada odovzdévace} dokumenticie stavby, vratane certifikdtov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skiskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlatenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaiuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

10. O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.
1%. Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujlice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bedu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zaviizok Zhotovitela za riadne a véas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’,

12. Ak Objednéavatel’ postdi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpednému uZfvanin diela arozhodne sa dielo
prevziat, budl v zépisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok
Zhotovitel'a splneny riadne aZ ditom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

13. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie si vadami,

al boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

14. Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo kzhotovenému dielu

a nebezpefenstvo vzniku $kbd na diele.

15. Zhotovitel zodpoved4 za silad medzi vyfakturovanymi skutoCne vykonanymi pracami a dodavkami,

bl o

ook

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarutna doba na technoldgie je dohodnutd na dobu, ktort poskytuje vyrobea, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarudna doba zadina plynit diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pbdide o vadu
neodstranitentt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania prevadzkovatelom.
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10,

11.

12,

®

1.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a Gdrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdévani diela, Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objedndvatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim origindlu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZzovana
za uplatneni diiom jej dorudenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pritin a nasledkov zabezpeCuje a néklady s ftym spojené
zna¥a Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade oprivnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikn(
naklady na odstrdnenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozoru), je
Objednavatel opravneny vyfakturovat' naklady na odstrinenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatefovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktary.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit’ v ¢o
najkratiom technicky moznom Case,

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odgitat’ z &iastky,
zadrZanej podfa Zmluvy, Tuto skutoCnost’ Objednavatel Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma vzatvoren( poistnit zmluvuy, kiforou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za $kodu, ktort by mu mohol spdsobit’ poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost Zhotovitela za $kodu vo vygke zodpovedajlicej minimélne cene diela podia tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek proukézat.
Porusenie povinnosti ZhotovitePa podla tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s dokonéenim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvn pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy zadaty defi omeskania.

V pripade omefkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmiuve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvnii pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kaZdy zacaty deil omeskania a spolupdsobenie
zvlast

V pripade omeskania Objedndvatel'a s Ghradou faktiry méa Zhotovitel pravo na Grok zomeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlinej sumy za kazdy dent omeSkania.

Za omeSkanie sodstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome¥kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednéavatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: P#tdesiat Bur Nula Furocentov) za kazdy zadaty defi
omeskania.

7a vady diela podla kaZdej opravnenej reklamécie zaplatf Zhotovitel’ Objednévatelovi zmluvnll pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamécie vadu
odstréni alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstrénenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo Gétovat’ Zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deft omelkania. Privo v zmysle ods. 6 ¢l IX ostava Objednavatel'ovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych strn na ndhradu Skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyQétovania zmiuvnych pokdt, Grokov z omeSkania a
ndhrady gkody. DIznik je povinny vyadtovanh pokutu, Grok z omeskania alebo ndhradu $kody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyiétovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy a prediasny zinik Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred&asne zaniké:
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a) zanikom niektorej zotluvne] strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzn na majetok Zhotovitela;

¢) zaatim exeldicie vodi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objedndvatel’ je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ pred zadatim pric na siavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zagatiu realizicie pric;

b) aj bez udania doévodu,

Objednévatel’ je opravueny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavaf dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranegj dobe, ktord mu
Objednéavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvaf’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel” je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupbsobenie ani v dodatodnej primeranej lehote,
ktor mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupbsobenia zmari Zhotovitelovi moznost’
vykonania diela;

by Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiiry.

Odsttipenie od Zmluvy oprdvnend zmluvnd strana ozndmi drohému Géastntkovi Zmluvy pisomne.

Ukinky odstipenia od Zmluvy nastivaji ditom dorudenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému

astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zéruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmfluvnej pokuty, inych narokov

Objednévatela ostavajl v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmiuvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezaniké pravo na vzijomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tiCel doruCovania pisomnosti st Zmiuvné strany povinné pouZivat’
postové adresy uvedené v ust. bodn 1 a2 &l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadni
zmenu podtovej adresy si si zmluvné strany povinné vzajomne ohlésit’ bez zbytoéného odkladu.
Zmluvné strany tymto sohlasia, 7e¢ za dkon doruenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruenia aj vratenie zaslanej zésielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z ddvodu neprebratia zésiclky adresdtom v odbernej ichote, poas kiorej bude zasieland pisomnost’
uloZend u postového dornlovatela, atiez z dévodu vratenia zasielky s poznamkow: adresdr
neznamy”, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povaZuje za dorucenti na treti (3) defi odo dfia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na (iCel doruCovania e-mailov budi pouZivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 & L Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli¥né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatone po uzavreti Zmluvy oznamia.

¥, s r .
Clanok XIH. — Zaverecné ustanovenia

Na pravine vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
postdia sa podFa obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zasad civilného préava,
Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vietky skutofnosti a informécie poskytnuté drehou Zmluvnou
strancu, ziskané a/alebo nadobudnuté v sOvislosti s tou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sidasne za dbéverné informéacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
vrozpore so vieobecne zaviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porudenic Zmluvy, Nahrada Skody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnostf, ktoré vyplyvaji Objednavatel’ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto &lanku, je zmluvna strana, ktord porudila

~uvedenti povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur
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(slovom: Jedentisic Eur Nula Burocentov) a to za kaZdé porudenie uvedene] povinnosti zvIast; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvajd Objednavatelovi z pravaych noriem z titulu
obstardvania. Narok poskodenej zmluvnej strany na ndhradu Skody v plnej vyske spdsobentt porugenim
povinuosti, na ktor( sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat’ pisomni formu, musia byt
vzostupne &fslované a si sicast'ou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovaakym spésobom ako Zmluva samotna.

6. V pripade akejkolvek zmeny Gdajov uvedenych v Zmluve je zmluvnd strana, na ktorej strane dolo k
zmene Gdajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje Gpln( dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahridza

akukof'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych strdn, & uz Gstne alebo pisomné,

resp. vykonané v akejkolvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasuji, ze im nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

1C. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej

republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prisludny sid Slovenskej republiky, ak na

rieSenie sporov nebude prisludny iny organ verejnej moci. _

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sCasti neplatnym, nie st tym

dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy., Zmluvné strany sit povinné bezodkladne neplatné ustanovenie

nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu tdelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Gase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadai pravni

nastupcovia,

13. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Gcinnost za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,

zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poZiadavly vzt'ahujice sa na obchodovanie. Zmluvné

strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stthlasu potvrdzujt, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie mé platnost’ originélu,

s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

b
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V Banskej Bystrici, dﬁa1 51 ..... V Banskej Bystrici, diia f‘)f’/’& '/‘7/
Z:a Objednavatela: Za ZhotavitePa:

Ing. Viadi %1’1‘ Svrbicky Ing. Peter Martinka

predseda pz;jédstavenstva a.s. &len predstavenstva

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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Sahrnny rozpocet

stavhby

MNazov staviy:

Hiadel, rekonstrulcia skupinevéha vodovodu Hiadel-Luéatin-fubietova

Miesio:
Spracoval: 160: Dic
Stavbyvedici: Dia; 26, 10. 2018
Gena celkom bez DPH 100 000,32
DPH 20 % 100 060,32 ) 20 000,06
20_‘?_/0 0,00 0,00
Cena celkom s DPH 120 4609,38
Qbjednavatel’ Zhotovitel’ Projeldant:
StVS, a.s. Banska Bystrica StVPS, a.s. Banska Bystrica
IGO0 i 1o DIC o] DIC
36056006 SK2020085728 36644030 5K2022102236
Partizénska cesta b Partizanska cesta 5
Banska Bystrica Banské Bysirica
Pediatka a podpis ___ |Pstiatka a podpis Petiatka a podpis
Rekapitulacia nakladov podia hlav 'EUR
Maklady na Naklady investiénej vystavby Naklady z Gelkové
stavebnd dast |fechnelog. éast’[ cetlkom inv, prostredia naklady
Rekapitulacia nakladov stavby 1006 000,32 0,00% 100 000,32 0,00 100 000,32
Iil. Stavebné objekty L 400 000,32 0,000 100 000,32! 0,00 160 006,32
ZRN ! 100 000,32 0,00 100 000,32} 0,00 100 000,32
HSV-montaZ 2 rozpodtu 93 045,49 0,005 93 045,49 0,00 93 045,49
HSV-dodavka z rozpodtu 6 954,83§ 0,0G% 6 954,83 0,00; 6 954,83
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Siaviba:  Hiadel, refwondtrukeia skupinovéhe voedovodu Hiadel-Ludatin-Lubietové
Objeki:
Objednavatel: SiV5, a.s. Banska Bystrica
Zhotovitel: StVPS, a.s. Banské Bysirica Spracoval;
Miesto: Datum: 26.10.2018
.| Kod potozky Popis pg] Mnozstva | Gena Cena cetkom Hmotnost
celiiom jednotikova celkom
HSY Prace a dodavity HSY 100 000,32 181,843
1 Zemns prace 3 095,54 6,030
Odstranenie krovin a stromov s kerefiom s priemerom
1 1111204101 kmatia do 100 mm, do 1000 m2 m2 800,000 1,74 1044,00 0,000
Spalenie krovin a stromov s priemerom kmena do 100 mm
2 11141201402 na hromadach pre plochu nad 160 do 1000m2 m2 800,000 0,28 168,00 0,030
Odsiranenie listnatych stromov do priemeru 200 mm,
3 112101102 motoraovou pilou ks 20,000 11,82 232,40 0,000
Odsiranenie piiov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 200
112201102 mm ks 20,000 18,356 367,00 0,000
131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 13,500 9,66 130,41 0,000
162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 13,500 1,18 15,93 0,000
Vodorovné premiestnenie vykitovanych krovin do priemeru
7 1162301500 kmeiia 100 mm na vzdialenost 3600 m m2 600,000 1,37 822,00 0,000
Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad 300 do 500
8 1162401402 mm do 2000 m ks 20,000 4,89 97,80 0,000
Zasyp sypaninou s0 zhutrenim jam, 3achiet, ryh, zarezov
g 174101001 alebo okoio objeldov do 100 m3 ma3 9,000 3,11 27,99 0.000
Obsyp polrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
10 |175101101 prehodenia sypaniny mad 4,600 14,39 67,01 0,000
11 181101102 Uprava pléne v zdrezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ma2 150,000 0,43 64,50 0,000
12 [18120%102 Uprava pldne v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 150,600 0,39 58,50 0,000
5 Komunikacie 2 047,50 151,802
Padklad alebo padsyp zo Strkopiesku na dialnici s
13 |564261811 rozprestretim, a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm mz2 160,000 5,23 784,50 605,720
Podklad alebo podsyp zo Sirkopiesku na dialnici s
14 [564281811 rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hy, 300 mm m2 160,000 8,42 1 263,00 81,082
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 89 324,25 0,012
[ 15 [615455111  |sanacia existujticeho potrubia - potrubie DN 150 pr | 1,000 89 324,25 89 324,25 0,012|
8 Rarové vedenie 769,70 0,000
Ostatné prace na rdrovom vedent, flakove skosky
16 [892351111 vodovodného pofrubia DN 150 alebo 200 m 430,000 1,79 769,70 0,000
99 Presun hmét HSV 1 263,33 0,000
Presun hmét pre rarové vedenie z acefovych rir zvaranych v
17 1998272201 otvorenom vykope f 161,843 8,32 1263,33 0,000
999 InZinierska Cinnost’ 3 500,00 0,000
Vypracovanie potrebnych dokumentacil, zabezpegenie
18 geodetickych prac a akiualizacia inZinierskych siet( kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000
Celkom 100 000,32 161,843
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