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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000752/105/12

uzavretd podia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
na investicni akciu:
wZvolen, Podborova — rekon$trukcia odP’ahéovacieho objektu, SO 02 rekons$trukcia odi’ahéovacej
stoky* (dalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Stredoslovenski vodarenski spoloc¢nost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/8
V mene ktorej konaji:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
a Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby oprivnené konat’ za Objednavatela s privom dielo prevziat’:
Ing. Marek Zabka a nim uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica, &.ugtu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: VODING plus, s.r.o.
50 sidlom: Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bystrica
zastipena: Ivan Béry - konatel’ spolo€nosti

zapisand v obch. reg. vedenom OS v B.Bystrici: odd.— Sro, vlozka — 8958/S
Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy s pravom dielo odovzdat’
Ivan Bory - konatel’ spolo€nosti,

Ing. Henrieta Kuterova - konatel’ spolo&nosti

1CO: 36 623 806, DIC: 2021787823, IC DPH: SK2021787823

Bankové spojenie: Slovenska sporitelTia a. s., Banska Bystrica

Cislo a&tu: 303115278 / 0900

Tel: 048 /414 34 80

Fax: 048 / 414 34 55

E — mail: vodingplus@vodingplus.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové adaje:

Nézov stavby: Zvolen, Podborova — rekonstrukcia odl'ah&ovacieho objektu
SO 02 — Rekonstrukcia odlah&ovacej stoky

Miesto stavby: k.0. Zvolen

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Bansk4 Bystrica

Stavebny dozor: Ing. Peter Kanat

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ivan Bory

Stavebné povolenie:  Obvodného dradu Zivotného prostredia vo Zvolene &. A/2012/01846/NEK-rozh. zo
dria 18.9.2012

Projekt: INGPAK - H&K, s.r.o., 974 01 Banska Bystrica
zak. &. 03-1362

<
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Clanok 11. - Predmet Zmluvy

Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zaviizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat' dielo: ¢ast’ stavby ,Zvolen, Podborova - rekon$trukcia
odll'ahéovacieho objektu* v rozsahu:

S0 02 Rekonstrukcia odl’ahéovacej stoky :

- vyburanie existujiceho beténového potrubia DN 800 v celkovej dizke 35 m;

- presunutie existujicej navazky z lomového kameria na vzdialenost’ 10m;

- vykopanie existujucej beténovej riru TZR 800 a jej nahradienie novou sklolaminitovou riirou
DN 800, pricom dizka rekon§truovane] kanalizacie je 45,3 m;

- vybudovanie kanalizaénych &icht §1, 52

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podFa spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednédvatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane komplexnych skasok;

b) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

¢) vypracovanie skiSobného planu;

d) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zafatim, podas
priebehu a po ich ukon&eni.

Objednévatel sa zavizuje poskytn(t’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zafi cenu dohodnutd v Zmluve,

Rozsah spolupGsobenia Objednavatel'a:

4,1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy:

- projekt stavby s potrebnymi vyjadreniami organov a organizicii;
-  pravoplatné stavebné povolenie.

4.2 Objednavatel’ odovzda ZhotoviteFovi stavenisko v termine stanovenom v tejto Zmluve .

Zhotovitel’ je povinny re3pektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnych povoleniach,

ako iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych organov vydanych pre predmetni stavbu,

vo vyjadreniach U&astnikov stavebného konania a vo vyjadreniach a v zmluvach uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spbsobené

nedodrzanim urdenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednédvatel’ je opravneny takéto naklady si odCitat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' nirok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podFa Zmluvy.

Clinok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

« zadatie: deti odovzdania staveniska t.j. 9.11.2012
« realizicia diela: podl’a odsuhlaseného harmonogramu postupu vystavby
» ukonéenie diela: do 31.12.2012

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel’a prevziat’ i v skorsie pontuknutom termine.
Miesto plnenia a spinenia: katastralne uzemie Zvolen
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Clinok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach €. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukongenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vySke:

Cena bez DPH 63 518,73,-Eur
DPH 20% 12 703,75,-Eur
Cena vratane DPH 76 222,48,-Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢ 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sugast’.

V dohodnutej cene si zahmuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim ziviizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi na tlakovu a prevadzkovi skusku, skisku vodotesnosti, nakladov za
vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni sprdvcami sieti, naklady za obstaranie rozhodnuti
potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na urené sklddky, niklady
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, ndklady na spétna upravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stava podla projektovej dokumentacie resp.
povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znalenia, naklady za geodetické
prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x
v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo a vyhotovenie
geometrického planu porealizaéného zamerania trasy vodovodu (pre zriadenie vecného bremena) aj so
zameranim ochranného pdsma poloZeného potrubia v Sirke 2,5 m od vrchného pédorysného okraja
potrubia na obe strany a jeho odovzdanie Objednavatel'ovi v 6 vyhotoveniach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel’ mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky stym
sivisiace informédcie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vriatane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukontenie diela a odstrdnenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysie tu uvedeného mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutognosti a vietkych d'alfich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvait’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutéd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vetkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednivatel'om akceptovany.

Ak na ziklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budd prisluine ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pogas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako silast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa viak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrmut’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sicast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné niklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na Ghradu prac a dodavok skutotne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako
tiastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych, oddvodnenych a riadne preukdzanych vydavkov
1x za mesiac na zaklade overenych zist'ovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmiuvou maximalne viak do vysky
90% ceny diela. Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi
Objednavatel’ bez zbytotného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac
ZhotoviteFom. Su¢aston kazdej faktiry (&iastkovej, koneénej), musi byt podrobny supis skutocne
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10.

11.
12,

13.

14,

15.

16.
17.
18.

vykonanych pric a doddvok potvrdeny zistupcom Objedndvatela — TDS. Zhotovitel’ je povinny
prilozit k faktire vo fotokdpii aj dodacie listy a certifikaty vietkych materidlov uvedenych v sapise.
Ak Zhotovitel' bude utovat’ polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (naklady za vyty&enie
podzemnych vedeni a zariadeni, sprivne ainé poplatky preukdzatelne potrebné a vynaloZené
v sivislosti s realizaciou predmetnej stavby, je povinny k faktire pripojit’ doklad preukazujuci vznik
takychto ndkladov a doklady o ich uhradeni zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavend Zhotovitelom
(so zohladnenim &iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat.

Faktiira ako platobny doklad musi obsahovat' vietky néleZitosti daiiového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nesprivne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charaktern
nedostatku opravit' alebo vystavit' novil. Novd lehota splatnosti faktiry zaCina plyntt aZ dfiom
dorudenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat' 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vietkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu &iastku je Objednéavatel' povinny
uvolnit do 7 dni od preukazatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi thrady sa povaZzuje defi odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela,

Prijatim konetnej faktiry sa vylutuju d'alie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel nie je opravneny postapit’, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri re$pektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujlcich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat® odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi. Zhotovitel pri vykonavani diela postupuje aj s chl'adom na skuto&nost, Ze po
jeho realizacii bude dielo prevadzkovat' v zmysle Zmluvy o najme vodarenskej a kanalizagnej
infra§truktiry a o prevadzkovani a poskytovani sluZieb suvisiacich s najmom a prevadzkou
vodarenskej a kanalizagnej infrastruktary zo diia 15.01.2006.
Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordiniciu plnenia aloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci podla  zdkona
. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
0 mmlmalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
& 374/1990 Zb. o bezpednosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pricach zodpoveda
Zhotovitel'.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokonEovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe&nost' vietkych osdb opravnenych byt' na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych oséb.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZzité vyrobky pri realizdcii diela musia spliat’ podmlenky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
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&. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

7. Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia poé¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmiuvy.

8. Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivoné prostredie, musi s nimi zaobchadzat® tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoSlo. Aj
napriek tomu musi mat' Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

9. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ dielo proti kradezi a po3kodeniu.

10. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit' v pisomnej forme
vieobecny popis postupov ametéd, ktoré bude pouzivat’ pri realizicii diela a kopiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posiideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitela
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokondenim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’.

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predikov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyudenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zaviizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

12. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inej osobe. Zhotovite!’ zodpoveda za celd
ginnost pri vykondvani diela a za porufenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatelov pri realizacii dasti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi zipisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyéenymi zakladnymi vyZkovymi a smerovymi bodmi. VySkové, smerové body a vytyCene
hranice vz€ahujice sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpedenie vytygenia podzemnych vedeni a sihlasov sprivcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizicii prac si obstardva Zhotovite' priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné meradské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytySenie vietkych objektov stavby vo vzt'ahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizicie prac;

¢)  zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v siivislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vytyfovacie préce.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit’ a udrZiavat vsetky smerové avylkové body,
zameriavacie konStrukcie, vyty&ovacie koliky a d'al§ie predmet (pomdcky) pouZité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zdvady
odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukédzatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytygenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel' nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyfovacich prac.

8. Pred zalatim realizacie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
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povrchu uzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodfiovacich objektov,
rozvodov, kiblov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
o ich stave pred za¢atim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel'a.

9. Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je ZhotoviteI' povinny sa oboznamit s umiestnenim vSetkych existujlcich sieti
na stavenisku a pred zagatim prac poZiadat' vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokaliziciu — vyty&enie. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi podas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto 3kody musi na vlastné
naklady odstranit K plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urfenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych orginov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
s ich odstrdnenim, pripadnou prekladdkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znaga Zhotovitef.

10. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikécidch udrZiavat’ Eistotu
a priebeZne odstrariovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

11. Zhotovitel’ je oprdvneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kaZdom &ase pre pouzitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kaZzdou
d'alSou osobou uvedenou v Zmluve.

12. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel' vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania a O0drZby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

13. Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do p&vodného stavu.

14. Ak vsivislosti so zalatim pric na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti
na zvladtne uZivanie komunikécii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné
obstardvanie zodpoveda Zhotovitel’.

15. Ak vsuvislosti so zadatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znalky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach obstarava ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

16. Zhotovitel je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel' musi vyhladavat’ také trasy,
vybrat' a pouZivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit® arozloZit' naklad tak, aby kaida
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestich
a mostoch. Vzniknuté zivady a potkodenia je Zhotovitel' povinny odstrénit’ na vlastné naklady
uvedenim do p&vodného stavu.

17. Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit'.
Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

18. Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podfa projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

19. Zhotovitel je povinny zatastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA
1. Objedndvatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela ZhotoviteTom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi techmologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primerane]
lehote, ktorti mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatela na nahradu §kody v plnej
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vyZke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu pric, ktoré budi
d’al3im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
Stdasne je povinny dohodnit’ s technickym dozorom Objednéavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodatognej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokratovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objedndvatel trvat’ na dodato¢nom odkryti
prac, zna$a naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrZi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie Kkontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik vsulade so Stavebnym zikonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlatkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel’om.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’,

3.V denniku budi zapisané najmi tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dfia);

- Udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich potty;

- &asovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deil vykonali;

- zapisanim udajov o di¥ke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, {idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m3;

- zapisanim uddajov o vetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dfika);

- v pripade &erpania vody budii zaznamenané udaje o po&te hodin &erpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednivatel'a a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skugkach, (napr. skiskach tvrdosti betonu, tlakovych skaskach,
skagkach tesnosti a pod.);

- odsGhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitela s Objednavatel’om a projektaniom;

- poZiadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
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- §kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat' ziznamy povereni zastupcovia prisluinych organov 3tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednéavatela s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory sil tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit' na rieSenie
osobam uvedenym v &l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

o
.

1.

Ll

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d'alej aj

TDS): Ing. Peter Kanit

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediiceho: Ivan Béry

Zmeny v osobich TDS a stavbyvediiceho sii si zmluvné strany povinné ozndmit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montdZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykondvat’ len osoby,

ktoré maji odbornl spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoZnit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu pocas realizicie stavby;

- vykonévat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumenticie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonévat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budt v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom znen;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konStrukeii,

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykondavat’ ostatné opravnenia za Objednéavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydaf

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

c) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich sku3ok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané price, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovit dokumenticiu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taki, za ktord je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skuto&nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na ziklade doruteného ozndmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzddvacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky
doklady osved€ujice akost’ a kompletnost’ diela . najmii:
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a) projekt so zakreslenim zmien podla skutotného vyhotovenia podpisany a opatreny petiatkou
Zhotovitel'a 4 x v tlacenej forme;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodivok a zariadeni, ktoré sii siastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tuzemi SR, néavody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok aodbornych skifok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad),

f) vysledky merani a sk(3ok apod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,

h) osved&enia o vykonanych skaskach pouZitych materialov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni pric a konstrukcii, ktoré boli v priecbehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
do&asného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

1) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zaatim, poas
priebehu a po ich ukon&eni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mart’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedlujiice akost' a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a vas

splneny. Objednavatel” je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’,

Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe€nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat budl v zdpisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V salade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zikonnika sa v tomto pripade povaZuje ziviazok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ diiom odstranenim vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uji cenu diela, nie sa vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dfiom podpisania zdpisnice prechidza na Objedndvatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpedenstvo vzniku §kdd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto €lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok VIII. — Zodpovednost za vady diela a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a ?e po&as zdru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zarutna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zaéina plynit’ dfiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade oprivnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela poZadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spadid do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamicie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodbomého uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahftia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a idribu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
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Pripadna reklamaciu vady je Objedndvatel’ povinny uplatnit’ v Zhotovitela v pisomnej forme — i
faxom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstrinenia. Reklamacia je povaZovana za
uplatneni diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky ikony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe&uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknii naklady na
odstranenie vady (najmd ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora), je Objednivatel
opriavneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa mé za to, e faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkrat§om technicky moznom &ase.

Clinok IX. - Zmluvné pokuty

V pripade ome&kania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine mé Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade omedkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu vo vySke 16,60 Eur
za kazdy zadaty defi omeSkania a spolupdsobenie zv1ast.

V pripade omegkania Objednavatel'a s ihradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na (irok z ome3kania
vo vyske urlenej podl'a § 369 Obchodného zakonnika.

Za omegkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome$kanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnil
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zacaty defi omeSkania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacicho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 16,60 Eur
za kazdy zadaty defi omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednédvatel'ovi zmluvnit pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tiuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany
termin jej odstrinenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za me$kanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vySke 16,60
Eur za kazdy zacaty defi omeskania. Pravo Objednavatela na zmluvnii pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyiaétovania zmluvnych pokit, urokov z omekania
a nahrady 3kody. DlZnik je povinny vyG&tovani zmluvntd pokutu, Uirok z omefkania a nahradu Skody
zaplatit' do 7 dni od doruéenia vyiétovania.

Zaplatenim zmiuvnej pokuty a roku z omesgkania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstiipit’ ak:

a) Zhotovite bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktorl mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatognej primerane)j lehote,
ktord mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy opriavnena zmluvna strana oznami druhému dcastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstiipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznimenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

Gcastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zéruCnej doby,
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zadrzného, narokov Objedndvatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
Objednavatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmiuvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. —Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
slvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutofni alebo aspori potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie si v prisluinych obchodnych kruhoch beine dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazujil za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich u&elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestan(i vieobecne znimymi, za predpokladu, e sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

2. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto &lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedeny povinnost povinna zaplatit’ pokodenej zmluvnej strane zmluvnil pokutu vo vySke 1000 Eur
a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlait. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu
$kody v plnej vyske spOsobenii porufenim povinnosti, na ktor( sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

3. Pre potreby doruéovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doru€enia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisludnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorutené do ich sidla
buda povazované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doruit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za dorudend tretim dfiom odo diia jej odoslania.

4. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisludné ustanovenia
Obchodného zikonnik a podpome Ob&ianskeho zakonnika.

5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmiuvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov si neplatné.

6. Neoddelitel'ni sufast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7. V pripade akejkolvek zmeny adajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene tdajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysie Zmluvy.

8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a d&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zéklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaine, urdite,
zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uznavané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sihlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, dia . 1:11: 12 V Banskej Bystrici, diia .. 1o 1% AL

Za objednavatel’a: Za dodavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ VYODING plus s.r.o.

Partizf'fmska cesta 3, (974 (00 Banska Bystrica Pod Rybou 1, 974 (1 Banska Bystrica
j 3 ey,

i
’

-
. SV
i // ! /_!/( /,,f/,"

Ing. Jozef Hegedus ory
6dpredseda predsta&ﬁi a.s. konatel spolo¢nosti

Ing. 7 o 'R
Ing Marek Zabka STREDOSLOVFNSKA
¢len predstavenstva .8 O pARENSK A §POLOCNDST

akciovh spolotnost

Partizénska cesta 5
! 974 00 uBANSKA BYSTRICA -
-9

7



ROZPOCET

Stavba: OQdFah&ovacia stoka Stredoslovenské vodéarenska spoloénost,

Objekt: SO 02 - Rekon&trukcla odFah&ovacej stoky, Zvolen - Podborova JKSO:
ECO:
Objednavatel: Spracoval;
Zhotovitel: Datum:
P:C Kéd polozky Popis MJ M;?Ezt;o e dﬁstnkiva' Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 63332,77
1 Zemné prace 17 947,48
1 |115001101 Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN do 100  |m 90,000 8,68 781 ,20|
Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za
2 |115101201 minudtu nad 100 do 500 | hod 720,000 2,86 2 059,20
Pohotovost zdloZne] terpacej supravy pre vy3ku do 10 m, s
3 |115101302  |pritokom litrov za minudiu nad 500 do 1000 | der’ 30,000 2,36 70,80
4 |119001422 |Dodasné zaistenie kablov a kdblovych trati do 6 kablov m 1,980 8,82 17,46
Odkopavka a prekopavka nezapaZend v hornine 5, do 100
5 1122401101  |m3 m3 30,000 17,09 512,70
6 |130001101 Priplatok k cendm za staZenie vykopu pre v3etky triedy m3 19,320 13,71 264,88
7 1131201102  |Vykop nezapaZenej jamy v horpine 3, nad 100 do 1000 m3 (m3 7.983 4,68 37,36
8 (131201102  |Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3  |m3 39,961 4,68 187,02
Hibenie nezapaZenych jam a z4rezov. Priplatok za lepivost
9 (131201109  |horniny 3 m3 20,302 0,77 15,63
10 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 133,058 23,08 3070,98
11 |131201202 |Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 ma 106,446 7.64 813,25
Hibenie zapaZenych jam a zdrezov s urovnanim dna.
12 (131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 31,934 1,29 41,19
13 (131301102  |Vykop nezapaZenej jamy v hornlne 4, nad 100 do 1000 m3 |m3 16,919 6,29 106,42
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
14 |131301108  |hominy 4 m3 5,076 1,39 7.06
15 1131301202  |Vykop zapaZenej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 m3 26,612 28,98 771,22
Hibenie zapaZenych j4m a zérezov s urovnanim dna.
16 131301209 Priplatok za leplvost horniny 4 m3 7.983 1,76 14,05
17 1132201201  |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 55,274 13,03 720,22
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za
18 (132201209 |lepivost horniny 3 m3 11,055 0,74 8,18
19 {132301201  |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 13,819 27,59 381,27
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapa?enych, s urovnanim dna Priplatok za lepivost
20 132301208 horniny 4 m3 4,146 1,93 8,00]
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
291 [151101101 priloZné do 2 m m2 15,614 3,29 51,37
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
22 1151101102 priloZné do 4 m m2 46,333 5,60 259,46]
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné
23 [151101111  |hlbky do 2 m m2 15,614 1,79 27,95
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné
24 [151101112  |hibky do 4 m m2 46,333 2,96 137,15
Zvislé premiesinenie vykopku z horniny | a2 IV, nosenim za
25 |161101501 kaZdé 3 m vy3ky m3 50,918 29,63 1 508,70]
26 |162201102  |Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 nad 20-50m [m3 140,727 1,53 215,31
27 |162201151  |Vodorovné premiestnenie vikopku z horniny 5-7 do 20m m3 30,000 1,83 54,90]
28 |166101101 Prehodenie neufahnutého vykopku z horniny 1 a2 4 m3 50,918 3,67 186,87
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
29 171201101 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhulnenych m3 140,727 0,99 139,32
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P:C Kéd poloZky Popis MJ M;T::::o jo dﬁ:irl‘(iv " Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 |
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov '
30 174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 12,593 3.1 39,18
Obsyp polrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez
31 |175101101 prehodenia sypaniny m3 56,594 12,34 698,37
32 | 5833117000 |Kamenivo taiené drobné 0-4 n ¢ 94,512 12,07 1 140,76
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 s
33 [175101202  |prehodenfm sypaniny m3 133,418 24,49 3 267,41
34 [181201102  |Uprava pidne v nasypoch v hornine 1-4 so zhulnenim m2 66,149 0,42 27,78
35 1182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 57,750 1,29 74,50
36 183405212  |Vysev travniku hydroosevom na hludinu m2 123,899 1,37 169,74
37 (0057211300 |Trévové semeno - viber kg 6,351 9,50 60,62
2 Zakladanie 18 761,39
Osadenie ocelovych zapor pre paZenie hibenych vykopov,
38 1226941111 |dfZkydo B m m 113,800 55,70 6 338,66
39 | 1549501000 |Patiaci plech do 50 kg /m2 ¢ 5,690 809,41 4 605,54
Tyce prierezu oznalenie HEB , akost EN 10025-2:2004 - |kg/
40 (13411 PC HE-B 160 m 537,000 1,39 746,43
Tyde prierezu - oznadenie HEB 200 akosl' EN 10025-2 : kg/
41 |13411 PC1 |2004 HE -8 200 m 3 243,000 1.36 4410,48
Vytiahnutie ocefovych ihiel zvislych do 15 kg/m zarazenych
42 1228941111 |do2m m 4,500 12,33 55,49
Vytiahnulie ocefovych ihiel zvislych 15-70 kg/m
43 228941121 zabaranenych do 3 m m 39,000 17.60 686,40
Pomocna kon3trukcia z ocele pre zvladtne zakladanie stavieb
44 |239941121 zhotovenie i 3,780 501,58 1 895,97
Zalievka kotevnych ofvorov z beténu prostého tr.C 25/30,
45 |278311048  |objem 1 otvoru nad 0,10 do 0,50 m3 m3 0,135 166,10 22,42
3 Zyislé a kompletné konStrukcie 447,34
46 (341362021  |VystuZ slien a prietok zo zvaranych sieli KARI t 0,323 13563,12 437,06
Vnutorné debnenie spodnej dastl stdk v otvorenom vykope,
47 |351351111 svetlej vySky stoky do 1200 mm m2 1,507 6,82 10,28
4 Vodorovné konstrukcie 1441,34
Montaz tytového dielca stropného prefabrikovaného zo
48 (411121013 |Zelezobeténu df.3800-6000mm ks 2,000 41,78 83,56
Staveniskové prefa - stropné doska pre Sachty
2300x2300x20 mm s otvorom 1000 mm,,vystuZ
49 | 59224 PC 94,70kg, objemn 0,901 m3 ks 2,000 490,57 981,14
Ld2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
50 |451572111  |vykope z kameniva drobného taZzeného 0-4 mm m3 5,754 31,90 183,55
51 |452311131 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr.C 12/15 |m3 1,577 111,28 175,49
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych [6Zok a
52 |452351101 blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,720 10,23 17,60]
6 Upravy povrchov, podliahy, osadenie 123,62
53 |632451034 Vyrovndvaci poter stropov MC 15 hr 50 mm m2 9,010 9,01 81,18
Poter pieskovocementovy 400 kg/m3, hladeny ocefovym
54 1632451211 hladidlom,hr.do 10 mm m2 9,010 4,71 42,44
8 Rarové vedenie 11 812,75
Preseknuiie Zelezobeldnovej riry so zadisienim, DN 600-800 I
55 |820471113  |mm ks 18,000 28,50 513,00
MontaZ potrubia v otvor. vykope, sklon do 20%, z rur
56 812472121 beténovych, tesn. gum. kriZ, DN 800 m 42,800 32,72 1 400,42
Rura beténové pre spladkové odpadné vody TBR 16-80 Ms
57 | 5922323600 |80xdi 250cm ks 17,291 242,84 4 198,95
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p.c . MnoZstvo Cena
Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotiové Cena celkorn
1 2 3 4 5 6 7
-t e ——
Dno alebo steny Sachiet kanalizaénych hr, nad 200 mm z
58 |894201142  |beténu vodostavebného tr. V4 - C 12/15 m3 1,564 114,59 179,22
DlaZby $achiet kanalizaénych z beténu tr.C 25/30
50 |894205161 Stvorhrannych a viachrannych alebo kruhovych m3 1,088 143,41 156,03
Steny Sachiet ammatuirnych hribky nad 200 mm zo
60 |894302161 Zelezobetdnu vodostavebného C 20/25 m3 22,858 131,43 3004,23
Osadenie Zelezobeténového dielca pre $achty, skruZ rovna
61 |894411311 alebo prechodova TZS ks 2,000 39,40 78,80
Skruf beténovd prechodovd D1000/.600 TBS 15-1008 s
62 |5822470060 |plastovymi stupadkami ks 2,000 75,62 151,24
Debnenle slien $achiet kanalizaénych pravouhlych alebo
63 |894502202 Stvorhranych a viachrannych obojstranné m2 132,217 10,39 1373,73
Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane ramu
64 899103111 hmotn. nad 100 do 150 kg ks 2,000 20,55 41,10
Pokiop kanalizadny komplet okrihly,so zémkom,trieda D
65 |5524211160 |400kN,DO-600 Z, H 115 ks 2,000 152,47 304,94
Stipadio do Sachty a drobnych objektov liatinove zapusteneé-
66 |899502211 kapsové osadené do vynechanych otvorov ks 20,000 14,94 298,80
Obetdnovanie potrubia, alebo muriva stok bet. prostym v
67 |899623141 olvorenom vykope, betdn ir. C 12115 m3 0,754 105,68 79,68
68 |899643111 Debnenie pre obetdnovanie potrubia v otvorenom vykope m2 3,014 10,82 32,61
9 Ostatné kon&trukcie a prace-biranie 2 324,28
69 959791112  |Vetracie riry novodurove Ms 80 mm m 1,200 3,99 4,79]
70 1959947112  |Osadenie ocel. kotevnych a mentéZnych prvkov do 50 kg kg 5,690 3,72 21,17
Buranie konstrukcil z dielcov prefabrikovanych betdnovych a
71 1960111221 Zelezobetdnovych -2,44700t m3 8,598 163,58 1 406,46
72 |979012212  |2visla doprava sutiny a vyburanych hmdt na vydkudo4m |1 21,039 5,84 122,87
Vodorovnda doprava suliny a vyburanych hmét bez naloZenia
73 1979082315 |ale so zloZenim do 3000 m t 21,039 3,74 78,69
74 1979082318  |Priplatok k cenam za kaZdych dalSich aj zagatych 1000 m |1 420,780 0,19 79,95
Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok pri
75 |979086112  |vodorovnej doprave sutiny a vybdranych hmbt t 21,039 4,01 84,37
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01),
76 (979088012 ostatné t 21,038 25,00 525,98
99 Presun hmot HSV 10 474,57
Presun hmdt pre nirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
77 (998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 410,124 25,54 10 474 57
PSV Prace a dodavky PSV 159,42
711 lzolacle protl vode a vihkosti 159,42
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
78 |711111001 peneiraénym za sludena m2 9,010 0,16 1,44
79 | 1116315000 |Lak asfaftovy ALP-PENETRAL v sudoch ! 0,003 1649,21 4,95
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetradnym
80 |711112001 naterom za studena m2 11,040 0,20 2,21
81 |77116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,004 1 649,21 6,60
Zhotovenie izolacie proti zemnej vibkosti a tlakovej vode
B2 |711141559  |vodorovnd NAIP pritavenim m2 9,010 1,68 15,14
83 |6283115500 |P4s tazky asfaftovy, IPA 380/SH S40a m2 10,362 4,29 44,45
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
B4 |711142559  |zvisla NAIP pritavenim m2 11,040 2,23 24 62
85 |6283115500 |Pés taiky asfallovy, IPA 380/SH S40a m2 13,248 4,29 56,83
86 (998711101 Presun hmbti pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 mit 0,124 25,64 3,18
] Prace a dodavky M 26,54



AN

P.& . MnoZstvo Cena
' Kdd poloky Popis MJ celkom jednotkovd Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 26,564
Rozvinutie a uloenie vystraznej flie z PVC do ryhy, Sirka 33
87 (460480012 [cm m 42,800 0.37 15,84
88 | 2830010660 |Vystraznd folia BIELA - VODOVOD, 1 koti¢=500m, Campri |m 42,800 0.25 10,70
Celkom 63 518,73
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