



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika  
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
 IČO: 00156621  
 konajúci: Ján Mičovský, minister  
 v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia  
 č. z. 13746/2020 č. s. 4182/2020-905.3 zo dňa 30.03.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
 sídlo: Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  
 IČO: 36056006  
 IČ DPH: SK2020095726  
 zapísaný v: -  
 konajúci: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva spoločnosti  
 Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva spoločnosti  
 Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva spoločnosti  
 poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

### PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP č. NFP302040M900 zo dňa 17.02.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
  - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
  - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
  - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča

Kód projektu v ITMS2014+ : 302041M900

Miesto realizácie projektu : Lovča

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita: 4.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 835 241,25 EUR (slovom: jedenmiliónosemstotridsaťpäťtisícdeväťstoštyridsaťjeden eur a dvadsaťpäť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 651 717,12 EUR (slovom: jedenmiliónšesťstopäťdesiatjedentisícosemstosedemdesať eur a dvanásť centov), čo predstavuje 90 % (slovom: deväťdesiat percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 10 % (slovom: desať percent), čo predstavuje sumu 183 524,13 EUR (slovom: jednoosťdesiattritisícpäťstodvadsaťštyri eur a trinásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude

skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.

- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.



- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří

námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je

vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
  - b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
  - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona



o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa

článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

Podpis: .....

Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
    - (ix) zákon o účtovníctve
    - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.



V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia** alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;



**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc alebo pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu

CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
  - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplataenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
  - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo



výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný

rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom

finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

- a) Štandardnú ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,

- d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového

vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných

opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,



- c) Monitorovaciú správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciú správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciú správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
  3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciú správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
  4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciú správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciú správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
  5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciú správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na

ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
    - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí.



V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

- ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
- iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,



- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
  - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
  - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné

strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
  - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu

celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vznikutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
  3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
  4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
    - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo

- b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
  6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
  7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
  8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
  9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
    - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
    - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa,

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkol'vek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projekt, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z



kontroly/správe z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

## ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtlačok z predaja zálohu, bude sa s výtlačkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške

zmluvnej pokuty **150 Eur** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje

s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

#### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím



týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto

sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.



10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PRÍLOHA Č.2 – Predmet podpory NFP

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča
<b>Kód projektu:</b>	302041M900
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302040M900
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
Oblasť intervencie:	020 - Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu)
Hospodárska činnosť:	11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

## 2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK577500000000225014673	Československá obchodná banka, a.s.	30. 4. 2020	31. 12. 2028
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK277500000000025781093	Československá obchodná banka, a.s.	30. 4. 2020	31. 12. 2028

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Žiar nad Hronom	Lovča

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	73
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2017
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36056006
-----------------	---	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302M90000001 - Vybudovanie verejného vodovodu

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** rozpočet projektu neobsahuje podporné aktivity

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0172	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet km vybudovanej vodovodnej siete	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	6,9770
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36056006
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
<b>Typ aktivity:</b>	302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M90000001 - Vybudovanie verejného vodovodu	<b>Cieľová hodnota</b>	6,977

<b>Kód:</b>	P0712	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	573,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36056006
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
<b>Typ aktivity:</b>	302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M90000001 - Vybudovanie verejného vodovodu	<b>Cieľová hodnota</b>	573

### 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0172	Počet km vybudovanej vodovodnej siete	km	6,9770	Nie	UR	Súčet
P0712	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody	osoby	573,0000	Áno	UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36056006
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	1 835 241,25 €

#### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.	1 835 241,25 €
<b>Typ aktivity:</b>	302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS (LDR)	1 835 241,25 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302M90000001 - Vybudovanie verejného vodovodu	1 835 241,25 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby	1 791 635,00 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	43 606,25 €

#### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.	0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302M900P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	0,00 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	1 835 241,25 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	90,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	1 651 717,12 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	183 524,13 €



PRÍLOHA č. 3 – Rozpočet projektu



## Rožpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.									
<b>Názov projektu:</b>	Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča									
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie									
<b>Špecifický cieľ:</b>	4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie									
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	90,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	5,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	10,00%	<b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b>	ÁNO	449 079,67

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>									
<b>Vybudovanie verejného vodovodu</b>									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	2 131 738,24	2 131 738,24	2 558 085,89	1 744 250,00	1 569 825,00	387 488,24
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	16 300,00	16 300,00	19 560,00	12 500,00	11 250,00	3 800,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	44 066,67	44 066,67	52 880,00	34 885,00	31 396,50	9 181,67
Rezerva na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	projekt	1,00	53 293,45	53 293,45	63 952,14	43 606,25	39 245,62	9 687,20
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>2 245 398,36</b>	<b>2 694 478,03</b>	<b>1 835 241,25</b>	<b>1 651 717,12</b>	<b>410 157,11</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>2 245 398,36</b>	<b>2 694 478,03</b>	<b>1 835 241,25</b>	<b>1 651 717,12</b>	<b>410 157,11</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interné riadenie projektu</b>									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>2 245 398,36</b>	<b>2 694 478,03</b>	<b>1 835 241,25</b>	<b>1 651 717,12</b>	<b>410 157,11</b>

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
<b>Názov projektu</b>	Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
<b>Špecifický cieľ</b>	4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Vybudovanie verejného vodovodu</b>						
1	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	44 066,67	44 066,67	34 885,00	9 181,67
2	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	16 300,00	16 300,00	12 500,00	3 800,00
	<b>PS 01</b>							0,00
3	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,671	78,21	64,07	52,48	11,59
4	Príplatok k cene za práce v štólňi pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	021 Stavby	m3	0,671	3,07	2,52	2,05	0,47
5	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	82,760	9,29	938,50	768,59	169,91
	<b>A. Prívodné potrubie</b>							0,00
6	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	021 Stavby	ks	1,000	7,63	9,31	7,63	1,68
7	Posúvač DN 80 mm - s prírubami PN 16	021 Stavby	ks	1,000	170,15	207,75	170,15	37,60
8	Servopohon AUMA SA 07.6	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 670,00	1 200,00	470,00
9	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	48,000	3,87	226,56	185,57	40,99
10	Hladinový ventil prírubový Cla-val, DN 80, PN 16, 210-01	021 Stavby	ks	1,000	1 250,00	1 654,65	1 250,00	404,65
11	Redukčný ventil prírubový Cla-val, 90-01, DN 80, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	1 400,00	1 854,32	1 400,00	454,32
12	Vodárenské armatúry A - posúvač s prírubami DN 80 PN16 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	132,06	322,48	264,11	58,37
13	Vodárenské armatúry Filter DN 80 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	173,00	211,23	173,00	38,23
14	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 80 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	184,96	225,83	184,96	40,87
15	Vodárenské armatúry Istenie proti posunu DN 100/110 PN 16 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	38,17	46,61	38,17	8,44
16	Vodárenské armatúry XR redukčná príruha. typ A DN 100/80 8/4 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	91,40	111,60	91,40	20,20
17	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 80/80 - Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	62,80	76,68	62,80	13,88
18	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 80/50	021 Stavby	ks	1,000	62,86	76,75	62,86	13,89
19	Vodárenské armatúry Q-kus 90-koleno DN 80/80t Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	4,000	37,44	182,84	149,74	33,10
20	Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pátkou DN 80 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	3,000	47,20	172,89	141,60	31,29
21	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 50/500 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	60,05	73,32	60,05	13,27
22	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 80/200 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	35,66	43,54	35,66	7,88
23	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 80/600 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	71,72	175,14	143,44	31,70
24	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	021 Stavby	ks	3,000	65,27	239,10	195,82	43,28
25	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 80/1000 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	22,000	114,66	3 080,00	2 522,52	557,48
26	Kotviaca príruha na liatinu DN 80	021 Stavby	ks	2,000	48,58	118,64	97,17	21,47
27	Montáž závitových dielov DN 3"	021 Stavby	ks	1,000	8,89	10,85	8,89	1,96
28	MeiStream Vodomer DN 80 PN 16, s vysielateľom impulzov	021 Stavby	ks	1,000	692,76	845,86	692,76	153,10
	<b>B. Odborné potrubie I. tlak. pásma</b>							0,00
29	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	021 Stavby	ks	4,000	7,63	37,24	30,50	6,74
30	Posúvač DN 80 mm - s prírubami PN 16	021 Stavby	ks	1,000	170,15	207,75	170,15	37,60
31	Servopohon AUMA SA 07.6	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 670,00	1 200,00	470,00
32	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 100 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	217,21	530,42	434,41	96,01
33	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 80 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	184,96	225,83	184,96	40,87
34	Montáž závitových dielov DN 3"	021 Stavby	ks	1,000	8,89	10,85	8,89	1,96
35	MeiStream Vodomer DN 80 PN 16, s vysielateľom impulzov	021 Stavby	ks	1,000	692,76	845,86	692,76	153,10
36	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	14,000	3,87	66,08	54,12	11,96
37	Uzatvárací posúvač s prírubami DN 100 , PN 10	021 Stavby	ks	2,000	282,56	690,00	565,11	124,89
38	Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pátkou DN 100 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	76,72	187,36	153,45	33,91
39	Vodárenské armatúry T-kus DN 100-100 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	78,84	192,52	157,67	34,85
40	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 100/1000 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	7,000	133,93	1 144,71	937,52	207,19
41	Vodárenské armatúry FF-kus DN 80/300 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	53,79	65,68	53,79	11,89
42	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	6,000	1,87	13,68	11,20	2,48
43	Vtokový kôš DN 100 mm, PN 10	021 Stavby	ks	2,000	83,95	205,00	167,90	37,10
44	Vodárenské armatúry FFR-kus DN 100/80 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	50,69	61,89	50,69	11,20
45	Vodárenské armatúry XR redukčná príruha. typ A DN 100/80 8/4 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	91,40	111,60	91,40	20,20
46	Špeciálna príruha na liatinu DN 100 Hawle s.r.o. - kotviaca	021 Stavby	ks	2,000	27,18	66,38	54,37	12,01
47	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	021 Stavby	ks	3,000	12,02	44,01	36,05	7,96
48	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	1,000	20,09	24,53	20,09	4,44
49	FRIALEN lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	1,000	18,62	22,74	18,62	4,12
50	Príruha PP, DN100	021 Stavby	ks	1,000	21,01	25,65	21,01	4,64
	<b>C. Odber II.tl. pásma</b>							0,00
51	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	021 Stavby	ks	3,000	7,63	27,93	22,88	5,05
52	Posúvač DN 50 mm - s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	127,64	155,85	127,64	28,21
53	Servopohon AUMA SA 07.2	021 Stavby	ks	1,000	1 100,00	1 543,98	1 100,00	443,98
54	Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 50 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	125,64	153,41	125,64	27,77
55	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 50 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	192,86	235,48	192,86	42,62
56	Montáž závitových dielov DN 3"	021 Stavby	ks	1,000	8,89	10,85	8,89	1,96
57	MeiStream Vodomer DN 50 s vysielateľom impulzov	021 Stavby	ks	1,000	515,09	628,92	515,09	113,83
58	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	4,000	3,87	18,88	15,46	3,42
59	Tvarovka liatinová Q - kus oblúk 90°, DN 50, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	41,32	50,45	41,32	9,13
60	Vodárenské armatúry FF-kus DN 50/200 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	37,56	45,86	37,56	8,30
61	Vodárenské armatúry FF-kus DN 50/500 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	53,79	65,68	53,79	11,89
62	Vodárenské armatúry XR redukčná príruha. typ A DN 100/50 8/4 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	51,79	63,24	51,79	11,45

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
63	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	021 Stavby	ks	3,000	12,02	44,01	36,05	7,96
64	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,08	13,53	11,08	2,45
65	FRIALEN lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	10,34	12,63	10,34	2,29
66	Príruba PP, DN100	021 Stavby	ks	1,000	21,01	25,65	21,01	4,64
	<b>D. Vypustné a prelivové potrubie</b>					0,00	0,00	0,00
67	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 100	021 Stavby	ks	8,000	13,24	129,36	105,94	23,42
68	Uzatvárací posúvač s prírubami DN 100, PN 10	021 Stavby	ks	2,000	282,56	690,00	565,11	124,89
69	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 100 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	217,21	530,42	434,41	96,01
70	Prírubový vtok DN 150 mm, PN 10	021 Stavby	ks	1,000	176,35	215,32	176,35	38,97
71	Vodárenské armatúry Q-kus 90-koleno DN 200 PN10 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	155,57	189,95	155,57	34,38
72	Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pátkou DN 200 PN 10 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	219,32	535,58	438,64	96,94
73	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	021 Stavby	ks	22,000	7,63	204,82	167,75	37,07
74	Vodárenské armatúry T-kus DN 200-200 PN10 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	225,13	549,76	450,25	99,51
75	Vodárenské armatúry T-kus DN 200-100 PN10 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	194,32	474,54	388,65	85,89
76	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 200/300 PN16 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	133,51	163,02	133,51	29,51
77	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 200/400 PN10 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	163,06	199,10	163,06	36,04
78	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 200/1000 PN10 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	13,000	285,68	4 534,53	3 713,78	820,75
79	Vodárenské armatúry FF-kus prírubový medzikus DN 100/800 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	112,17	273,92	224,34	49,58
80	Vodárenské armatúry záslepka DN 200 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	71,16	86,89	71,16	15,73
81	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	3,000	1,87	6,84	5,60	1,24
82	Špeciálna príruha na liatinu DN 200 Hawle s.r.o. - kotviaca	021 Stavby	ks	1,000	34,30	41,88	34,30	7,58
83	Špeciálna príruha na liatinu DN 100 Hawle s.r.o. - kotviaca	021 Stavby	ks	2,000	27,18	66,38	54,37	12,01
84	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	021 Stavby	ks	3,000	12,02	44,01	36,05	7,96
85	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 200	021 Stavby	ks	1,000	34,91	42,62	34,91	7,71
86	FRIALEN lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 DN 200	021 Stavby	ks	1,000	33,43	40,82	33,43	7,39
87	PP príruha DN 200	021 Stavby	ks	1,000	23,51	28,71	23,51	5,20
	<b>E. Meranie zbytkového chlôru</b>							0,00
88	D+M Merací a regulač. prístroj "DULCOMETER" Compact, sonda pre meranie Cl2, montážna armatúra pre sondy, prepojovacie hadičky	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 725,65	1 200,00	525,65
89	Montáž čerpadla + príslušenstvo	021 Stavby	súb	1,000	815,03	995,15	815,03	180,12
90	Čerpadlo dávkovacie membrán. ProMinent, gamma/x	021 Stavby	súb	1,000	750,88	916,83	750,88	165,95
91	Sacia zostava PVC I	021 Stavby	súb	1,000	108,82	132,87	108,82	24,05
92	Dávkovacia hadička	021 Stavby	súb	1,000	3,33	4,06	3,33	0,73
93	Riadiaci kábel	021 Stavby	súb	1,000	23,11	28,22	23,11	5,11
94	Injekčná ihla PCB krátka	021 Stavby	súb	1,000	34,05	41,58	34,05	7,53
95	PP konzola	021 Stavby	súb	1,000	34,87	42,57	34,87	7,70
96	Zásobná nádrž 60 l	021 Stavby	ks	1,000	134,32	164,00	134,32	29,68
97	Armatúry závitové - voda Tlakový redukčný ventil so šróbením a manometrom 1/2" IVAR č.536041	021 Stavby	ks	1,000	54,74	66,84	54,74	12,10
98	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	2,000	69,81	170,48	139,62	30,86
99	Nerezové a prírubové armatúry Filter závitový nerez 1/2" IVAR č.10000012	021 Stavby	ks	1,000	26,55	32,42	26,55	5,87
100	FRIALEN prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/25	021 Stavby	ks	1,000	35,21	42,99	35,21	7,78
101	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	232,89	284,36	232,89	51,47
102	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 1x3/4:	021 Stavby	ks	1,000	0,36	0,44	0,36	0,08
103	Koleno jednozávitové č. 90 138205 pozinkované D 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	0,38	0,92	0,75	0,17
104	Rúrka závitová normálna 11353.0 pozinkovaný, Ms 1/2"	021 Stavby	m	1,000	2,38	2,91	2,38	0,53
105	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná D 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	0,32	1,17	0,96	0,21
106	Nátrubok jednoznačný č.271 138236 pozinkovaný 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	0,44	1,08	0,88	0,20
	<b>F. Meranie tlaku a hladiny</b>					0,00	0,00	0,00
107	Montáž závitových dielov DN 2"	021 Stavby	ks	57,000	6,03	419,52	343,60	75,92
108	Guľový kohút podľa KS s pákovým ovládačom, PN 25, DN 25	021 Stavby	ks	1,000	6,58	8,03	6,58	1,45
109	Vsuvka VOZ pozinkovaná 1" č. 280	021 Stavby	ks	1,000	0,57	0,70	0,57	0,13
110	Koleno jednozávitové č. 92 138207 pozinkované D 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	0,40	0,49	0,40	0,09
111	Guľový kohút podľa KS s pákovým ovládačom, PN 25, DN 15 Herz obj.č.1245301	021 Stavby	ks	4,000	3,01	14,72	12,06	2,66
112	Digitálny tlakomer PM111	021 Stavby	ks	4,000	119,02	581,28	476,07	105,21
113	Vodárenské armatúry Navŕtavací pás HAKU D 110-1" Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	46,04	112,44	92,09	20,35
114	Guľový kohút podľa KS s pákovým ovládačom, PN 25, DN 15 Herz obj.č.1245301	021 Stavby	ks	2,000	3,01	7,36	6,03	1,33
115	Guľový kohút s odvzdušňovacím ventilom a pákovým ovládačom, PN 40, DN 15 Herz obj.č.1240201	021 Stavby	ks	4,000	4,47	21,84	17,89	3,95
116	Odbočka TE 90 ° č. 130 138220 pozinkovaná D 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	0,49	2,40	1,96	0,44
117	Koleno jednozávitové č. 90 138205 pozinkované D 1/2"	021 Stavby	ks	5,000	0,38	2,30	1,89	0,41
118	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná D 1/2"	021 Stavby	ks	9,000	0,32	3,51	2,87	0,64
119	Šroubenie závit, 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	6,27	22,95	18,80	4,15
120	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná D 1"	021 Stavby	ks	12,000	0,57	8,40	6,88	1,52
121	Vsuvka redukovaná, 1" x 1/2"	021 Stavby	ks	5,000	3,12	19,05	15,60	3,45
122	Montáž závitových dielov DN 1"	021 Stavby	m	7,000	2,97	25,34	20,76	4,58
123	Rúrka závitová zosilnená 11353.0 pozinkovaný 1/2"	021 Stavby	m	7,000	1,49	12,74	10,44	2,30
124	Zhotovenie premostenia prírubových spojov na montáži	021 Stavby	ks	98,000	5,01	599,76	491,18	108,58
125	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50	021 Stavby	spoj	8,000	1,66	16,24	13,30	2,94
126	Skrutky hrubé 021301 4 D 16x60 mm	021 Stavby	tkš	0,336	198,27	81,34	66,62	14,72
127	(8+48)*6*0,001	021 Stavby	tkš	0,336		0,00	0,00	0,00
128	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	021 Stavby	spoj	50,000	1,90	116,00	95,00	21,00
129	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100	021 Stavby	spoj	26,000	3,08	97,76	80,05	17,71
130	Skrutky hrubé 021301 4D m16x70 mm	021 Stavby	tkš	0,156	216,78	41,29	33,82	7,47
131	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 200	021 Stavby	spoj	25,000	5,55	169,50	138,83	30,67
132	Skrutky hrubé 021301 4D m20x80 mm	021 Stavby	tkš	0,200	367,25	89,68	73,45	16,23
133	Značenie potrubia smaltovanými štítkami podľa STN 13 0074 upínacou páskou	021 Stavby	ks	10,000	2,56	31,20	25,55	5,65
134	T10 07 - šípka hore štítok	021 Stavby	ks	10,000	0,10	1,20	0,98	0,22
135	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	021 Stavby	ks	4,000	12,02	58,68	48,06	10,62
136	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 160 x 14,7	021 Stavby	ks	3,000	17,78	65,13	53,34	11,79
137	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 110x10 x L	021 Stavby	m	4,000	6,54	31,96	26,18	5,78

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
138	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 160x14,6 x L	021 Stavby	m	3,000	15,85	58,05	47,54	10,51
139	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 225x20,5 x L	021 Stavby	m	2,000	34,79	84,96	69,58	15,38
140	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 225 x 12.8	021 Stavby	ks	2,000	21,69	52,96	43,37	9,59
141	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 50-100	021 Stavby	ks	5,000	16,55	101,05	82,76	18,29
142	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 200	021 Stavby	ks	1,000	23,10	28,20	23,10	5,10
	<b>PS 02</b>							0,00
143	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	021 Stavby	m	70,000	0,60	51,10	41,86	9,24
144	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý	021 Stavby	m	10,000	0,97	11,80	9,66	2,14
145	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý	021 Stavby	m	10,000	1,50	18,30	14,99	3,31
146	Svietidlo strop., nástenn. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	021 Stavby	kus	5,000	13,02	79,50	65,11	14,39
147	Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 01 2xZ 36/40 W IP 54	021 Stavby	kus	5,000	73,68	449,80	368,39	81,41
148	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5	021 Stavby	m	15,000	0,52	9,60	7,86	1,74
149	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	70,000	0,44	37,80	30,94	6,86
150	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	70,000	0,71	60,90	49,91	10,99
151	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,61	22,50	18,42	4,08
152	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	021 Stavby	m	5,000	3,87	23,65	19,37	4,28
153	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	15,000	1,17	21,45	17,57	3,88
154	Kábel Cu 750V : CYKY-J 12x1,5	021 Stavby	m	30,000	1,87	68,40	56,01	12,39
155	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	021 Stavby	m	72,000	0,34	30,24	24,77	5,47
156	Kábel Cu signálny JYTY 3x1	021 Stavby	m	36,000	0,45	19,80	16,20	3,60
157	Kábel Cu signálny JYTY 4x1	021 Stavby	m	20,000	0,53	13,00	10,64	2,36
158	Kábel Cu signálny JYTY 10x1	021 Stavby	m	18,000	1,25	27,54	22,55	4,99
159	Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biely	021 Stavby	kus	4,000	2,04	9,96	8,16	1,80
160	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s vieckom (bez oc) IP44, biela	021 Stavby	kus	3,000	2,15	7,86	6,44	1,42
161	Zásuvka 1-nás. vzor K : Variant+ 5515N-C05525 B, nástenná, s vieckom, popisovým polom, kompletná, IP54, biela	021 Stavby	kus	1,000	6,28	7,67	6,28	1,39
162	Rúrka el-inšt PVC ohybná 061203 : UFX 16, svetlosivá	021 Stavby	m	10,000	2,13	26,00	21,29	4,71
163	Rúrka el-inšt PVC ohybná 061205 : UFX 25, svetlosivá	021 Stavby	m	10,000	3,24	39,50	32,35	7,15
164	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20, biela	021 Stavby	m	30,000	0,52	19,20	15,72	3,48
165	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	021 Stavby	m	30,000	1,25	45,90	37,59	8,31
166	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 80x40, biela	021 Stavby	m	40,000	3,61	176,40	144,48	31,92
167	Drôt zvodový FeZn D8 1m/0,5kg	021 Stavby	kg	25,000	1,87	57,00	46,68	10,32
168	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	60,000	1,00	73,20	59,94	13,26
169	- podpera vedenia (FeZn) : PV 11, pod škridlovú krytinu	021 Stavby	kus	20,000	1,19	29,00	23,76	5,24
170	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 UNI, na vrchol krovu, nastaviteľná (165-200mm)	021 Stavby	kus	10,000	1,16	14,20	11,63	2,57
171	Týc zvodová (FeZn) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm	021 Stavby	kus	2,000	4,07	9,94	8,14	1,80
172	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	021 Stavby	kus	2,000	1,12	2,74	2,24	0,50
173	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	021 Stavby	kus	2,000	1,27	3,10	2,54	0,56
174	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyce D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	021 Stavby	kus	2,000	1,00	2,44	2,00	0,44
175	Svorka pre uzemňovacie tyce D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	021 Stavby	kus	5,000	1,03	6,30	5,16	1,14
176	Svorka žlabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žlabov (4xM8)	021 Stavby	kus	4,000	0,82	4,00	3,28	0,72
177	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	4,000	1,02	5,00	4,10	0,90
178	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)	021 Stavby	kus	5,000	0,66	4,05	3,32	0,73
179	Týc zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	021 Stavby	kus	5,000	12,47	76,10	62,33	13,77
180	Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m)	021 Stavby	kus	4,000	4,23	20,68	16,94	3,74
181	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	021 Stavby	kus	8,000	0,67	6,56	5,38	1,18
182	Štítok označovací (FeZn)	021 Stavby	kus	4,000	0,39	1,92	1,57	0,35
183	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	021 Stavby	kus	1,000	10,57	12,90	10,57	2,33
184	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44, červená	021 Stavby	kus	1,000	3,33	4,06	3,33	0,73
185	Konvektor CVS 1001 1000W IP24	021 Stavby	kus	1,000	66,77	81,52	66,77	14,75
186	Konvektor CVS 2501 2500W IP24	021 Stavby	kus	1,000	96,25	117,52	96,25	21,27
187	Koberec dielektrický s=1.3M	021 Stavby	kus	1,000	9,27	11,32	9,27	2,05
188	Magnetický snímac polohy	021 Stavby	kus	1,000	36,86	45,00	36,86	8,14
189	Štítky kábelové 63X27MM AL	021 Stavby	kus	52,000	0,12	7,28	5,98	1,30
190	Rozvádzac RM	021 Stavby	kus	1,000	2 753,58	4 200,00	2 753,58	1 446,42
191	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP65 : 6457-11 (89x89x52,5) 6x predlisovaný otvor, 4x vývodka (5x3/4mm2) plast, sivý	021 Stavby	kus	10,000	3,65	44,60	36,53	8,07
192	Krabica inštalacná uzatvorená IP66 : S-BOX 126 SK (100x50x100) 6x predlisovaný otvor Pg21/M12, plast, sivý	021 Stavby	kus	4,000	1,41	6,88	5,64	1,24
193	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzaca	021 Stavby	hod	24,000	9,91	290,40	237,84	52,56
194	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D16 (d13)mm (Kopex)	021 Stavby	m	10,000	0,85	10,40	8,52	1,88
195	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D25 (d23)mm	021 Stavby	m	10,000	0,89	10,90	8,93	1,97
196	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	021 Stavby	m	30,000	1,35	49,50	40,53	8,97
197	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	021 Stavby	m	30,000	1,35	49,50	40,53	8,97
198	Lišta el-inšt PVC do š. 80mm	021 Stavby	m	40,000	1,64	80,00	65,52	14,48
199	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 ( 6455-11)	021 Stavby	kus	10,000	5,49	67,00	54,87	12,13
200	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 6mm2 ( 6455-26)	021 Stavby	kus	4,000	7,21	35,20	28,83	6,37
201	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 4x10	021 Stavby	kus	42,000	2,38	121,80	99,75	22,05
202	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 5x4	021 Stavby	kus	2,000	2,97	7,24	5,93	1,31
203	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 12x4	021 Stavby	kus	8,000	6,13	59,92	49,07	10,85
204	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	021 Stavby	kus	4,000	3,33	16,28	13,33	2,95
205	Zásuvka nást. zapust. IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	3,000	3,60	13,17	10,79	2,38
206	Zásuvka - ploché kontakty IP41-55, 10A/48-380V, 2P	021 Stavby	kus	1,000	3,60	4,39	3,60	0,79
207	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	1,000	3,52	4,30	3,52	0,78
208	Montáž rozvodnice do 100kg	021 Stavby	kus	1,000	15,48	18,90	15,48	3,42
209	Svietidlo žiarovkové IP65, 1x100-200W	021 Stavby	kus	5,000	6,85	41,80	34,24	7,56
210	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 2x36W	021 Stavby	kus	5,000	5,32	32,50	26,62	5,88
211	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn pás do 120mm2, vrátane svoriek, bez náteru	021 Stavby	m	10,000	2,62	32,00	26,21	5,79
212	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	021 Stavby	m	60,000	0,65	47,40	38,82	8,58
213	Montáž zberného, zvodového vodica s podperami, FE ZN	021 Stavby	m	50,000	4,24	259,00	212,10	46,90
214	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	021 Stavby	kus	20,000	3,01	73,60	60,28	13,32
215	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	021 Stavby	kus	1,000	12,45	15,20	12,45	2,75

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
216	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	021 Stavby	kus	5,000	12,45	76,00	62,25	13,75
217	Štítok na označenie zvodu	021 Stavby	kus	4,000	1,54	7,52	6,16	1,36
218	210810Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	021 Stavby	m	90,000	1,02	112,50	92,16	20,34
219	Zapojenie konvektora	021 Stavby	kus	2,000	1,89	4,62	3,78	0,84
220	Štítok kovový na kábel, pri revízii	021 Stavby	kus	52,000	0,25	15,60	12,79	2,81
221	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x2,5	021 Stavby	m	15,000	0,79	14,55	11,91	2,64
222	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	70,000	0,79	67,90	55,58	12,32
223	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	70,000	0,79	67,90	55,58	12,32
224	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,79	29,10	23,82	5,28
225	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	021 Stavby	m	5,000	0,89	5,45	4,47	0,98
226	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	15,000	0,79	14,55	11,91	2,64
227	Kábel 750V pevne uložený CYKY 10-12x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,81	29,70	24,33	5,37
228	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	021 Stavby	m	72,000	0,79	69,84	57,17	12,67
229	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 4x1	021 Stavby	m	56,000	0,79	54,32	44,46	9,86
230	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 10x1	021 Stavby	m	18,000	0,79	17,46	14,29	3,17
231	Nastavenie ovladacích prvkov	021 Stavby	hod	16,000	9,91	193,60	158,56	35,04
232	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	24,000	9,91	290,40	237,84	52,56
233	Elektromontáže, silnoprád HZS T6	021 Stavby	hod	24,000	9,91	290,40	237,84	52,56
234	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	021 Stavby	m	60,000	2,76	202,20	165,60	36,60
235	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	021 Stavby	m	60,000	1,06	77,40	63,42	13,98
236	Osiatie povrchu trávou	021 Stavby	m2	30,000	0,56	20,40	16,71	3,69
237	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	021 Stavby	m2	30,000	1,03	37,80	30,96	6,84
	<b>PS 03</b>							0,00
238	Riadiaci systém LonBrain 5000 vrátane GSM modemu, antény, zdroja, batérií	021 Stavby	kompl	1,000	1 146,60	1 400,00	1 146,60	253,40
239	Programovací softvér pre LonBrain + 2 x dispecing	021 Stavby	kus	3,000	491,40	1 800,00	1 474,20	325,80
240	Úprava vnútorného zapojenia rozváždzaca	021 Stavby	hod	48,000	9,91	580,80	475,68	105,12
	<b>SO 01</b>							0,00
241	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	021 Stavby	m2	1800,000	0,74	1 620,00	1 326,60	293,40
242	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 1000m2	021 Stavby	m2	1800,000	0,21	468,00	383,40	84,60
243	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	8,000	5,26	51,36	42,06	9,30
244	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	10,000	5,90	72,00	58,97	13,03
245	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	021 Stavby	hod	2500,000	3,01	9 200,00	7 535,00	1 665,00
246	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	100,000	3,78	462,00	378,40	83,60
247	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	540,000	0,79	518,40	424,44	93,96
248	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	246,960	4,14	1 247,15	1 021,43	225,72
249	Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	172,872	0,63	133,11	109,08	24,03
250	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	493,920	5,63	3 393,23	2 779,29	613,94
251	Príplatok za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m3	98,784	1,20	144,22	118,15	26,07
252	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	82,320	15,24	1 531,98	1 254,72	277,26
253	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000mm horn. 5	021 Stavby	m3	82,320	40,32	4 052,61	3 319,06	733,55
254	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	1646,400	2,63	5 284,94	4 328,39	956,55
255	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	823,200	1,50	1 506,46	1 233,98	272,48
256	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	021 Stavby	m3	341,000	2,76	1 149,17	941,16	208,01
257	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	243,500	0,86	255,68	209,41	46,27
258	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	364,476	2,48	1 104,36	904,63	199,73
259	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	364,476	5,40	2 401,90	1 967,08	434,82
260	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m2	587,000	0,42	299,37	245,37	54,00
261	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	14,675	5,79	103,75	84,97	18,78
262	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.200 mm	021 Stavby	m2	1670,000	0,50	1 018,70	835,00	183,70
263	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	343,500	0,96	401,90	329,07	72,83
264	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	243,500	1,23	365,25	299,26	65,99
265	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 Stavby	m2	100,000	1,08	132,00	108,10	23,90
266	Tratívd z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	021 Stavby	m	77,000	5,27	495,11	405,48	89,63
267	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	185,000	0,18	40,70	33,30	7,40
268	Vankúše zhutnené pod základu zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	64,750	26,86	2 123,15	1 738,86	384,29
269	Murivo nosné tehlové dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	021 Stavby	m3	27,932	159,74	5 447,86	4 461,80	986,06
270	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	021 Stavby	ks	14,000	4,76	81,34	66,61	14,73
271	Preklad železobetónový RZP 2/10 149x14x14	021 Stavby	ks	14,000	10,43	178,22	145,96	32,26
272	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr.150-300 mm	021 Stavby	m3	12,062	79,58	1 172,06	959,92	212,14
273	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd z betónu vodostav.V4 TO-C 20/25, hr.150-300 mm	021 Stavby	m3	156,238	141,67	27 026,05	22 134,39	4 891,66
274	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	807,066	32,20	31 733,84	25 989,95	5 743,89
275	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	807,066	6,06	5 972,29	4 891,63	1 080,66
276	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	021 Stavby	t	0,416	908,67	461,55	378,01	83,54
277	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	021 Stavby	t	6,663	1 198,42	9 749,77	7 985,07	1 764,70
278	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	021 Stavby	m3	5,878	76,66	550,18	450,60	99,58
279	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	5,730	8,43	58,96	48,29	10,67
280	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	5,730	3,49	24,41	19,99	4,42
281	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	111,080	6,22	844,21	691,36	152,85
282	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	111,080	1,71	232,16	190,17	41,99
283	D+M Oceľová podpera U 200	021 Stavby	t	0,055	697,23	46,82	38,35	8,47
284	Betón stuzujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,305	79,33	320,12	262,18	57,94

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
285	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	22,032	6,45	173,39	142,02	31,37
286	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	22,032	2,47	66,32	54,31	12,01
287	Osadenie prestupu s prívarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	021 Stavby	ks	11,000	21,52	289,08	236,75	52,33
288	Rúrka bezšívková 11353.0 D 245 hrúbka6,3 mm	021 Stavby	m	0,400	40,06	19,56	16,02	3,54
289	Rúrka bezšívková 11353.0 D 219 hrúbka6,3 mm	021 Stavby	m	2,800	27,89	95,34	78,08	17,26
290	Rúrka bezšívková 11353.0, vonkajší priemer D 89mm, hrúbka steny 5 mm	021 Stavby	m	0,800	10,37	10,13	8,30	1,83
291	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírkou geotextílie 3-7,5m	021 Stavby	m2	343,500	1,18	494,64	404,99	89,65
292	Tkaniny jutové Tarpaul JT 408 šírkou 153 cm	021 Stavby	m	343,500	1,83	766,01	627,23	138,78
293	Príplatok za pripavenie geotextílie skobami so skl. 1:5-1:1, 5, pri počte skôb na 10m2 nad 4 do 8 ks	021 Stavby	m2	343,500	0,27	113,36	92,75	20,61
294	Skoby oceľové štvorhranné 1898 120 mm	021 Stavby	tkš	2,748	16,70	56,03	45,89	10,14
295	Filtračné vrstvy zo štrkodrviny bez zhutnenia od 0-22 do 0-63mm	021 Stavby	m3	0,930	19,76	22,44	18,38	4,06
296	Kladenie stupníc do lôžka na sv.nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m2	1,950	2,47	5,89	4,82	1,07
297	Premac SOFTY - MAX vegetačný oporný systém58 x 42 cm sivá výška 16 cm	021 Stavby	ks	26,000	5,95	189,02	154,80	34,22
298	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírkou rigolu do 1030 mm	021 Stavby	m	15,500	27,81	526,38	431,10	95,28
299	Vnútorná a vonkajšie omietky cement. hladené hladidlom oceľovým	021 Stavby	m2	103,824	10,93	1 386,05	1 135,21	250,84
300	Vnútorná omietka sadrová alebo vápennosadrová strop. schodiskových konštrukcií	021 Stavby	m2	69,768	16,00	1 363,27	1 116,50	246,77
301	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	021 Stavby	m2	31,820	6,80	264,11	216,31	47,80
302	Vnútorná omietka stien pre pit. vodu - náter /resp. prísada / Vandex	021 Stavby	m2	398,208	9,66	4 698,85	3 848,28	850,57
303	Náter na vonkajšiu vyzretú akrylátovou farbou - z lešenia alebo z lešenár. kliekty (bez zavesenia)	021 Stavby	m2	239,640	5,65	1 653,52	1 354,21	299,31
304	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	021 Stavby	m2	78,300	4,60	439,26	359,79	79,47
305	Mriežka sklotextilná	021 Stavby	m2	78,300	0,88	83,78	68,59	15,19
306	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	021 Stavby	m2	13,760	4,60	77,19	63,23	13,96
307	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	85,180	6,75	701,88	574,88	127,00
308	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti III	021 Stavby	m2	239,640	11,32	3 311,82	2 712,49	599,33
309	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	021 Stavby	m2	239,640	11,62	3 400,49	2 785,10	615,39
310	Prípl. za viacfarebné zhotovenie - farebná členitosť	021 Stavby	m2	239,640	0,13	38,34	31,39	6,95
311	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	1,159	89,78	127,05	104,05	23,00
312	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	2,400	37,44	109,70	89,85	19,85
313	Poter pieskovo cementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	158,180	7,90	1 524,86	1 248,83	276,03
314	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 60mm	021 Stavby	m2	12,000	22,23	325,68	266,74	58,94
315	Príplatok za zalievanie asfaltom pozdĺž budovy	021 Stavby	m	42,600	2,05	106,50	87,24	19,26
316	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	021 Stavby	ks	3,000	33,41	122,37	100,22	22,15
317	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm P	021 Stavby	ks	1,000	23,49	28,68	23,49	5,19
318	Zárubňa oceľová CGU 90x197x8cm P	021 Stavby	ks	2,000	17,94	43,82	35,89	7,93
319	Plastové dvere 900/197	021 Stavby	ks	2,000	691,24	1 688,00	1 382,47	305,53
320	Plastové dvere dvojité, P-L, 900/1970, hnedé	021 Stavby	ks	1,000	918,10	1 121,00	918,10	202,90
321	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	4,800	4,31	25,25	20,68	4,57
322	Plast Parapet 250x25 mm Plastwood	021 Stavby	m	4,800	7,79	45,65	37,39	8,26
323	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	35,000	0,93	39,90	32,69	7,21
324	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	35,000	5,65	241,50	197,79	43,71
325	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	021 Stavby	m	5,000	0,50	3,05	2,50	0,55
326	PVC kanál, rúra hladká plnostenná SN10 - kg SW DN 200, 5 m	021 Stavby	ks	1,000	61,84	75,50	61,84	13,66
327	Montáž armatúr DN 100	021 Stavby	ks	8,000	17,20	168,00	137,59	30,41
328	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	2,000	38,31	93,54	76,61	16,93
329	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	2,000	11,08	27,06	22,16	4,90
330	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 30° W 30° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	2,000	40,16	98,08	80,33	17,75
331	Vodárenské armatúry WAGA 3000-hrdlo-príruba R DN 134-104 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	169,64	414,26	339,28	74,98
332	Zhotovenie tesnenia dno -stena - VANDEX	021 Stavby	m	72,400	51,29	4 534,41	3 713,69	820,72
333	Hmota Vandex- unimortel	021 Stavby	kg	86,880	14,14	1 499,55	1 228,14	271,41
334	Tesnenia dilatáčnej škáry v stene - plechové tesnenie D+M	021 Stavby	m	35,800	66,85	2 922,00	2 393,12	528,88
335	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	021 Stavby	m3	200,000	1,17	286,00	234,20	51,80
336	Voda pitná pre obyvateľstvo	021 Stavby	m3	200,000	0,83	202,00	165,40	36,60
337	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	021 Stavby	m3	200,000	1,19	290,00	237,60	52,40
338	Zabet. potrub. ulož. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	021 Stavby	m3	2,000	449,25	1 097,08	898,51	198,57
339	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnamu sodného	021 Stavby	m3	200,000	0,52	126,00	103,20	22,80
340	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	021 Stavby	m2	136,000	1,73	286,96	235,01	51,95
341	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	021 Stavby	m2	272,000	1,11	367,20	300,83	66,37
342	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	136,000	1,12	186,32	152,59	33,73
343	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	021 Stavby	m3	222,900	0,39	104,76	85,82	18,94
344	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	021 Stavby	m3	222,900	0,22	60,18	49,26	10,92

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
345	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.	021 Stavby	m	62,400	3,67	229,55	228,95	50,60
346	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	021 Stavby	m2	125,050	1,52	231,34	189,45	41,89
347	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70mm -0,008 t	021 Stavby	m	72,400	3,47	306,98	251,45	55,53
348	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	021 Stavby	t	934,731	16,07	18 339,42	15 020,19	3 319,23
349	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	934,731	5,86	6 692,67	5 481,26	1 211,41
350	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet pásmi prítavením NAIP	021 Stavby	m2	41,380	2,66	134,49	110,15	24,34
351	Sadrokartón RIGIPS doska Ridurit hrúbky20 mm	021 Stavby	m2	75,300	17,30	1 590,34	1 302,46	287,88
352	ISOVER FASOTERM NF hrúbka 80mm	021 Stavby	m2	115,400	11,79	1 661,76	1 361,03	300,73
353	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet pásmi prítavením NAIP	021 Stavby	m2	34,200	2,66	111,15	91,04	20,11
354	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	021 Stavby	m2	34,200	2,40	100,21	82,08	18,13
355	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	35,980	2,09	91,75	75,14	16,61
356	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	35,980	0,45	19,79	16,21	3,58
357	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	021 Stavby	m2	257,140	3,92	1 229,13	1 006,70	222,43
358	Fólia hydroizolačná 801 hrúbka 1,0 mm	021 Stavby	m2	128,140	3,46	542,03	443,88	98,15
359	Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm	021 Stavby	m2	129,000	7,08	1 115,85	913,84	202,01
360	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	021 Stavby	m2	129,000	1,64	258,00	211,30	46,70
361	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	021 Stavby	m2	148,350	0,55	99,39	81,44	17,95
362	Zhotovenie povlakovej krytiny striech obých z ochrannej textilie podkladnej vrstvy	021 Stavby	m2	82,400	1,50	150,79	123,52	27,27
363	Difúzne fólie paropriepustné -Tyvek HD plus	021 Stavby	m2	82,400	2,14	215,06	176,17	38,89
364	Zhotov. povlak. krytiny striech šik. nad 30st. pribitíe krycích pásov r.š. 100 mm na lišty ALP	021 Stavby	m2	151,360	0,33	60,54	49,65	10,89
365	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm	021 Stavby	m2	65,360	9,12	728,11	596,34	131,77
366	ISOVER DOMO hrúbka 80mm	021 Stavby	m2	86,000	3,15	331,10	271,16	59,94
367	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	47,300	1,93	111,16	91,04	20,12
368	Izolácia z povlak krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	47,300	0,50	23,65	19,37	4,28
369	Podlahová vpusť bodová POLY GL 100, d+m	021 Stavby	ks	1,000	38,49	47,00	38,49	8,51
370	Oc. konštr. výroba - pc	021 Stavby	kg	340,000	5,03	2 087,60	1 709,86	377,74
371	Sklobet.steny, prieč.a okná hr.do 100mm z tvar.2424	021 Stavby	m2	4,000	79,95	390,48	319,80	70,68
372	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otvárávo-sklonné výšky/šírky 1100/600 mm	021 Stavby	ks	4,000	136,17	665,04	544,67	120,37
373	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,583	20,12	14,32	11,73	2,59
374	Sklobetónové konštrukcie, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000m	021 Stavby	t	0,583	19,07	13,57	11,12	2,45
375	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	30,000	7,06	258,60	211,80	46,80
376	Montáž viazaných konštrukcií krovov krovov vlašských z hraneého reziva plochy 120-288 cm2	021 Stavby	m	100,800	1,28	157,25	128,82	28,43
377	Hranoly smrekovec akost I dĺžky 400-650 140x140,160,200	021 Stavby	m3	2,760	193,06	650,59	532,83	117,76
378	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	021 Stavby	m2	82,400	0,71	71,69	58,75	12,94
379	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	021 Stavby	m3	8,000	22,18	216,64	177,43	39,21
380	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými	021 Stavby	m2	39,480	2,49	120,02	98,31	21,71
381	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' A 24-32x170-240	021 Stavby	m3	3,616	191,22	844,26	691,45	152,81
382	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	3,731	35,77	162,97	133,47	29,50
383	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	021 Stavby	t	3,731	11,51	52,42	42,93	9,49
384	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové štvorhranné so sklonom do 30st. rš 330 mm	021 Stavby	m	20,000	5,82	142,00	116,30	25,70
385	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, hák štvorhranný rš 330 mm	021 Stavby	ks	16,000	1,33	25,92	21,23	4,69
386	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, čelo štvorhranné rš 330 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,49	12,16	9,96	2,20
387	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st.	021 Stavby	ks	4,000	12,35	60,32	49,40	10,92
388	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	021 Stavby	m	12,000	8,76	128,28	105,06	23,22
389	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,104	45,45	5,77	4,73	1,04
390	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	t	0,104	24,27	3,08	2,52	0,56
391	Krytina Betónová Bramac Alpská Cristal drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásmo so štetinami	021 Stavby	m	10,000	17,37	212,10	173,71	38,39
392	Krytina Betónová Bramac Alpská Cristal drážková nárožie z hrebenáčov na sucho s pásmo so štetinami	021 Stavby	m	28,000	13,94	476,56	390,29	86,27
393	Krytina Betónová Bramac drážková úžlabí na sucho so spojovacím pásmo samolepiacim	021 Stavby	m	28,000	13,06	446,60	365,76	80,84
394	Krytina Betónová Bramac Alpská Cristal drážková štítové hrany zo škrídel krajných s ozubem	021 Stavby	m	20,000	9,37	228,80	187,38	41,42
395	Škridla sneholam	021 Stavby	ks	101,000	18,15	2 238,16	1 833,05	405,11
396	Škridla odvetrávacia	021 Stavby	ks	20,000	5,42	132,40	108,44	23,96
397	Krytina Betónová Bramac Alpská Cristal drážková strecha zložitá na sucho	021 Stavby	m2	82,400	15,26	1 535,11	1 257,26	277,85
398	Zastrešenie škrídlami BRAMAC SLOVAKIA hrebeň do malty	021 Stavby	m	10,000	8,21	100,20	82,06	18,14
399	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	021 Stavby	m	83,100	2,98	302,48	247,72	54,76
400	Montáž mreží pevných skrutkovaním	021 Stavby	m2	2,400	8,17	23,95	19,62	4,33
401	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	021 Stavby	m	196,000	6,90	1 652,28	1 353,18	299,10
402	Oceľ konštr 1-6, - dod + výroba + spracovanie	021 Stavby	kg	341,100	5,03	2 094,35	1 715,39	378,96



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
403	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	021 Stavby	kg	21,000	4,84	124,11	101,64	22,47
404	Oceľ 11373	021 Stavby	t	0,021	679,65	17,43	14,27	3,16
405	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	341,139	30,62	12 755,19	10 446,36	2 308,83
406	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	021 Stavby	ks	4,000	1,70	8,32	6,82	1,50
407	Ventilačná mriežka , hranatá so sieťkou 300x300x10 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,95	33,96	27,81	6,15
408	Mriežka vetracia s rámom a žalúziou 200 x 200 mm	021 Stavby	ks	4,000	3,62	17,68	14,48	3,20
409	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	021 Stavby	m2	28,500	8,77	305,24	249,97	55,27
410	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 la	021 Stavby	m2	28,500	16,24	565,16	462,87	102,29
411	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	8,704	2,91	30,90	25,31	5,59
412	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	021 Stavby	m2	50,544	12,60	777,87	637,06	140,81
413	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II la	021 Stavby	m2	50,544	15,46	953,77	781,16	172,61
414	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	20,470	38,71	967,62	792,48	175,14
415	Dosky obkladové z kameňa	021 Stavby	m2	20,470	27,85	695,98	570,01	125,97
416	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	33,952	1,64	67,90	55,61	12,29
417	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	33,952	0,49	20,37	16,68	3,69
418	Nátery kov.stav.doplнк.konstr. epoxidecht. farby bielej trojnás. so základného náterom reaktiv. farb.	021 Stavby	m2	9,600	8,30	97,25	79,64	17,61
419	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	234,080	1,53	437,73	358,61	79,12
420	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom	021 Stavby	m2	234,080	2,06	589,88	483,14	106,74
421	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	289,748	0,45	159,36	130,39	28,97
422	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s obrúsením do 3, 80 m	021 Stavby	m2	289,748	1,57	556,32	455,48	100,84
	<b>SO 02</b>							0,00
423	Odstránenie ornice s vorod. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	161,897	0,87	171,61	140,53	31,08
424	Výkop v zemníku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 3 do 10 000 m3	021 Stavby	m3	30,000	1,17	42,90	35,13	7,77
425	Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	30,000	0,22	8,10	6,63	1,47
426	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	337,420	2,24	924,53	757,17	167,36
427	Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	337,420	0,70	286,81	234,84	51,97
428	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	021 Stavby	m3	30,000	6,37	233,40	191,16	42,24
429	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	300,000	8,15	2 985,00	2 444,70	540,30
430	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	307,000	3,33	1 249,49	1 023,23	226,26
431	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	3070,000	0,30	1 105,20	905,65	199,55
432	Uloženie sypaniny nesidrzných hornín pre diaľnice v aktívnej zóne	021 Stavby	m3	30,000	2,51	91,80	75,18	16,62
433	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	809,487	0,34	331,89	271,99	59,90
434	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	021 Stavby	m2	179,886	1,61	352,58	288,72	63,86
435	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	809,487	4,14	4 096,00	3 354,51	741,49
436	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	719,544	9,76	8 576,96	7 024,19	1 552,77
437	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 150 mm	021 Stavby	m2	719,544	7,66	6 727,74	5 510,27	1 217,47
438	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	021 Stavby	m2	179,886	2,81	617,01	505,30	111,71
439	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	021 Stavby	t	54,615	9,22	614,96	503,66	111,30
440	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	179,544	0,23	201,47	164,78	36,69
441	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	539,658	8,55	5 634,03	4 614,08	1 019,95
442	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	021 Stavby	m2	33,120	20,18	816,08	668,36	147,72
443	Žlabovka TBM 1/60	021 Stavby	ks	178,065	4,19	911,69	746,63	165,06
444	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m	20,000	3,15	77,00	63,06	13,94
445	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	021 Stavby	ks	40,000	2,26	110,40	90,40	20,00
446	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300 mm	021 Stavby	m	6,000	27,26	199,68	163,54	36,14
447	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 39-30 Ms 30/dl.200cm	021 Stavby	ks	3,000	25,34	92,82	76,02	16,80
448	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	930,154	1,62	1 841,70	1 508,71	332,99
449	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	930,154	0,89	1 013,87	830,63	183,24
450	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	021 Stavby	t	2790,461	0,84	2 846,27	2 330,03	516,24
	<b>SO 03</b>							0,00
451	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	1800,000	0,79	1 728,00	1 414,80	313,20
452	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,040	3,84	23,64	19,36	4,28
453	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,512	0,70	1,29	1,05	0,24
454	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,300	11,22	86,31	70,69	15,62
455	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	1,890	1,13	2,61	2,14	0,47
456	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,260	23,83	36,67	30,03	6,64
457	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	11,956	12,15	177,31	145,22	32,09

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
458	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,268	0,68	1,88	1,54	0,34
459	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,946	24,71	450,92	369,30	81,62
460	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	4,484	1,70	9,33	7,64	1,69
461	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	2,989	43,94	160,36	131,33	29,03
462	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	23,500	4,91	140,77	115,29	25,48
463	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	23,500	2,81	80,61	66,01	14,60
464	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	20,266	3,33	82,48	67,55	14,93
465	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	202,660	0,30	72,96	59,78	13,18
466	Oloženie sypaniny nesúdržných hornín pre diaľnice v aktívnej zóne	021 Stavby	m3	20,266	2,51	62,01	50,79	11,22
467	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	22,225	2,65	72,01	58,99	13,02
468	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	2,593	11,65	36,90	30,22	6,68
469	Štrkopiesok frakcia 0-16	021 Stavby	t	4,330	10,47	55,34	45,32	10,02
470	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 Stavby	m2	1650,000	0,58	1 171,50	958,65	212,85
471	Trávové semeno	021 Stavby	kg	60,000	5,95	435,60	356,76	78,84
472	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	5,500	0,34	2,26	1,85	0,41
473	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1650,000	1,17	2 359,50	1 932,15	427,35
474	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m2	1650,000	1,37	2 755,50	2 257,20	498,30
475	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	021 Stavby	ks	15,000	2,79	51,00	41,78	9,22
476	Tis - Taxus cuspidata, 80 - 100 cm	021 Stavby	ks	3,000	29,90	109,53	89,71	19,82
477	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 60 - 80 cm	021 Stavby	ks	2,000	7,31	17,86	14,63	3,23
478	Smrekovec - Larix decidua, 80 - 100 cm	021 Stavby	ks	3,000	23,38	85,65	70,15	15,50
479	Borievka - Juniperus sabina Glauca, 60 - 80 cm	021 Stavby	ks	4,000	16,86	82,32	67,42	14,90
480	Orgovám - Syringa vulgaris, krik bal, 80 - 100 cm	021 Stavby	ks	3,000	9,48	34,74	28,45	6,29
481	Montáž prefabrikovaného dielca oporných múrov z betónu železového hmotnosti do 5 t	021 Stavby	ks	15,000	104,39	1 911,90	1 565,85	346,05
482	Oporná tvarovka IBT 20-25 50x30x10	021 Stavby	ks	15,000	18,02	330,00	270,27	59,73
483	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	8,190	99,75	997,54	816,99	180,55
484	Debniecie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	5,160	10,52	66,25	54,26	11,99
485	Debniecie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	5,160	2,66	16,77	13,74	3,03
486	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	0,550	27,47	18,45	15,11	3,34
487	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	021 Stavby	m2	213,512	1,88	491,08	402,26	88,82
488	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 Stavby	m3	12,201	78,21	1 165,07	954,19	210,88
489	Debniecie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	6,312	9,29	71,58	58,62	12,96
490	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	31,500	4,14	159,39	130,54	28,85
491	Kryt cementobetónový letiskových plôch skupiny L z kameniva frakcie do 22 mm hr. 200 mm	021 Stavby	m2	31,500	15,71	604,17	494,80	109,37
492	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,084	89,78	9,21	7,54	1,67
493	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	021 Stavby	m	5,000	0,50	3,05	2,50	0,55
494	PVC kanál, rúra hladká plnostenná SN10 - kg SW DN 200, 5 m	021 Stavby	ks	1,000	61,84	75,50	61,84	13,66
495	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ UV-50 UVB-50	021 Stavby	ks	1,000	47,24	57,68	47,24	10,44
496	Uličná vpusť - komplet	021 Stavby	ks	1,000	23,79	29,05	23,79	5,26
497	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	021 Stavby	m	22,000	7,07	189,86	155,50	34,36
498	Obrubník betónový ABO 2-15	021 Stavby	ks	22,000	6,04	162,14	132,79	29,35
499	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	6,232	72,32	550,29	450,69	99,60
500	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	021 Stavby	m	116,500	3,14	446,20	365,46	80,74
501	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	021 Stavby	ks	388,333	2,76	1 308,68	1 071,80	236,88
502	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	021 Stavby	ks	83,000	2,26	229,08	187,58	41,50
503	Odvodňovací žľab letiskových plôch plynký z betónu cestného SC 70 vnút. prierez plochy 0, 30-0,70 m2	021 Stavby	m	4,500	105,14	577,71	473,14	104,57
504	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	165,374	24,00	4 845,46	3 968,48	876,98
505	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	021 Stavby	m2	5,600	8,77	59,98	49,12	10,86
506	Dlaždice keramické La Futura Moderno - 200x200	021 Stavby	m2	6,000	11,16	81,72	66,93	14,79
507	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,099	14,87	1,80	1,47	0,33
<b>SO 04</b>								
508	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x25	021 Stavby	m	290,000	1,91	675,70	553,32	122,38
509	Rúrka el-inšt PPO tuhá 1563HF FA, s hrdlom, čierna	021 Stavby	m	2,000	9,83	24,00	19,66	4,34
510	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	10,000	1,00	12,20	9,99	2,21
511	Skrina prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	021 Stavby	kus	1,000	41,77	51,00	41,77	9,23
512	Poistková vložka nožová PNA000 : 40484 - 40A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,42	5,19	4,25	0,94
513	Rozvádzač RE2.0 F403 pilierový - istic 25A	021 Stavby	kus	1,000	458,64	560,00	458,64	101,36
514	Rúrka PE uložená pevne 80mm	021 Stavby	m	2,000	1,23	3,00	2,46	0,54
515	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou 4x16-25	021 Stavby	kus	4,000	4,26	20,80	17,04	3,76
516	Usadenie rozvádzača ER 1.0	021 Stavby	kus	1,000	1,43	1,74	1,43	0,31
517	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	021 Stavby	m	4,000	2,62	12,80	10,48	2,32
518	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	021 Stavby	m	6,000	0,65	4,74	3,88	0,86

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
519	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35mm2	021 Stavby	kus	1,000	3,56	4,35	3,56	0,79
520	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	021 Stavby	m	280,000	0,49	168,00	137,48	30,52
521	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x25	021 Stavby	m	10,000	0,89	10,90	8,93	1,97
522	Zaistenie vypnutého stavu	021 Stavby	hod	8,000	9,91	96,80	79,28	17,52
523	Manipulácia v sieti NN	021 Stavby	hod	8,000	9,91	96,80	79,28	17,52
524	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	24,000	9,91	290,40	237,84	52,56
525	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	021 Stavby	km	0,280	68,39	23,38	19,15	4,23
526	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	021 Stavby	m3	0,500	99,89	60,99	49,95	11,04
527	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	021 Stavby	m	16,000	3,12	60,96	49,92	11,04
528	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	021 Stavby	m	16,000	1,62	31,68	25,95	5,73
529	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	m	16,000	1,31	25,60	20,96	4,64
530	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	021 Stavby	m	16,000	1,17	22,88	18,74	4,14
531	Osiatie povrchu trávou	021 Stavby	m2	8,000	0,56	5,44	4,46	0,98
532	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	021 Stavby	m2	8,000	1,03	10,08	8,26	1,82
	<b>SO 05</b>							0,00
533	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15, hr. 80-150 mm	021 Stavby	m3	1,408	91,61	157,48	128,98	28,50
534	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	10,192	22,95	285,58	233,89	51,69
535	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	10,192	4,66	57,99	47,49	10,50
536	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	0,600	25,74	18,86	15,44	3,42
537	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 Stavby	m3	0,317	72,12	27,92	22,86	5,06
538	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	021 Stavby	ks	12,000	11,41	167,16	136,91	30,25
539	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	021 Stavby	ks	12,000	17,87	261,84	214,45	47,39
540	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	11,000	3,46	46,53	38,10	8,43
541	Obrubník cestný 100/30/15 cm, sivá	021 Stavby	ks	11,000	5,69	76,45	62,61	13,84
542	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 250 x 22.8	021 Stavby	ks	3,000	33,69	123,39	101,06	22,33
543	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 225	021 Stavby	ks	1,000	40,44	49,38	40,44	8,94
544	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 315	021 Stavby	ks	1,000	182,74	223,13	182,74	40,39
545	Redukcia DN 315/225	021 Stavby	ks	1,000	138,04	168,55	138,04	30,51
546	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	021 Stavby	m	2,000	0,50	1,22	1,00	0,22
547	PVC kanál, rúra hladká plnostenná SN10 - kg SW DN 200, 5 m	021 Stavby	ks	1,000	61,84	75,50	61,84	13,66
548	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	021 Stavby	m	261,000	1,44	459,36	376,10	83,26
549	PVC kanál, rúra hladká plnostenná SN10 - kg SW DN 315, 5 m	021 Stavby	ks	52,200	146,03	9 307,26	7 622,66	1 684,60
550	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	021 Stavby	ks	15,000	1,24	22,65	18,56	4,09
551	PVC kanál, presuvka kg 200	021 Stavby	ks	10,000	4,91	60,00	49,14	10,86
552	PVC kanál, koleno kg 200 x 45°	021 Stavby	ks	2,000	5,36	13,10	10,73	2,37
553	PVC kanál, koleno kg 160 x 45°	021 Stavby	ks	1,000	2,83	3,45	2,83	0,62
554	PVC kanál, zátkka vnútorná kg 200	021 Stavby	ks	2,000	1,97	4,80	3,93	0,87
555	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	021 Stavby	ks	3,000	3,50	12,81	10,49	2,32
556	PVC kanál, odbočka 45° kg 315 / 160	021 Stavby	ks	2,000	23,59	57,60	47,17	10,43
557	PVC kanál, odbočka 45° kg 315 / 200	021 Stavby	ks	1,000	46,19	56,40	46,19	10,21
558	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	021 Stavby	ks	18,000	3,87	84,96	69,59	15,37
559	PVC kanál, prechodka šachtová kg 315/110	021 Stavby	ks	18,000	15,81	347,40	284,53	62,87
560	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	021 Stavby	m	261,000	1,72	548,10	448,92	99,18
561	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	12,000	165,19	2 420,40	1 982,30	438,10
562	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna kameninou alebo tehliami DN nad 200-300	021 Stavby	ks	8,000	351,93	3 437,68	2 815,46	622,22
563	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	021 Stavby	ks	2,000	151,42	369,76	302,83	66,93
564	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	021 Stavby	ks	5,000	72,74	444,10	363,72	80,38
565	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	021 Stavby	ks	1,000	49,45	60,38	49,45	10,93
566	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 TECHNO TIP	021 Stavby	ks	8,000	416,55	4 068,88	3 332,42	736,46
567	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	021 Stavby	ks	8,000	92,88	907,20	743,00	164,20
568	Každý ďalší otvor DN 300 do dna TECHNO TIP	021 Stavby	ks	8,000	54,80	535,28	438,39	96,89
569	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	8,000	16,18	158,08	129,46	28,62
570	Poklop vstupná šachta D 600 D	021 Stavby	ks	8,000	167,56	1 636,72	1 340,47	296,25
571	Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti jednotlivito nad 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	26,34	32,16	26,34	5,82
572	Pojazdná mreža s rámom 1410x820 mm	021 Stavby	KS	1,000	699,69	854,32	699,69	154,63
573	Presun hmôt pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	78,632	22,19	2 130,14	1 744,61	385,53
574	Montáž potrubia z plastických rúr PE, 315	021 Stavby	m	2,500	5,85	17,85	14,62	3,23
575	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 315x28,6 x L	021 Stavby	m	2,500	65,57	200,15	163,92	36,23
	<b>SO 06</b>							0,00
576	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,700	30,16	430,79	352,83	77,96
577	0,5*0,5*0,6 *(59+4+4*3+3)	021 Stavby		11,700		0,00	0,00	0,00
578	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	021 Stavby	m3	11,700	1,34	19,19	15,71	3,48
579	v	021 Stavby		11,700		0,00	0,00	0,00
580	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,700	5,32	75,93	62,19	13,74
581	v	021 Stavby		11,700		0,00	0,00	0,00
582	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	021 Stavby	m3	11,700	0,75	10,76	8,81	1,95
583	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,20 m3	021 Stavby	ks	73,000	29,70	2 646,98	2 167,88	479,10
584	(57+4+4+8)	021 Stavby		73,000		0,00	0,00	0,00
585	Súčet	021 Stavby		73,000		0,00	0,00	0,00
586	Stĺpik s drážkami radový i rohový K ZV 12-280 20x18x280	021 Stavby	ks	8,000	18,49	180,64	147,94	32,70
587	4+4	021 Stavby		8,000		0,00	0,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
588	Stĺpik plotový železobetónový K ZV 5-220 15x12x250	021 Stavby	ks	57,000	11,20	779,19	638,17	141,02
589	Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	021 Stavby	kus	8,000	13,87	135,44	110,93	24,51
590	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	021 Stavby	ks	1,000	4,64	5,66	4,64	1,02
591	Pripevnenie výstražnej tabuľky	021 Stavby	ks	1,000	17,94	21,91	17,94	3,97
592	Tabuľky výstražné reflexné	021 Stavby	ks	1,000	33,44	40,83	33,44	7,39
593	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	021 Stavby	t	44,390	14,19	769,28	630,03	139,25
594	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	021 Stavby	m	130,000	3,24	514,80	421,59	93,21
595	EXTRUDEX (zelený)-4-hr.plet.extrudované s nap.drôtom;veľ.oka/priem.drôtu/v.rl./dl.rl.50/2,40/2,00/25	021 Stavby	ks	5,200	74,46	472,78	387,21	85,57
596	130/25	021 Stavby		5,200		0,00	0,00	0,00
597	Súčet	021 Stavby		5,200		0,00	0,00	0,00
598	Montáž oplotenia ostatného drôtu, vo výške nad 2,0 m	021 Stavby	m	272,000	0,43	144,16	118,05	26,11
599	Drôt ostnatý poplast + nadstavce	021 Stavby	m	273,000	0,29	95,55	78,35	17,20
600	260*1,05	021 Stavby		273,000		0,00	0,00	0,00
601	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	10,50	12,82	10,50	2,32
602	Bránka ESPACE jednokridlová - šxv 1x2,00 F40, 1K RETIC	021 Stavby	ks	1,000	227,66	277,97	227,66	50,31
603	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	021 Stavby	ks	1,000	30,38	37,09	30,38	6,71
604	Brána ESPACE dvojkridlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm šxv 3,0mx2,00m	021 Stavby	ks	1,000	565,46	690,43	565,46	124,97
605	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,383	30,62	14,32	11,73	2,59
606	SO 07							0,00
606	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	81,90	100,00	81,90	18,10
607	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	16,000	3,01	58,88	48,22	10,66
608	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	2,000	3,78	9,24	7,57	1,67
609	Odstránenie ornice s premiešaním na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	7,040	0,79	6,76	5,53	1,23
610	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	1,430	12,94	22,59	18,50	4,09
611	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	0,572	28,75	20,08	16,44	3,64
612	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	0,858	36,05	37,77	30,93	6,84
613	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	24,260	12,15	359,78	294,66	65,12
614	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	7,278	0,68	6,04	4,95	1,09
615	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	36,390	43,94	1 952,32	1 598,94	353,38
616	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	110,272	2,82	379,34	310,64	68,70
617	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	110,272	1,70	229,37	187,90	41,47
618	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	7,181	4,83	42,37	34,70	7,67
619	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	35,905	0,30	12,93	10,59	2,34
620	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	10,771	6,27	82,40	67,48	14,92
621	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	53,855	0,39	25,31	20,73	4,58
622	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhuťnených	021 Stavby	m3	17,952	0,75	16,52	13,52	3,00
623	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	32,314	4,26	168,03	137,63	30,40
624	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	44,128	2,65	142,97	117,12	25,85
625	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	14,128	11,65	201,04	164,65	36,39
626	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	23,594	10,22	294,45	241,15	53,30
627	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3.hr.200 mm	021 Stavby	m2	35,200	2,51	107,71	88,21	19,50
628	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,520	32,89	141,36	115,78	25,58
629	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,075	72,12	6,60	5,41	1,19
630	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	0,800	9,29	9,07	7,43	1,64
631	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	021 Stavby	ks	1,000	17,40	21,25	17,40	3,85
632	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 25, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny	021 Stavby	ks	1,000	111,10	135,65	111,10	24,55
633	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	32,000	0,93	36,48	29,89	6,59
634	Potrubie HDPE PE 100 d 110 PN 25	021 Stavby	m	32,000	11,25	439,68	360,10	79,58
635	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	32,000	0,48	18,88	15,46	3,42
636	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	32,000	3,22	125,76	103,01	22,75
637	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
638	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	34,073	22,19	923,04	755,98	167,06
639	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	32,000	0,70	27,20	22,27	4,93
640	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	32,000	0,22	8,64	7,07	1,57
641	Montáž objímky UB presuvná PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	5,000	6,78	41,40	33,91	7,49
642	Elektrof. spojka PE 100 d 110 PN 25	021 Stavby	kus	5,000	25,79	157,45	128,95	28,50
643	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	4,000	7,39	36,08	29,55	6,53
644	Elektrofúzne koleno PE 100 45 st. d 110 PN 25	021 Stavby	kus	4,000	136,42	666,28	545,68	120,60
645	Montáž orientačného stĺpika	021 Stavby	ks	3,000	5,57	20,40	16,71	3,69
646	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pátky rozmeru priemer x výška 44,5x2800mm	021 Stavby	ks	3,000	29,17	106,83	87,50	19,33
647	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	32,000	0,35	13,76	11,26	2,50
648	Fólia biela v m	021 Stavby	m	32,000	0,42	16,32	13,38	2,94
649	SO 08							0,00
649	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,045	72,12	3,96	3,25	0,71
650	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	0,480	9,29	5,44	4,46	0,98

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
651	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	021 Stavby	m	261,000	0,99	315,81	258,65	57,16
652	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	021 Stavby	m	261,000	11,56	3 685,32	3 018,20	667,12
653	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	261,000	0,48	153,99	126,06	27,93
654	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	261,000	3,22	1 025,73	840,16	185,57
655	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
656	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1,396	22,19	37,82	30,97	6,85
657	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	261,000	0,70	221,85	181,66	40,19
658	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	261,000	0,22	70,47	57,68	12,79
659	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	1,000	10,27	12,54	10,27	2,27
660	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	1,000	20,09	24,53	20,09	4,44
661	Montáž kolena W30 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	1,000	10,18	12,43	10,18	2,25
662	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 30° W 30° PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	1,000	105,14	128,37	105,14	23,23
663	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	2,000	10,36	25,30	20,72	4,58
664	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	2,000	105,18	256,84	210,35	46,49
665	Montáž orientačného stĺpika	021 Stavby	ks	4,000	5,57	27,20	22,28	4,92
666	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 44,5x2800mm	021 Stavby	ks	4,000	29,17	142,44	116,66	25,78
667	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	261,000	0,35	112,23	91,87	20,36
668	Fólia biela v m	021 Stavby	m	261,000	0,42	133,11	109,10	24,01
	<b>SO 09 vetva B, II tlak pásmo</b>							0,00
669	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	17,000	1,31	27,20	22,27	4,93
670	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	17,000	0,27	5,61	4,59	1,02
671	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	4,000	5,26	25,68	21,03	4,65
672	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,54	31,96	26,18	5,78
673	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,248	2,73	1 905,59	1 560,52	345,07
674	(161,72*3,4)+(28*0,8)	021 Stavby		572,248		0,00	0,00	0,00
675	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,248	0,68	474,97	389,13	85,84
676	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,248	0,93	646,64	529,33	117,31
677	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	409,50	500,00	409,50	90,50
678	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	200,000	3,01	736,00	602,80	133,20
679	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	20,000	3,78	92,40	75,68	16,72
680	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	73,662	0,79	70,72	57,90	12,82
681	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m <sup>3</sup>	196,239	12,94	3 100,58	2 539,33	561,25
682	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m <sup>3</sup>	2,860	28,75	100,39	82,22	18,17
683	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m <sup>3</sup>	4,290	36,05	188,85	154,66	34,19
684	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	523,303	5,47	3 495,66	2 862,99	632,67
685	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	156,990	0,68	130,30	106,75	23,55
686	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m <sup>3</sup>	784,955	43,94	42 112,84	34 490,14	7 622,70
687	Paženie a rozopretie sien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1158,610	2,82	3 985,62	3 263,80	721,82
688	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1158,610	1,70	2 409,91	1 974,27	435,64
689	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	350,329	4,83	2 066,94	1 692,79	374,15
690	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1751,650	0,30	630,59	516,74	113,85
691	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	525,494	6,27	4 020,03	3 292,22	727,81
692	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	2627,450	0,39	1 234,90	1 011,57	223,33
693	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m <sup>3</sup>	875,823	0,75	805,76	659,49	146,27
694	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	1576,481	4,26	8 197,70	6 714,23	1 483,47
695	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	929,199	2,48	2 815,47	2 306,27	509,20
696	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	640,854	9,89	7 741,52	6 340,61	1 400,91
697	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m <sup>3</sup>	291,700	11,65	4 150,89	3 399,47	751,42
698	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	236,180	10,22	2 947,53	2 414,00	533,53
699	obsyp*1,67	021 Stavby		236,180		0,00	0,00	0,00
700	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	021 Stavby	t	250,959	8,83	2 705,34	2 215,72	489,62
701	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>3</sup> ,hr.200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	368,312	2,51	1 127,03	922,99	204,04
702	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,92	1,57	0,35
703	Strom listnatý	021 Stavby	ks	4,000	110,74	540,84	442,95	97,89
704	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	87,359	32,89	3 508,34	2 873,32	635,02
705	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,240	72,12	21,13	17,31	3,82
706	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,560	9,29	29,03	23,77	5,26
707	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,248	9,76	6 821,20	5 586,28	1 234,92
708	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,248	0,44	309,01	252,93	56,08
709	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,248	0,23	160,23	131,04	29,19
710	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. l, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,248	8,55	5 974,27	4 892,72	1 081,55

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
711	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	572,248	11,96	8 354,82	6 842,37	1 512,45
712	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	2,000	13,08	31,94	26,16	5,78
713	Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	2,000	51,78	126,44	103,55	22,89
714	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	021 Stavby	ks	1,000	13,68	16,70	13,68	3,02
715	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 100	021 Stavby	ks	1,000	23,36	28,52	23,36	5,16
716	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	56,000	0,07	5,04	4,14	0,90
717	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	56,000	0,66	44,80	36,68	8,12
718	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	5,000	0,63	3,85	3,16	0,69
719	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	5,000	4,17	25,45	20,85	4,60
720	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	281,000	0,93	320,34	262,45	57,89
721	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	281,000	5,65	1 938,90	1 587,93	350,97
722	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	8,000	5,00	48,80	39,97	8,83
723	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	6,000	4,23	31,02	25,40	5,62
724	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	6,000	63,87	467,88	383,20	84,68
725	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	6,000	24,91	182,52	149,48	33,04
726	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,37	39,98	32,74	7,24
727	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	186,53	455,50	373,05	82,45
728	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	2,000	32,54	79,46	65,08	14,38
729	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	7,49	18,28	14,97	3,31
730	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	2,000	456,49	1 114,74	912,97	201,77
731	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	286,000	0,48	168,74	138,14	30,60
732	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	286,000	3,22	1 123,98	920,63	203,35
733	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
734	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	6,000	10,78	78,96	64,67	14,29
735	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	6,000	12,92	94,62	77,50	17,12
736	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,11	36,90	30,22	6,68
737	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	2,000	20,89	51,00	41,77	9,23
738	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	2,000	30,16	73,66	60,33	13,33
739	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	021 Stavby	ks	2,000	44,39	108,40	88,78	19,62
740	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	646,880	6,10	4 819,26	3 947,26	872,00
741	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	334,765	9,65	3 943,53	3 229,81	713,72
742	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4686,710	0,32	1 827,82	1 495,06	332,76
743	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	334,765	2,73	1 114,77	912,90	201,87
744	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ) ostatné	021 Stavby	t	334,765	17,20	7 030,07	5 757,62	1 272,45
745	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1588,790	22,19	43 040,32	35 250,48	7 789,84
746	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podp.	021 Stavby	m	162,000	7,87	1 556,82	1 275,10	281,72
747	Žľab káblový pozinkovaný 1000/250/100	021 Stavby	ks	162,000	12,29	2 430,00	1 990,17	439,83
748	Veko žľabu pozinkované 1000/250	021 Stavby	ks	162,000	11,06	2 187,00	1 791,23	395,77
749	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	286,000	0,70	243,10	199,06	44,04
750	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	286,000	0,22	77,22	63,21	14,01
751	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	1,000	1,87	2,28	1,87	0,41
752	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	60,88	74,33	60,88	13,45
753	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	6,000	10,27	75,24	61,62	13,62
754	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	6,000	34,31	251,34	205,85	45,49
755	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	12,000	3,23	47,28	38,72	8,56
756	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	12,000	2,95	43,20	35,38	7,82
757	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	3,000	6,08	22,26	18,23	4,03
758	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	3,000	9,09	33,30	27,27	6,03
759	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	6,78	8,28	6,78	1,50
760	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,08	13,53	11,08	2,45
761	Montáž kolena W30 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	2,000	10,18	24,86	20,36	4,50
762	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 30° W 30° PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	2,000	105,14	256,74	210,27	46,47
763	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	3,000	7,39	27,06	22,16	4,90
764	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	3,000	38,31	140,31	114,92	25,39
765	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,03	7,36	6,03	1,33
766	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	27,13	33,12	27,13	5,99
767	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	2,000	10,38	25,34	20,75	4,59
768	Elektrof. T kus redukovaný 110/90	021 Stavby	kus	2,000	67,96	165,96	135,92	30,04
769	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	342,000	0,35	147,06	120,38	26,68
770	Fólia biela v m 10-1-Vetva 1	021 Stavby	m	342,000	0,42	174,42	142,96	31,46
771	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	9,000	1,31	14,40	11,79	2,61

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
772	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,000	0,27	2,97	2,43	0,54
773	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	13,000	3,00	47,58	38,97	8,61
774	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	13,000	6,54	103,87	85,07	18,80
775	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m <sup>2</sup> z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, 0,160 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	1,84	85,39	69,94	15,45
776	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	138,578	6,86	1 161,28	951,06	210,22
777	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	14,44	669,06	547,96	121,10
778	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	138,578	24,32	4 115,77	3 370,77	745,00
779	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	138,578	2,16	365,85	299,61	66,24
780	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	525,504	2,73	1 749,93	1 433,05	316,88
781	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m <sup>2</sup>	525,504	0,68	436,17	357,34	78,83
782	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m <sup>2</sup>	702,032	0,93	793,30	649,38	143,92
783	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	327,60	400,00	327,60	72,40
784	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	200,000	3,01	736,00	602,80	133,20
785	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	20,000	3,78	92,40	75,68	16,72
786	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	181,298	0,79	174,05	142,50	31,55
787	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m <sup>3</sup>	200,753	12,94	3 171,90	2 597,74	574,16
788	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	535,342	5,47	3 576,08	2 928,86	647,22
789	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	160,603	0,68	133,30	109,21	24,09
790	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m <sup>3</sup>	803,013	43,94	43 081,65	35 283,59	7 798,06
791	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4183,030	2,82	14 389,62	11 783,60	2 606,02
792	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4183,000	1,70	8 700,64	7 127,83	1 572,81
793	Vodorovné premieštnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	284,583	4,83	1 679,04	1 375,11	303,93
794	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1422,915	0,30	512,25	419,76	92,49
795	Vodorovné premieštnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	426,875	6,27	3 265,59	2 674,37	591,22
796	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	2134,375	0,39	1 003,16	821,73	181,43
797	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	021 Stavby	m <sup>3</sup>	711,458	0,75	654,54	535,73	118,81
798	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	1280,624	4,26	6 659,24	5 454,18	1 205,06
799	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	992,763	2,48	3 008,07	2 464,04	544,03
800	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	462,764	9,89	5 590,19	4 578,59	1 011,60
801	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m <sup>3</sup>	240,552	11,65	3 423,05	2 803,39	619,66
802	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	401,722	10,22	5 013,49	4 106,00	907,49
803	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>3</sup> ,hr.200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	906,488	2,51	2 773,85	2 271,66	502,19
804	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	021 Stavby	ks	13,000	0,39	6,24	5,11	1,13
805	Strom listnatý	021 Stavby	ks	13,000	110,74	1 757,73	1 439,58	318,15
806	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	0,41	18,98	15,56	3,42
807	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	0,55	25,43	20,83	4,60
808	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	105,040	32,89	4 218,41	3 454,87	763,54
809	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1,290	72,12	113,60	93,04	20,56
810	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m <sup>2</sup>	13,760	9,29	156,04	127,79	28,25
811	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	1,10	50,85	41,63	9,22
812	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	2,20	102,09	83,60	18,49
813	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	138,578	3,21	543,23	444,84	98,39
814	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	4,14	192,03	157,26	34,77
815	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	525,504	9,76	6 264,01	5 129,97	1 134,04
816	Vyrovanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	138,578	15,90	2 689,80	2 202,97	486,83
817	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	664,082	0,44	358,60	293,52	65,08
818	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	525,504	0,23	147,14	120,34	26,80
819	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	525,504	8,55	5 486,26	4 493,06	993,20
820	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	525,504	11,96	7 672,36	6 283,45	1 388,91
821	Liaty asfalt z kameniva ťažného alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 30 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	138,578	10,55	1 784,88	1 461,86	323,02
822	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	14,55	674,37	552,32	122,05
823	Betónová dlažba 8 cm, svetlosivá (40/20, 40/40)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	21,25	984,42	806,25	178,17
824	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	14,000	13,08	223,58	183,11	40,47
825	Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	8,000	51,78	505,76	414,22	91,54
826	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 - Plasmont	021 Stavby	ks	6,000	80,92	592,80	485,50	107,30
827	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	280,000	0,07	25,20	20,72	4,48
828	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	280,000	0,66	224,00	183,40	40,60

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
829	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	11,000	0,63	8,47	6,94	1,53
830	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	11,000	4,17	55,99	45,86	10,13
831	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	93,000	0,93	106,02	86,86	19,16
832	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	93,000	5,65	641,70	525,54	116,16
833	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	021 Stavby	m	872,000	0,99	1 055,12	864,15	190,97
834	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	021 Stavby	m	872,000	11,56	12 312,64	10 083,81	2 228,83
835	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	43,000	5,00	262,30	214,83	47,47
836	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	43,000	4,23	222,31	182,06	40,25
837	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	43,000	63,87	3 353,14	2 746,24	606,90
838	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	43,000	24,91	1 308,06	1 071,30	236,76
839	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	8,000	16,37	159,92	130,98	28,94
840	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	8,000	186,53	1 822,00	1 492,22	329,78
841	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	8,000	32,54	317,84	260,31	57,53
842	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	7,49	18,28	14,97	3,31
843	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	2,000	456,49	1 114,74	912,97	201,77
844	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	6,000	16,22	118,80	97,30	21,50
845	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	6,000	686,21	5 027,16	4 117,24	909,92
846	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	021 Stavby	ks	6,000	24,91	182,52	149,48	33,04
847	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 150/160 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	243,87	595,52	487,73	107,79
848	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.35-1.80 m DN 150 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	14,000	30,27	517,44	423,78	93,66
849	Vodárenské armatúry E2 Combi III/3 DN 150/3 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	4,000	1 464,31	7 151,72	5 857,24	1 294,48
850	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	93,000	0,48	54,87	44,92	9,95
851	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	93,000	3,22	365,49	299,37	66,12
852	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	021 Stavby	m	872,000	0,62	662,72	542,38	120,34
853	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	021 Stavby	m	872,000	6,31	6 714,40	5 498,83	1 215,57
854	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
855	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	43,000	10,78	565,88	463,45	102,43
856	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	43,000	12,92	678,11	555,39	122,72
857	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	14,000	15,11	258,30	211,55	46,75
858	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	10,000	20,89	255,00	208,85	46,15
859	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" Combi III/IV DN 100-200++ Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	4,000	391,97	1 914,36	1 567,86	346,50
860	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	2,000	30,16	73,66	60,33	13,33
861	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	021 Stavby	ks	2,000	44,39	108,40	88,78	19,62
862	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	021 Stavby	m	69,000	4,80	404,34	331,13	73,21
863	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	251,960	2,02	622,34	509,72	112,62
864	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	1313,760	6,95	11 153,82	9 134,57	2 019,25
865	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	390,466	9,65	4 599,69	3 767,22	832,47
866	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5466,524	0,32	2 131,94	1 743,82	388,12
867	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	390,466	2,73	1 300,25	1 064,80	235,45
868	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	77,820	13,10	1 245,12	1 019,75	225,37
869	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	312,646	17,20	6 565,57	5 377,20	1 188,37
870	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1537,900	22,19	41 661,71	34 121,39	7 540,32
871	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	976,000	0,70	829,60	679,30	150,30
872	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	976,000	0,22	263,52	215,70	47,82
873	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	8,000	3,87	37,76	30,93	6,83
874	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-System 2000 DN 150 / 160 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	8,000	112,39	1 097,84	899,13	198,71
875	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	3,000	10,27	37,62	30,81	6,81
876	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	3,000	34,31	125,67	102,92	22,75
877	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 160 x do 9.1	021 Stavby	ks	40,000	13,73	670,40	549,04	121,36
878	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 160/32	021 Stavby	kus	40,000	51,98	2 538,80	2 079,28	459,52
879	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	86,000	3,23	338,84	277,52	61,32
880	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	86,000	2,95	309,60	253,53	56,07
881	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	2,000	6,08	14,84	12,15	2,69
882	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	2,000	9,09	22,20	18,18	4,02
883	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90	021 Stavby	ks	1,000	6,84	8,35	6,84	1,51
884	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	021 Stavby	ks	1,000	22,97	28,05	22,97	5,08
885	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 160/110	021 Stavby	ks	1,000	9,26	11,31	9,26	2,05
886	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 160/110	021 Stavby	ks	1,000	44,62	54,48	44,62	9,86
887	Montáž kolena W30 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	3,000	10,18	37,29	30,54	6,75



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
888	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 30° W 30° PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	3,000	105,14	385,11	315,41	69,70
889	Montáž kolena W45 st. elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	3,000	10,36	37,95	31,08	6,87
890	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	3,000	105,18	385,26	315,53	69,73
891	Montáž kolena W90 st. elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	7,000	6,03	51,52	42,20	9,32
892	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	7,000	27,13	231,84	189,88	41,96
893	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	10,000	14,51	177,20	145,13	32,07
894	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 160-90	021 Stavby	kus	7,000	114,18	975,87	799,24	176,63
895	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 160-110	021 Stavby	kus	3,000	122,33	448,11	367,00	81,11
896	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	1256,000	0,35	540,08	442,11	97,97
897	Fólia biela v m	021 Stavby	m	1256,000	0,42	640,56	525,01	115,55
	<b>10- Vetva 1-1</b>							0,00
898	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m2	533,920	2,73	1 777,95	1 456,00	321,95
899	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	021 Stavby	m2	533,920	0,68	443,15	363,07	80,08
900	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	533,920	0,93	603,33	493,88	109,45
901	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	163,80	200,00	163,80	36,20
902	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	50,000	3,01	184,00	150,70	33,30
903	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	5,000	3,78	23,10	18,92	4,18
904	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	10,186	0,87	10,80	8,84	1,96
905	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	45,457	12,94	718,22	588,21	130,01
906	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	181,827	5,47	1 214,60	994,78	219,82
907	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	54,548	0,68	45,27	37,09	8,18
908	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	272,741	43,94	14 632,55	11 983,97	2 648,58
909	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	1372,940	2,82	4 722,91	3 867,57	855,34
910	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	1372,940	1,70	2 855,72	2 339,49	516,23
911	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	164,442	4,83	970,21	794,58	175,63
912	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	822,200	0,30	295,99	242,55	53,44
913	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	246,662	6,27	1 886,96	1 545,34	341,62
914	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1233,300	0,39	579,65	474,82	104,83
915	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m3	411,104	0,75	378,22	309,56	68,66
916	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	739,987	4,26	3 847,93	3 151,60	696,33
917	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	350,904	2,48	1 063,24	870,94	192,30
918	Štrkodrva 0-32 Z	021 Stavby	t	396,750	9,89	4 792,74	3 925,44	867,30
919	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	68,624	11,65	976,52	799,74	176,78
920	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	114,602	10,22	1 430,23	1 171,35	258,88
921	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	021 Stavby	m2	50,930	2,51	155,85	127,63	28,22
922	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	35,040	32,89	1 407,21	1 152,50	254,71
923	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,435	72,12	38,31	31,37	6,94
924	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	4,640	9,29	52,62	43,09	9,53
925	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. I., po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	533,920	9,76	6 364,33	5 212,13	1 152,20
926	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	533,920	0,44	288,32	235,99	52,33
927	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	533,920	0,23	149,50	122,27	27,23
928	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	533,920	8,55	5 574,12	4 565,02	1 009,10
929	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	533,920	11,96	7 795,23	6 384,08	1 411,15
930	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	4,000	13,08	63,88	52,32	11,56
931	Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	3,000	51,78	189,66	155,33	34,33
932	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 - Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	80,92	98,80	80,92	17,88
933	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	84,000	0,07	7,56	6,22	1,34
934	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	84,000	0,66	67,20	55,02	12,18
935	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	12,000	0,63	9,24	7,57	1,67
936	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	12,000	4,17	61,08	50,03	11,05
937	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	350,000	0,93	399,00	326,90	72,10
938	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	350,000	5,65	2 415,00	1 977,85	437,15
939	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	20,000	5,00	122,00	99,92	22,08
940	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	20,000	4,23	103,40	84,68	18,72
941	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	20,000	63,87	1 559,60	1 277,32	282,28
942	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	20,000	24,91	608,40	498,28	110,12
943	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	3,000	16,37	59,97	49,12	10,85
944	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	3,000	186,53	683,25	559,58	123,67

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
945	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	3,000	32,54	119,19	97,62	21,57
946	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	7,49	18,28	14,97	3,31
947	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	2,000	456,49	1 114,74	912,97	201,77
948	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,22	19,80	16,22	3,58
949	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	686,21	837,86	686,21	151,65
950	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,70	25,28	20,70	4,58
951	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlo DN 100/110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	221,76	270,77	221,76	49,01
952	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	362,000	0,48	213,58	174,85	38,73
953	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	362,000	3,22	1 422,66	1 165,28	257,38
954	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
955	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	20,000	10,78	263,20	215,56	47,64
956	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	20,000	12,92	315,40	258,32	57,08
957	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	4,000	15,11	73,80	60,44	13,36
958	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	4,000	20,89	102,00	83,54	18,46
959	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	2,000	30,16	73,66	60,33	13,33
960	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	021 Stavby	ks	2,000	44,39	108,40	88,78	19,62
961	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	1334,800	6,95	11 332,45	9 280,86	2 051,59
962	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	312,343	9,65	3 679,40	3 013,49	665,91
963	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4372,802	0,32	1 705,39	1 394,92	310,47
964	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	312,343	2,73	1 040,10	851,76	188,34
965	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	312,343	17,20	6 559,20	5 371,99	1 187,21
966	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	830,549	22,19	22 499,57	18 427,39	4 072,18
967	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	362,000	0,70	307,70	251,95	55,75
968	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	362,000	0,22	97,74	80,00	17,74
969	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	20,000	10,27	250,80	205,40	45,40
970	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	20,000	34,31	837,80	686,16	151,64
971	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	40,000	3,23	157,60	129,08	28,52
972	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	40,000	2,95	144,00	117,92	26,08
973	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,08	7,42	6,08	1,34
974	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	9,09	11,10	9,09	2,01
975	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	6,78	8,28	6,78	1,50
976	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,08	13,53	11,08	2,45
977	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90	021 Stavby	ks	1,000	6,84	8,35	6,84	1,51
978	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	021 Stavby	ks	1,000	22,97	28,05	22,97	5,08
979	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	3,000	6,03	22,08	18,08	4,00
980	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	3,000	27,13	99,36	81,38	17,98
981	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	2,000	10,38	25,34	20,75	4,59
982	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	2,000	67,96	165,96	135,92	30,04
983	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	446,000	0,35	191,78	156,99	34,79
984	Fólia biera v m	021 Stavby	m	446,000	0,42	227,46	186,43	41,03
	<b>10-1 Vetva 1-2</b>							0,00
985	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m2	693,488	2,73	2 309,32	1 891,14	418,18
986	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	021 Stavby	m2	693,488	0,68	575,60	471,57	104,03
987	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	693,488	0,93	783,64	641,48	142,16
988	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	163,80	200,00	163,80	36,20
989	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	150,000	3,01	552,00	452,10	99,90
990	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	15,000	3,78	69,30	56,76	12,54
991	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	17,285	0,87	18,32	15,00	3,32
992	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	58,645	12,94	926,59	758,87	167,72
993	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	234,579	5,47	1 566,99	1 283,38	283,61
994	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	70,374	0,68	58,41	47,85	10,56
995	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	351,868	43,94	18 877,72	15 460,73	3 416,99
996	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	021 Stavby	m	10,500	496,81	6 369,30	5 216,45	1 152,85
997	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 630 hrúbka 8mm	021 Stavby	m	10,500	89,72	1 150,28	942,07	208,21
998	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	1783,480	2,82	6 135,17	5 024,06	1 111,11
999	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	1783,480	1,70	3 709,64	3 039,05	670,59
1000	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	201,860	4,83	1 190,97	975,39	215,58
1001	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1009,300	0,30	363,35	297,74	65,61
1002	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	302,790	6,27	2 316,34	1 896,98	419,36
1003	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1513,950	0,39	711,56	582,87	128,69
1004	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m3	504,650	0,75	464,28	380,00	84,28
1005	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	908,370	4,26	4 723,52	3 868,75	854,77
1006	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	463,215	2,48	1 403,54	1 149,70	253,84
1007	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	503,784	9,89	6 085,71	4 984,44	1 101,27

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1008	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	81,472	11,65	1 159,35	949,47	209,88
1009	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	136,058	10,22	1 698,00	1 390,65	307,35
1010	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3.hr.200 mm	021 Stavby	m2	86,427	2,51	264,47	216,59	47,88
1011	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	41,760	32,89	1 677,08	1 373,53	303,55
1012	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,465	72,12	40,95	33,54	7,41
1013	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	4,960	9,29	56,25	46,06	10,19
1014	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	693,488	9,76	8 266,38	6 769,83	1 496,55
1015	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	693,488	0,44	374,48	306,52	67,96
1016	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	693,488	0,23	194,18	158,81	35,37
1017	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	693,488	8,55	7 240,01	5 929,32	1 310,69
1018	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	693,488	11,96	10 124,92	8 292,04	1 832,88
1019	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	4,000	13,08	63,88	52,32	11,56
1020	Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	3,000	51,78	189,66	155,33	34,33
1021	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 - Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	80,92	98,80	80,92	17,88
1022	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	101,000	0,07	9,09	7,47	1,62
1023	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	101,000	0,66	80,80	66,16	14,64
1024	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	10,000	0,63	7,70	6,31	1,39
1025	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	10,000	4,17	50,90	41,69	9,21
1026	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	411,000	0,93	468,54	383,87	84,67
1027	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	411,000	5,65	2 835,90	2 322,56	513,34
1028	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	20,000	5,00	122,00	99,92	22,08
1029	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	20,000	4,23	103,40	84,68	18,72
1030	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	20,000	63,87	1 559,60	1 277,32	282,28
1031	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	20,000	24,91	608,40	498,28	110,12
1032	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	3,000	16,37	59,97	49,12	10,85
1033	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	3,000	186,53	683,25	559,58	123,67
1034	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	3,000	32,54	119,19	97,62	21,57
1035	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	7,49	18,28	14,97	3,31
1036	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	2,000	456,49	1 114,74	912,97	201,77
1037	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,22	19,80	16,22	3,58
1038	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	686,21	837,86	686,21	151,65
1039	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	2,000	20,70	50,56	41,41	9,15
1040	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlo DN 100/110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	221,76	541,54	443,52	98,02
1041	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	411,000	0,48	242,49	198,51	43,98
1042	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	411,000	3,22	1 615,23	1 323,01	292,22
1043	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	3,000	165,19	605,10	495,58	109,52
1044	Osadenie poklopov liatinového ventilového	021 Stavby	ks	20,000	10,78	263,20	215,56	47,64
1045	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	20,000	12,92	315,40	258,32	57,08
1046	Osadenie poklopov liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	5,000	15,11	92,25	75,56	16,69
1047	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" pre posúvače	021 Stavby	ks	5,000	20,89	127,50	104,43	23,07
1048	Osadenie poklopov liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	2,000	30,16	73,66	60,33	13,33
1049	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" hydrantový	021 Stavby	ks	2,000	44,39	108,40	88,78	19,62
1050	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	021 Stavby	ks	7,000	6,75	57,68	47,24	10,44
1051	Objímka kĺzna, dištančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm	021 Stavby	ks	7,000	3,55	30,31	24,82	5,49
1052	Objímka kĺzna, dištančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,36	45,78	37,49	8,29
1053	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlčky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	866,860	6,95	7 359,64	6 027,28	1 332,36
1054	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	405,690	9,65	4 779,03	3 914,10	864,93
1055	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5679,660	0,32	2 215,07	1 811,81	403,26
1056	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	405,690	2,73	1 350,95	1 106,32	244,63
1057	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	405,690	17,20	8 519,49	6 977,46	1 542,03
1058	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1033,155	22,19	27 988,17	22 922,61	5 065,56
1059	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	421,000	0,70	357,85	293,02	64,83
1060	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	421,000	0,22	113,67	93,04	20,63
1061	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	20,000	10,27	250,80	205,40	45,40
1062	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	20,000	34,31	837,80	686,16	151,64
1063	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 100	021 Stavby	m	13,500	28,57	470,88	385,65	85,23
1064	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	021 Stavby	m	13,500	35,44	584,15	478,41	105,74
1065	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	021 Stavby	m	10,500	45,43	582,44	477,02	105,42
1066	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	40,000	3,23	157,60	129,08	28,52

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1067	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	40,000	2,95	144,00	117,92	26,08
1068	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	3,000	6,08	22,26	18,23	4,03
1069	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	9,09	11,10	9,09	2,01
1070	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	2,000	6,78	16,56	13,56	3,00
1071	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	2,000	11,08	27,06	22,16	4,90
1072	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90	021 Stavby	ks	1,000	6,84	8,35	6,84	1,51
1073	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	021 Stavby	ks	1,000	22,97	28,05	22,97	5,08
1074	Montáž kolena W90 st. elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	3,000	6,03	22,08	18,08	4,00
1075	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	3,000	27,13	99,36	81,38	17,98
1076	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	3,000	10,38	38,01	31,13	6,88
1077	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	2,000	67,96	165,96	135,92	30,04
1078	Elektrof. T kus 90 st. 110	021 Stavby	kus	1,000	53,69	65,56	53,69	11,87
1079	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	522,000	0,35	224,46	183,74	40,72
1080	Fólia biera v m	021 Stavby	m	522,000	0,42	266,22	218,20	48,02
	<b>10-1 Vetva 1-3</b>							0,00
1081	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m2	377,600	2,73	1 257,41	1 029,72	227,69
1082	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	021 Stavby	m2	377,600	0,68	313,41	256,77	56,64
1083	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	377,600	0,93	426,69	349,28	77,41
1084	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	122,85	150,00	122,85	27,15
1085	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	100,000	3,01	368,00	301,40	66,60
1086	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	10,000	3,78	46,20	37,84	8,36
1087	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	31,156	12,94	492,26	403,16	89,10
1088	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	124,625	5,47	832,50	681,82	150,68
1089	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	37,388	0,68	31,03	25,42	5,61
1090	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	186,937	43,94	10 029,17	8 213,82	1 815,35
1091	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	928,180	2,82	3 192,94	2 614,68	578,26
1092	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	928,180	1,70	1 930,61	1 581,62	348,99
1093	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	124,625	4,83	735,29	602,19	133,10
1094	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	655,700	0,30	236,05	193,43	42,62
1095	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	186,937	6,27	1 430,07	1 171,16	258,91
1096	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	983,550	0,39	462,27	378,67	83,60
1097	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m3	311,562	0,75	286,64	234,61	52,03
1098	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	560,812	4,26	2 916,22	2 388,50	527,72
1099	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	245,170	2,48	742,87	608,51	134,36
1100	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	364,110	9,89	4 398,45	3 602,50	795,95
1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	43,432	11,65	618,04	506,16	111,88
1102	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	72,531	10,22	905,19	741,34	163,85
1103	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	22,960	32,89	922,07	755,18	166,89
1104	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,270	72,12	23,78	19,47	4,31
1105	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	2,880	9,29	32,66	26,75	5,91
1106	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l. po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	377,600	9,76	4 500,99	3 686,13	814,86
1107	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	377,600	0,44	203,90	166,90	37,00
1108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	377,600	0,23	105,73	86,47	19,26
1109	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	377,600	8,55	3 942,14	3 228,48	713,66
1110	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	377,600	11,96	5 512,96	4 514,96	998,00
1111	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	3,000	13,08	47,91	39,24	8,67
1112	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	2,000	51,78	126,44	103,55	22,89
1113	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 - Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	80,92	98,80	80,92	17,88
1114	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	81,000	0,07	7,29	5,99	1,30
1115	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	81,000	0,66	64,80	53,06	11,74
1116	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	6,000	0,63	4,62	3,79	0,83
1117	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	6,000	4,17	30,54	25,01	5,53
1118	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	207,000	0,93	235,98	193,34	42,64
1119	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	207,000	5,65	1 428,30	1 169,76	258,54
1120	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	12,000	5,00	73,20	59,95	13,25
1121	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavny pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	12,000	4,23	62,04	50,81	11,23
1122	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	12,000	63,87	935,76	766,39	169,37
1123	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	12,000	24,91	365,04	298,97	66,07
1124	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,37	39,98	32,74	7,24
1125	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	186,53	455,50	373,05	82,45
1126	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	2,000	32,54	79,46	65,08	14,38

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1127	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	7,49	9,14	7,49	1,65
1128	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	1,000	456,49	557,37	456,49	100,88
1129	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,22	19,80	16,22	3,58
1130	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	686,21	837,86	686,21	151,65
1131	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	207,000	0,48	122,13	99,98	22,15
1132	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	207,000	3,22	813,51	666,33	147,18
1133	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
1134	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	12,000	10,78	157,92	129,34	28,58
1135	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	12,000	12,92	189,24	154,99	34,25
1136	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,11	36,90	30,22	6,68
1137	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	2,000	20,89	51,00	41,77	9,23
1138	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	1,000	30,16	36,83	30,16	6,67
1139	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	021 Stavby	ks	1,000	44,39	54,20	44,39	9,81
1140	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	944,000	6,95	8 014,56	6 563,63	1 450,93
1141	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	220,896	9,65	2 602,15	2 131,20	470,95
1142	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3092,544	0,32	1 206,09	986,52	219,57
1143	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	220,896	2,73	735,58	602,38	133,20
1144	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	220,896	17,20	4 638,82	3 799,19	839,63
1145	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	021 Stavby	t	657,229	22,19	17 804,33	14 581,94	3 222,39
1146	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	213,000	0,70	181,05	148,25	32,80
1147	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	213,000	0,22	57,51	47,07	10,44
1148	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	1,000	3,87	4,72	3,87	0,85
1149	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 150 / 160 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	112,39	137,23	112,39	24,84
1150	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	12,000	10,27	150,48	123,24	27,24
1151	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	12,000	34,31	502,68	411,70	90,98
1152	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	24,000	3,23	94,56	77,45	17,11
1153	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	24,000	2,95	86,40	70,75	15,65
1154	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,08	7,42	6,08	1,34
1155	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	9,09	11,10	9,09	2,01
1156	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90	021 Stavby	ks	1,000	6,84	8,35	6,84	1,51
1157	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	021 Stavby	ks	1,000	22,97	28,05	22,97	5,08
1158	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	2,000	6,03	14,72	12,06	2,66
1159	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	2,000	27,13	66,24	54,25	11,99
1160	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	2,000	10,38	25,34	20,75	4,59
1161	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	1,000	67,96	82,98	67,96	15,02
1162	Elektrof. T kus 90 st. 110	021 Stavby	kus	1,000	53,69	65,56	53,69	11,87
1163	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	1,000	14,51	17,72	14,51	3,21
1164	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 160-110	021 Stavby	kus	1,000	122,33	149,37	122,33	27,04
1165	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	294,000	0,35	126,42	103,49	22,93
1166	Fólia biera v m	021 Stavby	m	294,000	0,42	149,94	122,89	27,05
	<b>10-1 Vetva 1-4</b>							0,00
1167	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	7,000	1,31	11,20	9,17	2,03
1168	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	021 Stavby	m2	7,000	0,27	2,31	1,89	0,42
1169	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	2,000	5,26	12,84	10,52	2,32
1170	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,66	3,00	0,66
1171	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,54	23,97	19,63	4,34
1172	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	021 Stavby	m2	26,103	1,84	58,73	48,11	10,62
1173	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	021 Stavby	m2	26,103	14,44	460,20	376,90	83,30
1174	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	021 Stavby	m2	309,072	12,11	4 568,08	3 741,32	826,76
1175	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	335,175	0,93	378,75	310,04	68,71
1176	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 Stavby	m	8,000	43,26	422,56	346,08	76,48
1177	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	573,30	700,00	573,30	126,70
1178	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	20,000	3,01	73,60	60,28	13,32
1179	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	20,000	3,78	92,40	75,68	16,72
1180	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	161,883	0,79	155,41	127,24	28,17
1181	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	210,396	12,94	3 324,26	2 722,52	601,74
1182	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	561,056	5,47	3 747,85	3 069,54	678,31
1183	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	168,317	0,68	139,70	114,46	25,24
1184	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	841,584	43,94	45 150,98	36 978,36	8 172,62
1185	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	021 Stavby	m	10,500	496,81	6 369,30	5 216,45	1 152,85
1186	Rúrka pozdĺžne zvrátna 08 113731 D 630 hrúbka 8mm	021 Stavby	m	10,500	89,72	1 150,28	942,07	208,21
1187	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	4189,130	2,82	14 410,61	11 800,78	2 609,83
1188	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	4189,130	1,70	8 713,39	7 138,28	1 575,11
1189	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	310,972	4,83	1 834,73	1 502,62	332,11
1190	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1554,850	0,30	559,75	458,68	101,07

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1191	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	466,458	6,27	3 568,40	2 922,36	646,04
1192	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	2332,300	0,39	1 096,18	897,94	198,24
1193	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m3	777,430	0,75	715,24	585,40	129,84
1194	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	1399,374	4,26	7 276,74	5 959,93	1 316,81
1195	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1104,828	2,48	3 347,63	2 742,18	605,45
1196	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	736,849	9,89	8 901,14	7 290,38	1 610,76
1197	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	196,252	11,65	2 792,67	2 287,12	505,55
1198	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	327,741	10,22	4 090,21	3 349,84	740,37
1199	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3.hr.200 mm	021 Stavby	m2	809,413	2,51	2 476,80	2 028,39	448,41
1200	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,39	1,44	1,18	0,26
1201	Strom listnatý	021 Stavby	ks	3,000	110,74	405,63	332,21	73,42
1202	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	021 Stavby	m3	36,000	21,72	954,72	781,92	172,80
1203	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	021 Stavby	m3	36,000	13,05	573,48	469,69	103,79
1204	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	26,103	0,41	13,05	10,70	2,35
1205	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	021 Stavby	m2	26,103	0,55	17,49	14,33	3,16
1206	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m2	19,800	27,94	675,58	553,29	122,29
1207	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	39,600	2,80	135,43	110,92	24,51
1208	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	101,560	32,89	4 078,65	3 340,41	738,24
1209	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	1,170	72,12	103,03	84,38	18,65
1210	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	12,480	9,29	141,52	115,90	25,62
1211	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	021 Stavby	m2	19,800	24,84	600,53	491,83	108,70
1212	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	26,103	1,10	34,98	28,63	6,35
1213	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	26,103	2,20	70,22	57,50	12,72
1214	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	26,103	4,14	132,08	108,17	23,91
1215	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	309,072	9,76	3 684,14	3 017,16	666,98
1216	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	309,072	0,44	166,90	136,61	30,29
1217	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	309,072	0,23	86,54	70,78	15,76
1218	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	309,072	8,55	3 226,71	2 642,57	584,14
1219	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	309,072	11,96	4 512,45	3 695,57	816,88
1220	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	26,103	14,55	463,85	379,90	83,95
1221	Betónová dlažba 8 cm, svetlosivá (40/20, 40/40)	021 Stavby	m2	26,103	21,25	677,11	554,56	122,55
1222	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	11,000	13,08	175,67	143,87	31,80
1223	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	7,000	51,78	442,54	362,44	80,10
1224	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 Plasmont	021 Stavby	ks	3,000	80,92	296,40	242,75	53,65
1225	Liat. prírubová tvarovka FF DN 80/1500 - predb.cena	021 Stavby	kus	1,000	221,29	270,20	221,29	48,91
1226	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	238,000	0,07	21,42	17,61	3,81
1227	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	238,000	0,66	190,40	155,89	34,51
1228	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	14,000	0,63	10,78	8,83	1,95
1229	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	14,000	4,17	71,26	58,37	12,89
1230	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	1026,000	0,93	1 169,64	958,28	211,36
1231	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	1026,000	5,65	7 079,40	5 797,93	1 281,47
1232	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 315 mm	021 Stavby	m	12,000	4,78	70,08	57,40	12,68
1233	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	021 Stavby	m	12,000	45,43	665,64	545,16	120,48
1234	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	39,000	5,00	237,90	194,84	43,06
1235	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	39,000	4,23	201,63	165,13	36,50
1236	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	39,000	63,87	3 041,22	2 490,77	550,45
1237	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	39,000	24,91	1 186,38	971,65	214,73
1238	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	7,000	16,37	139,93	114,60	25,33
1239	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	7,000	186,53	1 594,25	1 305,69	288,56
1240	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	15,000	32,54	595,95	488,09	107,86
1241	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuhá RD 1.50 m DN 100 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	21,77	26,58	21,77	4,81
1242	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	5,000	7,49	45,70	37,43	8,27
1243	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	5,000	456,49	2 786,85	2 282,43	504,42
1244	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,22	39,60	32,43	7,17
1245	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	686,21	1 675,72	1 372,41	303,31
1246	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	4,000	20,70	101,12	82,82	18,30

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1247	Posúvač navarovací typ E2 DN 100/110	021 Stavby	ks	2,000	412,00	1 006,10	824,00	182,10
1248	Vodárenské armatúry E2 Combi III/2 DN 100/2 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	893,65	1 091,15	893,65	197,50
1249	Vodárenské armatúry E2 Combi IV/3 DN 100/3 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	1 353,86	1 653,06	1 353,86	299,20
1250	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	1026,000	0,48	605,34	495,56	109,78
1251	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	1026,000	3,22	4 032,18	3 302,69	729,49
1252	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	4,000	165,19	806,80	660,77	146,03
1253	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	39,000	10,78	513,24	420,34	92,90
1254	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové pripojky	021 Stavby	ks	39,000	12,92	615,03	503,72	111,31
1255	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	11,000	15,11	202,95	166,22	36,73
1256	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	9,000	20,89	229,50	187,97	41,53
1257	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" Combi III/IV DN 100-200++ Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	391,97	957,18	783,93	173,25
1258	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	5,000	30,16	184,15	150,82	33,33
1259	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	021 Stavby	ks	5,000	44,39	271,00	221,95	49,05
1260	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	021 Stavby	ks	16,000	6,75	131,84	107,98	23,86
1261	Objímka klzna, dištančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm	021 Stavby	ks	16,000	3,55	69,28	56,74	12,54
1262	Objímka klzna, dištančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm	021 Stavby	ks	16,000	5,36	104,64	85,70	18,94
1263	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	021 Stavby	ks	40,000	8,29	404,80	331,52	73,28
1264	Objímka klzna, dištančná "RACI" F 75, HDPE, typ F, výška 75 mm	021 Stavby	ks	40,000	9,41	459,60	376,40	83,20
1265	Montáž výstražnej tabuľky	021 Stavby	ks	2,000	39,42	96,26	78,84	17,42
1266	Tabuľa pozor nebagrovat	021 Stavby	ks	2,000	98,03	239,38	196,05	43,33
1267	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	021 Stavby	m	47,460	4,80	278,12	227,76	50,36
1268	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	452,680	6,95	3 843,25	3 147,48	695,77
1269	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	185,753	9,65	2 188,17	1 792,14	396,03
1270	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2600,542	0,32	1 014,21	829,57	184,64
1271	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	185,753	2,73	618,56	506,55	112,01
1272	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	5,873	13,10	93,97	76,96	17,01
1273	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	179,880	17,20	3 777,48	3 093,76	683,72
1274	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1574,350	22,19	42 649,14	34 930,10	7 719,04
1275	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	1040,000	0,70	884,00	723,84	160,16
1276	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	1040,000	0,22	280,80	229,84	50,96
1277	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	1,000	1,87	2,28	1,87	0,41
1278	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-System 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	60,88	74,33	60,88	13,45
1279	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	4,000	3,87	18,88	15,46	3,42
1280	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-System 2000 DN 150 / 160 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	4,000	112,39	548,92	449,56	99,36
1281	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	39,000	10,27	489,06	400,53	88,53
1282	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	39,000	34,31	1 633,71	1 338,01	295,70
1283	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 100	021 Stavby	m	28,500	28,57	994,08	814,16	179,92
1284	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	021 Stavby	m	13,500	35,44	584,15	478,41	105,74
1285	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	78,000	3,23	307,32	251,71	55,61
1286	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	78,000	2,95	280,80	229,94	50,86
1287	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,08	7,42	6,08	1,34
1288	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	9,09	11,10	9,09	2,01
1289	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	6,78	8,28	6,78	1,50
1290	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,08	13,53	11,08	2,45
1291	Montáž kolena W30 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	11,000	7,33	98,45	80,63	17,82
1292	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 30° W 30° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	11,000	40,16	539,44	441,80	97,64
1293	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	4,000	7,39	36,08	29,55	6,53
1294	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	4,000	38,31	187,08	153,22	33,86
1295	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	4,000	6,03	29,44	24,11	5,33
1296	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	4,000	27,13	132,48	108,50	23,98
1297	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	7,000	10,38	88,69	72,64	16,05
1298	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	7,000	67,96	580,86	475,73	105,13
1299	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	1278,000	0,35	549,54	449,86	99,68
1300	Fólia biera v m 10-1 Vetva 1-5	021 Stavby	m	1278,000	0,42	651,78	534,20	117,58 0,00
1301	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m2	657,600	2,73	2 189,81	1 793,28	396,53
1302	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	021 Stavby	m2	657,600	0,68	545,81	447,17	98,64
1303	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	657,600	0,93	743,09	608,28	134,81
1304	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	163,80	200,00	163,80	36,20
1305	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	150,000	3,01	552,00	452,10	99,90
1306	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	15,000	3,78	69,30	56,76	12,54
1307	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	99,123	12,94	1 566,14	1 282,65	283,49
1308	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	198,247	5,47	1 324,29	1 084,61	239,68
1309	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	59,474	0,68	49,36	40,44	8,92
1310	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	297,370	43,94	15 953,90	13 066,14	2 887,76
1311	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	1499,000	2,82	5 156,56	4 222,68	933,88
1312	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	1499,000	1,70	3 117,92	2 554,30	563,62

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1313	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	198,247	4,83	1 169,66	957,93	211,73
1314	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1047,950	0,30	377,26	309,15	68,11
1315	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	297,370	6,27	2 274,88	1 863,02	411,86
1316	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1571,950	0,39	738,82	605,20	133,62
1317	314,39*5	021 Stavby		1571,950		0,00	0,00	0,00
1318	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	495,617	0,75	455,97	373,20	82,77
1319	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	892,111	4,26	4 638,98	3 799,50	839,48
1320	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	385,401	2,48	1 167,77	956,57	211,20
1321	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	564,687	9,89	6 821,42	5 587,01	1 234,41
1322	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	73,016	11,65	1 039,02	850,93	188,09
1323	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	121,937	10,22	1 521,77	1 246,32	275,45
1324	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	37,200	32,89	1 493,95	1 223,55	270,40
1325	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,465	72,12	40,95	33,54	7,41
1326	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	4,960	9,29	56,25	46,06	10,19
1327	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	657,600	9,76	7 838,59	6 419,49	1 419,10
1328	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	657,600	0,44	355,10	290,66	64,44
1329	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	657,600	0,23	184,13	150,59	33,54
1330	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I., po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	657,600	8,55	6 865,34	5 622,48	1 242,86
1331	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I., po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	657,600	11,96	9 600,96	7 862,92	1 738,04
1332	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	3,000	13,08	47,91	39,24	8,67
1333	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	3,000	51,78	189,66	155,33	34,33
1334	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	86,000	0,07	7,74	6,36	1,38
1335	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	86,000	0,66	68,80	56,33	12,47
1336	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	6,000	0,63	4,62	3,79	0,83
1337	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	6,000	4,17	30,54	25,01	5,53
1338	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	380,000	0,93	433,20	354,92	78,28
1339	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	380,000	5,65	2 622,00	2 147,38	474,62
1340	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	19,000	5,00	115,90	94,92	20,98
1341	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	19,000	4,23	98,23	80,45	17,78
1342	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	19,000	63,87	1 481,62	1 213,45	268,17
1343	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	19,000	24,91	577,98	473,37	104,61
1344	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	3,000	16,37	59,97	49,12	10,85
1345	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	3,000	186,53	683,25	559,58	123,67
1346	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	4,000	32,54	158,92	130,16	28,76
1347	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	3,000	7,49	27,42	22,46	4,96
1348	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	3,000	456,49	1 672,11	1 369,46	302,65
1349	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,70	25,28	20,70	4,58
1350	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlo DN 100/110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	221,76	270,77	221,76	49,01
1351	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	386,000	0,48	227,74	186,44	41,30
1352	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	386,000	3,22	1 516,98	1 242,53	274,45
1353	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
1354	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	19,000	10,78	250,04	204,78	45,26
1355	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	19,000	12,92	299,63	245,40	54,23
1356	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	4,000	15,11	73,80	60,44	13,36
1357	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	4,000	20,89	102,00	83,54	18,46
1358	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	3,000	30,16	110,49	90,49	20,00
1359	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	021 Stavby	ks	3,000	44,39	162,60	133,17	29,43
1360	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlčky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	1644,000	6,95	13 957,56	11 430,73	2 526,83
1361	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	384,696	9,65	4 531,72	3 711,55	820,17
1362	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5385,744	0,32	2 100,44	1 718,05	382,39
1363	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	384,696	2,73	1 281,04	1 049,07	231,97
1364	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	384,696	17,20	8 078,62	6 616,39	1 462,23
1365	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1061,847	22,19	28 765,44	23 559,20	5 206,24
1366	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	386,000	0,70	328,10	268,66	59,44
1367	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	386,000	0,22	104,22	85,31	18,91
1368	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	19,000	10,27	238,26	195,13	43,13
1369	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	19,000	34,31	795,91	651,85	144,06
1370	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	38,000	3,23	149,72	122,63	27,09
1371	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	38,000	2,95	136,80	112,02	24,78
1372	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	2,000	6,08	14,84	12,15	2,69
1373	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	2,000	9,09	22,20	18,18	4,02



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1374	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	6,78	8,28	6,78	1,50
1375	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,08	13,53	11,08	2,45
1376	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	7,39	9,02	7,39	1,63
1377	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	38,31	46,77	38,31	8,46
1378	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,03	7,36	6,03	1,33
1379	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	27,13	33,12	27,13	5,99
1380	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	3,000	10,38	38,01	31,13	6,88
1381	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	3,000	67,96	248,94	203,88	45,06
1382	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	472,000	0,35	202,96	166,14	36,82
1383	Fólia biera v m	021 Stavby	m	472,000	0,42	240,72	197,30	43,42
	<b>10-1 Vetva 1-6</b>							0,00
1384	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	021 Stavby	m2	59,950	6,86	502,38	411,44	90,94
1385	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	021 Stavby	m2	59,950	2,16	158,27	129,61	28,66
1386	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	59,950	0,93	67,74	55,45	12,29
1387	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	81,90	100,00	81,90	18,10
1388	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	50,000	3,01	184,00	150,70	33,30
1389	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	5,000	3,78	23,10	18,92	4,18
1390	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	2,640	0,79	2,53	2,08	0,45
1391	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	4,226	12,94	66,77	54,68	12,09
1392	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	47,840	36,05	2 105,92	1 724,73	381,19
1393	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	11,269	5,47	75,28	61,65	13,63
1394	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	3,381	0,68	2,81	2,30	0,51
1395	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	16,903	43,94	906,85	742,70	164,15
1396	Pretlačenie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	021 Stavby	m	10,500	496,81	6 369,30	5 216,45	1 152,85
1397	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 630 hrúbka 8mm	021 Stavby	m	10,500	89,72	1 150,28	942,07	208,21
1398	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	251,300	2,82	864,47	707,91	156,56
1399	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	251,300	1,70	522,70	428,22	94,48
1400	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	21,267	4,83	125,48	102,76	22,72
1401	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	106,350	0,30	38,29	31,37	6,92
1402	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	31,901	6,27	244,04	199,86	44,18
1403	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	159,500	0,39	74,97	61,41	13,56
1404	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	53,168	0,75	48,91	40,04	8,87
1405	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	95,702	4,26	497,65	407,59	90,06
1406	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	59,904	2,48	181,51	148,68	32,83
1407	Štrkodrva 0-32 Z	021 Stavby	t	44,415	9,89	536,53	439,44	97,09
1408	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	10,788	11,65	153,51	125,72	27,79
1409	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	18,016	10,22	224,84	184,14	40,70
1410	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	021 Stavby	m2	9,600	2,51	29,38	24,06	5,32
1411	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	5,320	32,89	213,65	174,98	38,67
1412	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,120	72,12	10,57	8,65	1,92
1413	Debnie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	1,280	9,29	14,52	11,89	2,63
1414	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	59,950	3,21	235,00	192,44	42,56
1415	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	021 Stavby	m2	59,950	15,90	1 163,63	953,03	210,60
1416	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	59,950	0,44	32,37	26,50	5,87
1417	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 30 mm	021 Stavby	m2	59,950	10,55	772,16	632,41	139,75
1418	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	1,000	13,08	15,97	13,08	2,89
1419	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	1,000	51,78	63,22	51,78	11,44
1420	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	6,000	0,07	0,54	0,44	0,10
1421	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	6,000	0,66	4,80	3,93	0,87
1422	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	2,000	0,63	1,54	1,26	0,28
1423	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	2,000	4,17	10,18	8,34	1,84
1424	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	71,000	0,93	80,94	66,31	14,63
1425	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	71,000	5,65	489,90	401,22	88,68
1426	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	3,000	5,00	18,30	14,99	3,31
1427	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	3,000	4,23	15,51	12,70	2,81
1428	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	3,000	63,87	233,94	191,60	42,34
1429	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	3,000	24,91	91,26	74,74	16,52
1430	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,37	19,99	16,37	3,62
1431	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	186,53	227,75	186,53	41,22

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1432	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	1,000	32,54	39,73	32,54	7,19
1433	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	7,49	9,14	7,49	1,65
1434	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	1,000	456,49	557,37	456,49	100,88
1435	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	73,000	0,48	43,07	35,26	7,81
1436	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	73,000	3,22	286,89	234,99	51,90
1437	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
1438	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	3,000	10,78	39,48	32,33	7,15
1439	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	3,000	12,92	47,31	38,75	8,56
1440	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	1,000	15,11	18,45	15,11	3,34
1441	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" pre posúvače	021 Stavby	ks	1,000	20,89	25,50	20,89	4,61
1442	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	1,000	30,16	36,83	30,16	6,67
1443	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" hydrantový	021 Stavby	ks	1,000	44,39	54,20	44,39	9,81
1444	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	021 Stavby	ks	7,000	6,75	57,68	47,24	10,44
1445	Objímka klzna, dištančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm	021 Stavby	ks	7,000	3,55	30,31	24,82	5,49
1446	Objímka klzna, dištančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,36	45,78	37,49	8,29
1447	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	109,000	3,46	461,07	377,58	83,49
1448	Obrubník parkový 100x20x5 cm	021 Stavby	ks	109,000	2,41	320,46	262,47	57,99
1449	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	54,500	2,02	134,62	110,25	24,37
1450	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	16,366	9,65	192,79	157,90	34,89
1451	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	229,124	0,32	89,36	73,09	16,27
1452	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	16,366	2,73	54,50	44,63	9,87
1453	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	16,366	17,20	343,69	281,48	62,21
1454	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	133,817	22,19	3 625,10	2 969,00	656,10
1455	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	73,000	0,70	62,05	50,81	11,24
1456	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	73,000	0,22	19,71	16,13	3,58
1457	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	2,000	1,87	4,56	3,73	0,83
1458	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	60,88	74,33	60,88	13,45
1459	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 100 -Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	23,36	28,52	23,36	5,16
1460	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	1,000	3,87	4,72	3,87	0,85
1461	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 150 / 160 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	112,39	137,23	112,39	24,84
1462	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	3,000	10,27	37,62	30,81	6,81
1463	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	3,000	34,31	125,67	102,92	22,75
1464	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 100	021 Stavby	m	13,500	28,57	470,88	385,65	85,23
1465	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	021 Stavby	m	13,500	35,44	584,15	478,41	105,74
1466	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	021 Stavby	m	10,500	45,43	582,44	477,02	105,42
1467	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	6,000	3,23	23,64	19,36	4,28
1468	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	6,000	2,95	21,60	17,69	3,91
1469	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 160/110	021 Stavby	ks	1,000	9,26	11,31	9,26	2,05
1470	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 160/110	021 Stavby	ks	1,000	44,62	54,48	44,62	9,86
1471	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	2,000	7,39	18,04	14,77	3,27
1472	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	2,000	38,31	93,54	76,61	16,93
1473	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,03	7,36	6,03	1,33
1474	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	27,13	33,12	27,13	5,99
1475	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	10,38	12,67	10,38	2,29
1476	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	1,000	67,96	82,98	67,96	15,02
1477	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	79,000	0,35	33,97	27,81	6,16
1478	Fólia biera v m <b>10-1 Vetva 1-7</b>	021 Stavby	m	79,000	0,42	40,29	33,02	7,27
1479	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	3,000	1,31	4,80	3,93	0,87
1480	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	021 Stavby	m2	3,000	0,27	0,99	0,81	0,18
1481	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	3,000	5,26	19,26	15,77	3,49
1482	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,66	3,00	0,66
1483	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,54	31,96	26,18	5,78
1484	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	021 Stavby	m2	37,950	1,84	85,39	69,94	15,45
1485	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	021 Stavby	m2	37,950	14,44	669,06	547,96	121,10
1486	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	021 Stavby	m2	406,608	12,11	6 009,67	4 921,99	1 087,68
1487	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	444,558	0,93	502,35	411,22	91,13
1488	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 Stavby	m	8,000	43,26	422,56	346,08	76,48
1489	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	573,30	700,00	573,30	126,70
1490	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	150,000	3,01	552,00	452,10	99,90
1491	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	15,000	3,78	69,30	56,76	12,54
1492	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	108,115	0,79	103,79	84,98	18,81

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1493	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	123,794	12,94	1 955,95	1 601,89	354,06
1494	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	330,117	5,47	2 205,18	1 806,07	399,11
1495	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	99,035	0,68	82,20	67,34	14,86
1496	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	495,176	43,94	26 566,19	21 757,54	4 808,65
1497	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	021 Stavby	m	11,500	496,81	6 975,90	5 713,26	1 262,64
1498	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 630 hrúbka 8mm	021 Stavby	m	11,500	89,72	1 259,83	1 031,79	228,04
1499	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	2475,480	2,82	8 515,65	6 973,43	1 542,22
1500	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	2475,480	1,70	5 149,00	4 218,22	930,78
1501	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	163,106	4,83	962,33	788,13	174,20
1502	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	815,550	0,30	293,60	240,59	53,01
1503	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	244,659	6,27	1 871,64	1 532,79	338,85
1504	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1223,300	0,39	574,95	470,97	103,98
1505	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	407,766	0,75	375,14	307,05	68,09
1506	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	733,979	4,26	3 816,69	3 126,02	690,67
1507	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	640,301	2,48	1 940,11	1 589,23	350,88
1508	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	287,030	9,89	3 467,32	2 839,87	627,45
1509	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	123,752	11,65	1 760,99	1 442,21	318,78
1510	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	206,666	10,22	2 579,19	2 112,33	466,86
1511	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	021 Stavby	m2	540,573	2,51	1 654,15	1 354,68	299,47
1512	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,92	1,57	0,35
1513	Strom listnatý	021 Stavby	ks	4,000	5,10	24,92	20,41	4,51
1514	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	021 Stavby	m3	31,800	21,72	843,34	690,70	152,64
1515	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	021 Stavby	m3	31,800	13,05	506,57	414,89	91,68
1516	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	37,950	0,41	18,98	15,56	3,42
1517	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	021 Stavby	m2	37,950	0,55	25,43	20,83	4,60
1518	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m2	22,700	27,94	774,52	634,33	140,19
1519	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	45,400	2,80	155,27	127,17	28,10
1520	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	61,240	32,89	2 459,40	2 014,24	445,16
1521	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,945	72,12	83,22	68,15	15,07
1522	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	10,080	9,29	114,31	93,61	20,70
1523	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	021 Stavby	m2	22,700	24,84	688,49	563,87	124,62
1524	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	37,950	1,10	50,85	41,63	9,22
1525	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	37,950	2,20	102,09	83,60	18,49
1526	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	37,950	4,14	192,03	157,26	34,77
1527	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	406,608	9,76	4 846,77	3 969,31	877,46
1528	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	406,608	0,44	219,57	179,72	39,85
1529	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	406,608	0,23	113,85	93,11	20,74
1530	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	406,608	8,55	4 244,99	3 476,50	768,49
1531	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	406,608	11,96	5 936,48	4 861,81	1 074,67
1532	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	37,950	14,55	674,37	552,32	122,05
1533	Betónová dlažba 8 cm, svetlosivá (40/20, 40/40)	021 Stavby	m2	37,950	21,25	984,42	806,25	178,17
1534	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	10,000	13,08	159,70	130,79	28,91
1535	Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	6,000	51,78	379,32	310,66	68,66
1536	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 - Plasmont	021 Stavby	ks	2,000	80,92	197,60	161,83	35,77
1537	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/1000 - Plasmont	021 Stavby	ks	2,000	139,42	340,46	278,84	61,62
1538	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	021 Stavby	ks	1,000	13,68	16,70	13,68	3,02
1539	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 100	021 Stavby	ks	1,000	23,36	28,52	23,36	5,16
1540	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	174,000	0,07	15,66	12,88	2,78
1541	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	174,000	0,66	139,20	113,97	25,23
1542	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	12,000	0,63	9,24	7,57	1,67
1543	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	12,000	4,17	61,08	50,03	11,05
1544	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	496,000	0,93	565,44	463,26	102,18
1545	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	496,000	5,65	3 422,40	2 802,90	619,50
1546	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	021 Stavby	m	123,000	0,99	148,83	121,89	26,94
1547	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	021 Stavby	m	123,000	11,56	1 736,76	1 422,37	314,39
1548	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 315 mm	021 Stavby	m	12,000	4,78	70,08	57,40	12,68
1549	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	021 Stavby	m	12,000	45,43	665,64	545,16	120,48
1550	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	24,000	5,00	146,40	119,90	26,50

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1551	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojku DN 25	021 Stavby	ks	24,000	4,23	124,08	101,62	22,46
1552	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	24,000	63,87	1 871,52	1 532,78	338,74
1553	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	24,000	24,91	730,08	597,94	132,14
1554	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	6,000	16,37	119,94	98,23	21,71
1555	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	6,000	186,53	1 366,50	1 119,16	247,34
1556	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	9,000	32,54	357,57	292,85	64,72
1557	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	4,000	7,49	36,56	29,94	6,62
1558	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	4,000	456,49	2 229,48	1 825,94	403,54
1559	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,70	25,28	20,70	4,58
1560	Vodárenské armatúry E2 Combi III/3 DN 100/3 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	963,64	1 176,60	963,64	212,96
1561	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,22	39,60	32,43	7,17
1562	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	686,21	1 675,72	1 372,41	303,31
1563	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	508,000	0,48	299,72	245,36	54,36
1564	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	508,000	3,22	1 996,44	1 635,25	361,19
1565	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	021 Stavby	m	123,000	0,62	93,48	76,51	16,97
1566	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	021 Stavby	m	123,000	6,31	947,10	775,64	171,46
1567	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	4,000	165,19	806,80	660,77	146,03
1568	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	24,000	10,78	315,84	258,67	57,17
1569	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	24,000	12,92	378,48	309,98	68,50
1570	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	7,000	15,11	129,15	105,78	23,37
1571	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" pre posúvače	021 Stavby	ks	6,000	20,89	153,00	125,31	27,69
1572	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" Combi III/IV DN 100-200++ Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	391,97	478,59	391,97	86,62
1573	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	4,000	30,16	147,32	120,66	26,66
1574	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" hydrantový	021 Stavby	ks	4,000	44,39	216,80	177,56	39,24
1575	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	021 Stavby	ks	18,000	6,81	149,58	122,51	27,07
1576	Objímka klzna, dištančná "RACI" F 41, HDPE, typ F, výška 41 mm	021 Stavby	ks	36,000	5,00	219,96	180,14	39,82
1577	Objímka klzna, dištančná "RACI" G 41, HDPE, typ G, výška 41 mm	021 Stavby	ks	18,000	3,62	79,56	65,16	14,40
1578	Montáž výstražnej tabuľky	021 Stavby	ks	2,000	39,42	96,26	78,84	17,42
1579	Tabuľa pozor nebagrovat'	021 Stavby	ks	2,000	98,03	239,38	196,05	43,33
1580	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	021 Stavby	m	69,000	4,80	404,34	331,13	73,21
1581	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	796,520	6,95	6 762,45	5 538,20	1 224,25
1582	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	245,185	9,65	2 888,28	2 365,54	522,74
1583	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3432,590	0,32	1 338,71	1 095,00	243,71
1584	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	245,185	2,73	816,47	668,62	147,85
1585	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	8,539	13,10	136,62	111,90	24,72
1586	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	236,646	17,20	4 969,57	4 070,07	899,50
1587	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	929,418	22,19	25 177,93	20 621,00	4 556,93
1588	Vodič NN a VN voľne uložený CY 6	021 Stavby	m	631,000	0,84	649,93	532,56	117,37
1589	Vodič medený CY 06 bledomodrý	021 Stavby	m	631,000	0,46	353,36	289,63	63,73
1590	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	3,000	1,87	6,84	5,60	1,24
1591	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	1,000	3,87	4,72	3,87	0,85
1592	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 150 / 160 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	112,39	137,23	112,39	24,84
1593	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	3,000	60,88	222,99	182,63	40,36
1594	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	22,000	10,27	275,88	225,94	49,94
1595	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	22,000	34,31	921,58	754,78	166,80
1596	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 160 x do 9.1	021 Stavby	ks	2,000	13,73	33,52	27,45	6,07
1597	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 160/32	021 Stavby	kus	2,000	51,98	126,94	103,96	22,98
1598	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 150	021 Stavby	m	29,500	30,16	1 086,19	889,60	196,59
1599	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	021 Stavby	m	14,500	35,44	627,42	513,85	113,57
1600	11,5+3	021 Stavby		14,500		0,00	0,00	0,00
1601	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	021 Stavby	m	11,500	45,43	637,91	522,45	115,46
1602	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	48,000	3,23	189,12	154,90	34,22
1603	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	48,000	2,95	172,80	141,50	31,30
1604	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	3,000	6,077	22,26	18,23	4,03
1605	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	3,000	9,091	33,30	27,27	6,03
1606	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	6,781	8,28	6,78	1,50
1607	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,081	13,53	11,08	2,45
1608	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	18,000	7,387	162,36	132,97	29,39
1609	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	18,000	38,305	841,86	689,49	152,37
1610	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	3,000	6,028	22,08	18,08	4,00
1611	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	3,000	27,125	99,36	81,38	17,98
1612	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	4,000	10,377	50,68	41,51	9,17
1613	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	4,000	14,513	70,88	58,05	12,83
1614	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	4,000	67,961	331,92	271,84	60,08
1615	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	805,000	0,352	346,15	283,36	62,79

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1616	Fólia biera v m	021 Stavby	m	805,000	0,418	410,55	336,49	74,06
	10-1 Vetva 1-8							0,00
1617	Odstránenie krovní a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	13,000	1,310	20,80	17,03	3,77
1618	Spálenie krovní a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	13,000	0,270	4,29	3,51	0,78
1619	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	4,000	2,998	14,64	11,99	2,65
1620	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,544	31,96	26,18	5,78
1621	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	1,843	85,39	69,94	15,45
1622	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,542	6,863	29,68	24,31	5,37
1623	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	14,439	669,06	547,96	121,10
1624	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,542	24,324	105,20	86,16	19,04
1625	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,542	2,16	9,35	7,66	1,69
1626	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	82,080	12,11	1 213,14	993,58	219,56
1627	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m <sup>2</sup>	123,572	0,93	139,64	114,30	25,34
1628	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	245,70	300,00	245,70	54,30
1629	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	150,000	3,01	552,00	452,10	99,90
1630	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	15,000	3,78	69,30	56,76	12,54
1631	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	97,698	0,79	93,79	76,79	17,00
1632	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m <sup>3</sup>	85,549	12,94	1 351,67	1 107,00	244,67
1633	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	228,131	5,47	1 523,92	1 248,10	275,82
1634	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	68,439	0,68	56,80	46,54	10,26
1635	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m <sup>3</sup>	342,197	43,94	18 358,87	15 035,79	3 323,08
1636	Paženie a rozopretie sien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1730,130	2,82	5 951,65	4 873,78	1 077,87
1637	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1730,130	1,70	3 598,67	2 948,14	650,53
1638	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	82,214	4,83	485,06	397,26	87,80
1639	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	411,050	0,30	147,98	121,26	26,72
1640	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	123,321	6,27	943,41	772,61	170,80
1641	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	616,600	0,39	289,80	237,39	52,41
1642	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m <sup>3</sup>	205,534	0,75	189,09	154,77	34,32
1643	Poplatok za skládku	021 Stavby	m <sup>3</sup>	369,961	4,26	1 923,80	1 575,66	348,14
1644	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	446,048	2,48	1 351,53	1 107,09	244,44
1645	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	111,985	9,89	1 352,78	1 107,98	244,80
1646	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m <sup>3</sup>	81,480	11,65	1 159,46	949,57	209,89
1647	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	136,072	10,22	1 698,18	1 390,79	307,39
1648	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>3</sup> ,hr.200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	488,488	2,51	1 494,77	1 224,15	270,62
1649	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,92	1,57	0,35
1650	Strom listnatý	021 Stavby	ks	4,000	5,10	24,92	20,41	4,51
1651	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	0,41	18,98	15,56	3,42
1652	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	0,55	25,43	20,83	4,60
1653	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	42,800	32,89	1 718,85	1 407,73	311,12
1654	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,450	72,12	39,63	32,45	7,18
1655	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,800	9,29	54,43	44,58	9,85
1656	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	1,10	50,85	41,63	9,22
1657	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	2,20	102,09	83,60	18,49
1658	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,542	3,21	13,88	11,37	2,51
1659	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	4,14	192,03	157,26	34,77
1660	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	82,080	9,76	978,39	801,26	177,13
1661	Vyrovnávanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,542	15,90	68,75	56,31	12,44
1662	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	85,622	0,44	46,24	37,84	8,40
1663	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	82,080	0,23	22,98	18,80	4,18
1664	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. l, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	82,080	8,55	856,92	701,78	155,14
1665	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. l, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	82,080	11,96	1 198,37	981,43	216,94
1666	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 30 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,542	10,55	45,62	37,36	8,26
1667	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	14,55	674,37	552,32	122,05
1668	Betónová dlažba 8 cm, svetlosivá (40/20, 40/40)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	37,950	21,25	984,42	806,25	178,17
1669	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	2,000	13,08	31,94	26,16	5,78
1670	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	1,000	51,78	63,22	51,78	11,44
1671	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	80,92	98,80	80,92	17,88

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1672	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	125,000	0,07	11,25	9,25	2,00
1673	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	125,000	0,66	100,00	81,88	18,12
1674	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	2,000	0,63	1,54	1,26	0,28
1675	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	2,000	4,17	10,18	8,34	1,84
1676	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	402,000	0,93	458,28	375,47	82,81
1677	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	402,000	5,65	2 773,80	2 271,70	502,10
1678	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	19,000	5,00	115,90	94,92	20,98
1679	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	19,000	4,23	98,23	80,45	17,78
1680	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	19,000	63,87	1 481,62	1 213,45	268,17
1681	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	19,000	24,91	577,98	473,37	104,61
1682	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,37	19,99	16,37	3,62
1683	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	186,53	227,75	186,53	41,22
1684	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	2,000	32,54	79,46	65,08	14,38
1685	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,22	19,80	16,22	3,58
1686	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	686,21	837,86	686,21	151,65
1687	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,70	25,28	20,70	4,58
1688	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlo DN 100/110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	221,76	270,77	221,76	49,01
1689	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	404,000	0,48	238,36	195,13	43,23
1690	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	404,000	3,22	1 587,72	1 300,48	287,24
1691	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
1692	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	19,000	10,78	250,04	204,78	45,26
1693	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	19,000	12,92	299,63	245,40	54,23
1694	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,11	36,90	30,22	6,68
1695	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	2,000	20,89	51,00	41,77	9,23
1696	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	021 Stavby	m	69,000	4,80	404,34	331,13	73,21
1697	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	3,220	2,02	7,95	6,51	1,44
1698	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	205,200	6,95	1 742,15	1 426,76	315,39
1699	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	58,216	9,65	685,78	561,67	124,11
1700	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	815,024	0,32	317,86	259,99	57,87
1701	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	58,216	2,73	193,86	158,76	35,10
1702	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	10,310	13,10	164,96	135,10	29,86
1703	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	47,906	17,20	1 006,03	823,94	182,09
1704	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	458,014	22,19	12 407,60	10 161,96	2 245,64
1705	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	404,000	0,70	343,40	281,18	62,22
1706	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	404,000	0,22	109,08	89,28	19,80
1707	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	2,000	1,87	4,56	3,73	0,83
1708	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	60,88	148,66	121,75	26,91
1709	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	19,000	10,27	238,26	195,13	43,13
1710	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	19,000	34,31	795,91	651,85	144,06
1711	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	38,000	3,23	149,72	122,63	27,09
1712	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	38,000	2,95	136,80	112,02	24,78
1713	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,08	7,42	6,08	1,34
1714	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	9,09	11,10	9,09	2,01
1715	Montáž kolena W30 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	7,33	8,95	7,33	1,62
1716	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 30° W 30° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	40,16	49,04	40,16	8,88
1717	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	5,000	7,39	45,10	36,94	8,16
1718	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	5,000	38,31	233,85	191,53	42,32
1719	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	10,38	12,67	10,38	2,29
1720	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	1,000	67,96	82,98	67,96	15,02
1721	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	529,000	0,35	227,47	186,21	41,26
1722	Fólia biera v m <b>10-1 Vetva 1-9</b>	021 Stavby	m	529,000	0,42	269,79	221,12	48,67
1723	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	2,000	1,31	3,20	2,62	0,58
1724	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	021 Stavby	m2	2,000	0,27	0,66	0,54	0,12
1725	Odstánenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	6,000	3,00	21,96	17,99	3,97
1726	Odstánenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,54	47,94	39,26	8,68
1727	Odstánenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, 0,160 t	021 Stavby	m2	2,057	1,84	4,63	3,79	0,84
1728	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	021 Stavby	m2	88,484	6,86	741,50	607,27	134,23

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1729	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	14,44	36,26	29,70	6,56
1730	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	88,484	24,32	2 627,97	2 152,28	475,69
1731	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	88,484	2,16	233,60	191,30	42,30
1732	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 200 do 250 mm 0,582 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	20,592	12,11	304,35	249,27	55,08
1733	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m <sup>2</sup>	111,133	0,93	125,58	102,80	22,78
1734	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	81,90	100,00	81,90	18,10
1735	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	100,000	3,01	368,00	301,40	66,60
1736	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	10,000	3,78	46,20	37,84	8,36
1737	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	23,060	0,79	22,14	18,13	4,01
1738	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m <sup>3</sup>	31,445	12,94	496,83	406,90	89,93
1739	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m <sup>3</sup>	209,636	36,05	9 228,18	7 557,80	1 670,38
1740	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	690,200	2,82	2 374,29	1 944,29	430,00
1741	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	690,200	1,70	1 435,62	1 176,10	259,52
1742	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	48,081	4,83	283,68	232,33	51,35
1743	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	240,400	0,30	86,54	70,92	15,62
1744	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	72,122	6,27	551,73	451,84	99,89
1745	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m <sup>3</sup>	360,600	0,39	169,48	138,83	30,65
1746	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m <sup>3</sup>	120,203	0,75	110,59	90,51	20,08
1747	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	216,365	4,26	1 125,10	921,50	203,60
1748	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	160,356	2,48	485,88	398,00	87,88
1749	Štrkodrva 0-32 Z	021 Stavby	t	88,320	9,89	1 066,91	873,84	193,07
1750	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m <sup>3</sup>	32,960	11,65	469,02	384,12	84,90
1751	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	55,043	10,22	686,94	562,59	124,35
1752	Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>3</sup> ,hr.200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	115,302	2,51	352,82	288,95	63,87
1753	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	021 Stavby	ks	6,000	0,39	2,88	2,36	0,52
1754	Strom listnatý	021 Stavby	ks	6,000	5,10	37,38	30,61	6,77
1755	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	0,41	1,03	0,84	0,19
1756	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	0,55	1,38	1,13	0,25
1757	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	16,320	32,89	655,41	536,78	118,63
1758	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,255	72,12	22,46	18,39	4,07
1759	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,720	9,29	30,84	25,26	5,58
1760	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	1,10	2,76	2,26	0,50
1761	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	2,20	5,53	4,53	1,00
1762	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	88,484	3,21	346,86	284,03	62,83
1763	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	4,14	10,41	8,52	1,89
1764	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	20,592	9,76	245,46	201,02	44,44
1765	Vyrovnávanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	88,484	15,90	1 717,47	1 406,63	310,84
1766	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	109,076	0,44	58,90	48,21	10,69
1767	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	20,592	0,23	5,77	4,72	1,05
1768	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	20,592	8,55	214,98	176,06	38,92
1769	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	20,592	11,96	300,64	246,22	54,42
1770	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 30 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	88,484	10,55	1 139,67	933,42	206,25
1771	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	14,55	36,55	29,94	6,61
1772	Betónová dlažba 8 cm, svetlosivá (40/20, 40/40)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2,057	21,25	53,36	43,70	9,66
1773	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	4,000	13,08	63,88	52,32	11,56
1774	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	2,000	51,78	126,44	103,55	22,89
1775	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 Plasmont	021 Stavby	ks	2,000	80,92	197,60	161,83	35,77
1776	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	28,000	0,07	2,52	2,07	0,45
1777	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	28,000	0,66	22,40	18,34	4,06
1778	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	4,000	0,63	3,08	2,52	0,56
1779	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	4,000	4,17	20,36	16,68	3,68
1780	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	212,000	0,93	241,68	198,01	43,67
1781	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	212,000	5,65	1 462,80	1 198,01	264,79
1782	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	9,000	5,00	54,90	44,96	9,94
1783	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	9,000	4,23	46,53	38,11	8,42
1784	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	9,000	63,87	701,82	574,79	127,03

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1785	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	9,000	24,91	273,78	224,23	49,55
1786	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,37	39,98	32,74	7,24
1787	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	186,53	455,50	373,05	82,45
1788	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	2,000	32,54	79,46	65,08	14,38
1789	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,22	39,60	32,43	7,17
1790	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B RD1.5 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	686,21	1 675,72	1 372,41	303,31
1791	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	216,000	0,48	127,44	104,33	23,11
1792	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	216,000	3,22	848,88	695,30	153,58
1793	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
1794	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	9,000	10,78	118,44	97,00	21,44
1795	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	9,000	12,92	141,93	116,24	25,69
1796	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,11	36,90	30,22	6,68
1797	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	2,000	20,89	51,00	41,77	9,23
1798	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	160,880	3,46	680,52	557,29	123,23
1799	Obrubník parkový 100x20x5 cm	021 Stavby	ks	160,880	2,41	472,99	387,40	85,59
1800	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraného časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	021 Stavby	m	3,740	4,80	21,92	17,95	3,97
1801	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	160,880	2,02	397,37	325,46	71,91
1802	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	51,480	6,95	437,07	357,94	79,13
1803	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	60,052	9,65	707,41	579,38	128,03
1804	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	840,728	0,32	327,88	268,19	59,69
1805	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	60,052	2,73	199,97	163,76	36,21
1806	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	44,705	13,10	715,28	585,81	129,47
1807	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	15,347	17,20	322,29	263,95	58,34
1808	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	281,442	22,19	7 624,26	6 244,35	1 379,91
1809	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	216,000	0,70	183,60	150,34	33,26
1810	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	216,000	0,22	58,32	47,74	10,58
1811	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	2,000	1,87	4,56	3,73	0,83
1812	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-System 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	60,88	148,66	121,75	26,91
1813	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	9,000	10,27	112,86	92,43	20,43
1814	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	9,000	34,31	377,01	308,77	68,24
1815	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	18,000	3,23	70,92	58,09	12,83
1816	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	18,000	2,95	64,80	53,06	11,74
1817	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,08	7,42	6,08	1,34
1818	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	9,09	11,10	9,09	2,01
1819	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	2,000	10,36	25,30	20,72	4,58
1820	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 160	021 Stavby	ks	2,000	105,18	256,84	210,35	46,49
1821	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,03	7,36	6,03	1,33
1822	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	27,13	33,12	27,13	5,99
1823	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	2,000	10,38	25,34	20,75	4,59
1824	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	2,000	67,96	165,96	135,92	30,04
1825	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	244,000	0,35	104,92	85,89	19,03
1826	Fólia biera v m <b>10-1 Vetva 1-10</b>	021 Stavby	m	244,000	0,42	124,44	101,99	22,45
1827	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m2	13,600	2,73	45,29	37,09	8,20
1828	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	021 Stavby	m2	13,600	0,68	11,29	9,25	2,04
1829	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	13,600	0,93	15,37	12,58	2,79
1830	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	81,90	100,00	81,90	18,10
1831	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	100,000	3,01	368,00	301,40	66,60
1832	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	10,000	3,78	46,20	37,84	8,36
1833	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	32,670	0,79	31,36	25,68	5,68
1834	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	16,646	12,94	263,01	215,40	47,61
1835	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	66,584	5,47	444,78	364,28	80,50
1836	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	19,975	0,68	16,58	13,58	3,00
1837	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	99,876	43,94	5 358,35	4 388,45	969,90
1838	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	503,200	2,82	1 731,01	1 417,51	313,50
1839	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	503,200	1,70	1 046,66	857,45	189,21
1840	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	18,464	4,83	108,94	89,22	19,72
1841	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	92,300	0,30	33,23	27,23	6,00
1842	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	27,696	6,27	211,87	173,52	38,35
1843	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	138,500	0,39	65,10	53,32	11,78
1844	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutnených	021 Stavby	m3	46,160	0,75	42,47	34,76	7,71
1845	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	83,088	4,26	432,06	353,87	78,19



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1846	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	127,780	2,48	387,17	317,15	70,02
1847	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	9,880	9,89	119,35	97,75	21,60
1848	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	26,120	11,65	371,69	304,40	67,29
1849	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	43,620	10,22	544,38	445,84	98,54
1850	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	021 Stavby	m2	163,350	2,51	499,85	409,36	90,49
1851	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	12,560	32,89	504,41	413,11	91,30
1852	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,075	72,12	6,60	5,41	1,19
1853	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	0,800	9,29	9,07	7,43	1,64
1854	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	13,600	9,76	162,11	132,76	29,35
1855	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	13,600	0,44	7,34	6,01	1,33
1856	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	13,600	0,23	3,81	3,11	0,70
1857	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	13,600	8,55	141,98	116,28	25,70
1858	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	13,600	11,96	198,56	162,62	35,94
1859	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	1,000	13,08	15,97	13,08	2,89
1860	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	1,000	51,78	63,22	51,78	11,44
1861	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	5,000	0,07	0,45	0,37	0,08
1862	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	5,000	0,66	4,00	3,28	0,72
1863	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	2,000	0,63	1,54	1,26	0,28
1864	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	2,000	4,17	10,18	8,34	1,84
1865	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	63,000	0,93	71,82	58,84	12,98
1866	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	63,000	5,65	434,70	356,01	78,69
1867	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	2,000	5,00	12,20	9,99	2,21
1868	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	2,000	4,23	10,34	8,47	1,87
1869	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	2,000	63,87	155,96	127,73	28,23
1870	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	2,000	24,91	60,84	49,83	11,01
1871	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,37	19,99	16,37	3,62
1872	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	186,53	227,75	186,53	41,22
1873	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	2,000	32,54	79,46	65,08	14,38
1874	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	7,49	9,14	7,49	1,65
1875	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	1,000	456,49	557,37	456,49	100,88
1876	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,70	25,28	20,70	4,58
1877	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlo DN 100/110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	221,76	270,77	221,76	49,01
1878	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	65,000	0,48	38,35	31,40	6,95
1879	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	65,000	3,22	255,45	209,24	46,21
1880	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
1881	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	2,000	10,78	26,32	21,56	4,76
1882	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	2,000	12,92	31,54	25,83	5,71
1883	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,11	36,90	30,22	6,68
1884	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" pre posúvače	021 Stavby	ks	2,000	20,89	51,00	41,77	9,23
1885	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	1,000	30,16	36,83	30,16	6,67
1886	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" hydrantový	021 Stavby	ks	1,000	44,39	54,20	44,39	9,81
1887	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	34,000	6,95	288,66	236,40	52,26
1888	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,956	9,65	93,72	76,76	16,96
1889	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	111,384	0,32	43,44	35,53	7,91
1890	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	7,956	2,73	26,49	21,70	4,79
1891	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	7,956	17,20	167,08	136,84	30,24
1892	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	99,180	22,19	2 686,79	2 200,51	486,28
1893	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	65,000	0,70	55,25	45,24	10,01
1894	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	65,000	0,22	17,55	14,37	3,18
1895	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	2,000	1,87	4,56	3,73	0,83
1896	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	60,88	74,33	60,88	13,45
1897	Liatinová zastepovacia príruha "X" DN 100 -Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	23,36	28,52	23,36	5,16
1898	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	2,000	10,27	25,08	20,54	4,54
1899	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	2,000	34,31	83,78	68,62	15,16
1900	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	4,000	3,23	15,76	12,91	2,85
1901	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	4,000	2,95	14,40	11,79	2,61
1902	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	6,78	8,28	6,78	1,50
1903	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,08	13,53	11,08	2,45
1904	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,03	7,36	6,03	1,33
1905	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	27,13	33,12	27,13	5,99

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1906	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	10,38	12,67	10,38	2,29
1907	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	1,000	67,96	82,98	67,96	15,02
1908	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	70,000	0,35	30,10	24,64	5,46
1909	Fólia biera v m	021 Stavby	m	70,000	0,42	35,70	29,26	6,44
	<b>10-1 Vetva 1-11</b>							0,00
1910	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	50,000	3,01	184,00	150,70	33,30
1911	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	5,000	3,78	23,10	18,92	4,18
1912	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	6,820	0,87	7,23	5,92	1,31
1913	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	3,386	12,94	53,50	43,81	9,69
1914	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	33,860	36,05	1 490,52	1 220,72	269,80
1915	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	101,740	2,82	349,99	286,60	63,39
1916	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	101,740	1,70	211,62	173,36	38,26
1917	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	2,915	4,83	17,20	14,09	3,11
1918	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	14,600	0,30	5,26	4,31	0,95
1919	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	4,373	6,27	33,45	27,40	6,05
1920	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	21,850	0,39	10,27	8,41	1,86
1921	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	021 Stavby	m3	7,288	0,75	6,70	5,49	1,21
1922	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	13,118	4,26	68,21	55,87	12,34
1923	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	26,572	2,48	80,51	65,95	14,56
1924	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,808	11,65	68,42	56,03	12,39
1925	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	8,029	10,22	100,20	82,06	18,14
1926	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	021 Stavby	m2	34,100	2,51	104,35	85,45	18,90
1927	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,480	32,89	99,60	81,57	18,03
1928	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,120	72,12	10,57	8,65	1,92
1929	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	1,280	9,29	14,52	11,89	2,63
1930	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	021 Stavby	ks	1,000	13,08	15,97	13,08	2,89
1931	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	021 Stavby	ks	1,000	51,78	63,22	51,78	11,44
1932	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	6,000	0,07	0,54	0,44	0,10
1933	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	6,000	0,66	4,80	3,93	0,87
1934	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	2,000	0,63	1,54	1,26	0,28
1935	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	2,000	4,17	10,18	8,34	1,84
1936	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 110 mm	021 Stavby	m	23,000	0,93	26,22	21,48	4,74
1937	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	23,000	5,65	158,70	129,97	28,73
1938	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	2,000	5,00	12,20	9,99	2,21
1939	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	2,000	4,23	10,34	8,47	1,87
1940	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	2,000	63,87	155,96	127,73	28,23
1941	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	2,000	24,91	60,84	49,83	11,01
1942	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	16,37	19,99	16,37	3,62
1943	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	186,53	227,75	186,53	41,22
1944	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	2,000	32,54	79,46	65,08	14,38
1945	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	7,49	9,14	7,49	1,65
1946	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80 RD 1.50 m	021 Stavby	ks	1,000	456,49	557,37	456,49	100,88
1947	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,70	25,28	20,70	4,58
1948	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlo DN 100/110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	221,76	270,77	221,76	49,01
1949	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	25,000	0,48	14,75	12,08	2,67
1950	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	25,000	3,22	98,25	80,48	17,77
1951	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
1952	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	2,000	10,78	26,32	21,56	4,76
1953	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	2,000	12,92	31,54	25,83	5,71
1954	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,11	36,90	30,22	6,68
1955	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" pre posúvače	021 Stavby	ks	2,000	20,89	51,00	41,77	9,23
1956	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	1,000	30,16	36,83	30,16	6,67
1957	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" hydrantový	021 Stavby	ks	1,000	44,39	54,20	44,39	9,81
1958	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	16,960	22,19	459,45	376,29	83,16
1959	Vodič NN a VN vofne uložený CY 4	021 Stavby	m	25,000	0,70	21,25	17,40	3,85
1960	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	25,000	0,22	6,75	5,53	1,22
1961	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	2,000	1,87	4,56	3,73	0,83
1962	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 100 / 110 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	1,000	60,88	74,33	60,88	13,45
1963	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 100 -Plasmont	021 Stavby	ks	1,000	23,36	28,52	23,36	5,16
1964	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	2,000	10,27	25,08	20,54	4,54
1965	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	2,000	34,31	83,78	68,62	15,16
1966	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	4,000	3,23	15,76	12,91	2,85

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1967	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	4,000	2,95	14,40	11,79	2,61
1968	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 160/110	021 Stavby	ks	1,000	9,26	11,31	9,26	2,05
1969	FRIALEN elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 160/110	021 Stavby	ks	1,000	44,62	54,48	44,62	9,86
1970	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	2,000	7,39	18,04	14,77	3,27
1971	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	2,000	38,31	93,54	76,61	16,93
1972	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	6,03	7,36	6,03	1,33
1973	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	1,000	27,13	33,12	27,13	5,99
1974	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	021 Stavby	ks	1,000	10,38	12,67	10,38	2,29
1975	Elektrof. T kus redukovaný 90 st. 110-90	021 Stavby	kus	1,000	67,96	82,98	67,96	15,02
1976	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	31,000	0,35	13,33	10,91	2,42
1977	Fólia biera v m	021 Stavby	m	31,000	0,42	15,81	12,96	2,85
	SO 10/1					0,00	0,00	0,00
1978	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	021 Stavby	m2	408,000	2,73	1 358,64	1 112,62	246,02
1979	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	021 Stavby	m2	408,000	0,68	338,64	277,44	61,20
1980	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	021 Stavby	m2	408,000	0,93	461,04	377,40	83,64
1981	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	81,90	100,00	81,90	18,10
1982	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	hod	80,000	3,01	294,40	241,12	53,28
1983	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	deň	8,000	3,78	36,96	30,27	6,69
1984	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	9,460	0,79	9,08	7,44	1,64
1985	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	203,192	5,47	1 357,32	1 111,66	245,66
1986	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	60,958	0,68	50,60	41,45	9,15
1987	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	021 Stavby	m3	304,788	43,94	16 351,88	13 392,08	2 959,80
1988	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	1042,800	2,82	3 587,23	2 937,57	649,66
1989	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	1042,800	1,70	2 169,02	1 776,93	392,09
1990	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	175,332	4,83	1 034,46	847,20	187,26
1991	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	876,660	0,30	315,60	258,61	56,99
1992	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	021 Stavby	m3	262,998	6,27	2 011,93	1 647,68	364,25
1993	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	1314,990	0,39	618,05	506,27	111,78
1994	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m3	438,330	0,75	403,26	330,06	73,20
1995	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	788,994	4,26	4 102,77	3 360,33	742,44
1996	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	347,065	2,48	1 051,61	861,42	190,19
1997	Štrkodra 0-32 Z	021 Stavby	t	579,599	9,89	7 001,56	5 734,55	1 267,01
1998	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	124,759	11,65	1 775,32	1 453,94	321,38
1999	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	021 Stavby	t	208,348	10,22	2 600,18	2 129,52	470,66
2000	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	021 Stavby	m2	47,300	2,51	144,74	118,53	26,21
2001	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	34,760	32,89	1 395,96	1 143,29	252,67
2002	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,225	72,12	19,81	16,23	3,58
2003	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	2,400	9,29	27,22	22,29	4,93
2004	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I.,po zhutnení hr.70 mm	021 Stavby	m2	408,000	9,76	4 863,36	3 982,90	880,46
2005	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	408,000	0,44	220,32	180,34	39,98
2006	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	408,000	0,23	114,24	93,43	20,81
2007	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	408,000	8,55	4 259,52	3 488,40	771,12
2008	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	408,000	11,96	5 956,80	4 878,46	1 078,34
2009	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	021 Stavby	m	151,000	0,07	13,59	11,17	2,42
2010	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	021 Stavby	m	151,000	0,66	120,80	98,91	21,89
2011	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	021 Stavby	m	165,000	0,63	127,05	104,12	22,93
2012	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	021 Stavby	m	165,000	4,17	839,85	687,89	151,96
2013	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	13,000	5,00	79,30	64,95	14,35
2014	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	021 Stavby	ks	11,000	4,23	56,87	46,57	10,30
2015	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"	021 Stavby	ks	11,000	63,87	857,78	702,53	155,25
2016	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	11,000	24,91	334,62	274,05	60,57
2017	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,37	39,98	32,74	7,24
2018	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	186,53	455,50	373,05	82,45
2019	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100	021 Stavby	ks	2,000	32,54	79,46	65,08	14,38
2020	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	165,000	0,48	97,35	79,70	17,65
2021	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	165,000	3,22	648,45	531,14	117,31
2022	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	165,19	403,40	330,38	73,02
2023	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	11,000	10,78	144,76	118,56	26,20

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2024	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	11,000	12,92	173,47	142,08	31,39
2025	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,11	36,90	30,22	6,68
2026	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače	021 Stavby	ks	2,000	20,89	51,00	41,77	9,23
2027	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	1020,000	6,95	8 659,80	7 092,06	1 567,74
2028	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	238,680	9,65	2 811,65	2 302,78	508,87
2029	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3341,520	0,32	1 303,19	1 065,94	237,25
2030	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	238,680	2,73	794,80	650,88	143,92
2031	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	238,680	17,20	5 012,28	4 105,06	907,22
2032	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1048,025	10,07	12 890,71	10 557,80	2 332,91
2033	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	165,000	0,70	140,25	114,84	25,41
2034	Vodič medený CY 04 čierny	021 Stavby	m	165,000	0,22	44,55	36,47	8,08
2035	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	021 Stavby	ks	6,000	1,87	13,68	11,20	2,48
2036	Príruba špeciálna S2000 DN 80/90, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny	021 Stavby	ks	4,000	53,65	262,04	214,61	47,43
2037	Príruba slepá liatinová, DN 80 s epoxidovou ochrannou vrstvou	021 Stavby	ks	2,000	17,69	43,20	35,38	7,82
2038	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	021 Stavby	ks	11,000	10,27	137,94	112,97	24,97
2039	Elektrof. odbočkové sedlo PE 100 110/32	021 Stavby	kus	11,000	34,31	460,79	377,39	83,40
2040	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	22,000	3,23	86,68	70,99	15,69
2041	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	22,000	2,95	79,20	64,86	14,34
2042	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	12,000	6,08	89,04	72,92	16,12
2043	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	12,000	9,09	133,20	109,09	24,11
2044	Montáž kolena W45 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	4,000	6,36	31,08	25,46	5,62
2045	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	4,000	27,12	132,44	108,47	23,97
2046	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	316,000	0,35	135,88	111,23	24,65
2047	Fólia biera v m	021 Stavby	m	316,000	0,42	161,16	132,09	29,07
2048	rezerva na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	projekt	1,000	53293,450	53 293,45	43 606,25	9 687,20
<b>Celkom:</b>						<b>2 245 398,36</b>	<b>1 835 241,25</b>	<b>410 157,11</b>
<b>DPH:</b>						<b>449 079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>449 079,67</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>2 694 478,03</b>	<b>1 835 241,25</b>	<b>859 236,78</b>

PRÍLOHA Č.4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	25%

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup> alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %	

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.<sup>4</sup></p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	10 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	5 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> <li>-</li> </ul>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	5 %



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p> <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	10 %
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora <sup>10)</sup> a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.  V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

<sup>10)</sup> zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
29	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>