Ramcova zmluva o dielo ¢. B/96/20
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
vzneni nes  korsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Realizacia konstrukénych vrstiev komunikacii v oblasti pésobnosti StVS, a.s.
(dalej len ,,Zmluva*)

C1. I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: VODING plus, s.r.o.
Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresn¢ho stidu Banska Bystrica,
Odd.: Sro, VI1.¢.: 8958/S
Za ktora konaju: Ivan Bory, konatel
1CO: 36 623 806 DIC: 2021787823 IC DPH: SK2021787823
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK93 0900 0000 0003 0311 5278

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

1. Vysvetlivky:
Pre ucely tejto Ramcovej zmluvy o dielo sa rozumie:
a) ,,Zmluva o dielo“ alebo ,,Zmluva‘“ — Ramcova zmluva o dielo;
b) ,,Ciastkova zmluva o dielo* alebo ,,Ciastkova zmluva® - zmluva uzatvorend v zmysle ¢l. 111
tejto Zmluvy.
¢) Dielo -kazdé dielo (stavba) samostatne, v rozsahu dohodnutom v Ciastkovej zmluve.
d) Kracové polozky — vSetky polozky uvedené v Prilohe ¢.1 Zmluvy.

2.  Neoddelitenou sti¢ast’ou tejto Zmluvy je aj Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer kl'a¢ovych
poloziek.

CL 11 - Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platobnych podmienkach,
Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s.

CERTIFICATED)

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬁ\/l

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo u¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 S o003
Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




dodacich podmienkach stavebnych prac na investicnych akciach, stavbach charakteru realizacie
konstrukénych vrstiev komunikacii v oblastiach pdsobnosti Objednavatel’a, ktoré buda zmluvné
strany realizovat’ po dobu platnosti Zmluvy.

2. Zhotovitel' ako odborne spodsobila osoba sa zavdzuje zhotovit' diela (stavby) podla pokynov
Objednavatel'a v rozsahu a terminoch uvedenych v Ciastkovej zmluve.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze predmet plnenia podla tejto Zmluvy budi na kazdé dielo
(stavbu) upresiovat,, ¢o do mnoZstva a terminu dodavok v Ciastkovych zmluvich o dielo (dalej
len ,,Ciastkova zmluva®) uzatvorenych medzi Objednavatelom a Zhotovitelom. Podmienky
dodavky podla jednotlivych Ciastkovych zmliv musia zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v
tejto Zmluve.

4. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebného turadu (dalej aj len ako ,.stavebné povolenie“), Technickych Standardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel'a vratane odbornych prehliadok a skasok;

b) sacastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidéacia vzniknutych odpadov;

C) Vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v
jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2019 priloha ¢.6, ktora
bude odovzdana 4x v tlaéenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumentacie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg , MaplInfo);

g) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, vyjadreni dotknutych vlastnikov, resp.
spravcov pozemnych komunikacii (6X v tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'G¢);

h) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo
dna odovzdania staveniska,;

i) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

5. Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitelovi pri realizacii kazdého diela dohodnuté
spolup6sobenie, dielo po jeho riadnom vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit' zan cenu
dohodnutt v Ciastkovej zmluve.

6. Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a, ak nebude v Ciastkovej zmluve dohodnuté inak:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi pred podpisom kazdej Ciastkovej zmluvy projektova
dokumentaciu stavby Vv rozsahu nevyhnutnom pre realizaciu predmetu Zmluvy v dvoch
vyhotoveniach;

b) Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi pravoplatné stavebné povolenie stavby s potrebnymi
vyjadreniami organov a organizacii;

c) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko.

7. Zhotovitel' je povinny reSpektovat a dodrzat vsetky podmienky uvedené v kazdom stavebnom
povoleni, ako iV ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych organov vydanych pre predmetni
stavbu, vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania a Vvo vyjadreniach av zmluvach
uzatvorenych s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

8. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade
takychto narokov bude zaviazany Objednavatel, je opravneny takéto naklady si odpocitat’
z akejkol'vek fakturovanej ¢iastky, na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto
prava bude Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.
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10.

11.

12.

13.

14.

o

Predmet plnenia zahifia predovSetkym zhotovenie diela (kazdej stavby) ajeho uvedenie do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych a komplexnych skasok a odovzdania
prislusnych dokladov a dokumentacie k dielu a d’alsie ¢innosti suvisiace s predmetom diela.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze kazdé riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme,
vykona vystupnu kontrolu a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnuta v ¢iastkovej zmluve.
Predmet plnenia je splneny riadnym realizovanim a odovzdanim predmetu zmluvy
Objednavatel'ovi. Odovzdanim sa rozumie osobné zapisnicné prevzatie diela pracovnikom
Objednavatela, ktory svojim podpisom potvrdi jej vecnost’ a komplexnost. Supis vykonanych
prac bude tvorit’ prilohu zaslanej faktury za vykonané prace.

Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zavazku Zhotovitela podla tejto zmluvy, s vynimkou chybajicich podkladov odovzdanych
Objednavatelom (t.j. pri zmene odsuhlasenej PD alebo technického rieSenia a podobne), je
povinny zabezpecit' Zhotovitel’, a to na vlastné naklady a nebezpecie.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa zoznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy as miestom
vykonu diela a je si vedomy toho, Zze v priebehu vykonavania diela si moze uplatiiovat’ naroky na
upravu zmluvnych podmienok len v suvislosti s chybnymi podkladmi dodanymi Objednavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ splnenie podmienok vyplyvajicich z vyjadreni prislusnych organov
a organizacii.

CL III - Ciastkova zmluva o dielo

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe uzatvarania ¢iastkovych zmluv:

a) Objednavatel’ doru¢i Zhotovitelovi pisomnt vyzvu (d’alej len ,,Vyzva“) na predloZenie
Ponuky na zhotovenie kazdého diela (stavby) osobitne. Sucastou Vyzvy bude okrem
nalezitosti uvedenych v ¢l. II bode 6) aj neoceneny vykaz vymer stavebnych prac a dodavok,
a navrh Ciastkovej zmluvy o dielo zodpovedajuci podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve;

b) do 15-tich kalendarnych dni odo diia dorucenia Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi ponuku,
ktora bude obsahovat oceneny vykaz vymer stavebnych prac a dodavok, priCom pouZzije
jednotkové ceny kla¢ovych poloziek v takej vyske ako st uvedené v Prilohe ¢.1 tejto Zmluvy,
Harmonogram prac a navrh Ciastkovej zmluvy o dielo (d’alej len ,,Ponuka*).

V pripade, ze Zhotovitel’ nedoruc¢i Objednavatel'ovi Ponuku v termine uvedenom v bode 1) pism.

b), v Ponuke pouzije iné jednotkové ceny kIi¢ovych poloZiek ako su uvedené v Prilohe ¢. 1

Zmluvy alebo neprijme navrh Ciastkovej zmluvy zodpovedajiici podmienkam dohodnutym v tejto

Zmluve, vyhradzuje si Objednavatel’ pravo Ponuku Zhotovitel'a neprijat’, ¢o mu pisomne oznami

a pravo vyzvat' na predloZenie ponuky iného zaujemcu. Takéto konanie Objednavatel'a nebude

povazované za poruSenie tejto Ramcovej zmluvy. Pravo Objednavatela na odstipenie od tejto

Zmluvy tym nie je dotknuté.

V kazdej Ciastkovej zmluve o dielo budi uvedené:

a) odkaz na tito Zmluvu;

b) nazov diela (stavby);

c) predmet plnenia — rozsah prac a dodavok;

d) miesto plnenia a splnenia;

e) termin zacatia stavebnych prac;

f) termin ukoncenia stavebnych prac;

g) cena;

h) meno stavbyvediceho Zhotovitel'a;

i) meno TDS Objednavatel’a

Sucastou Ciastkovej zmluvy bude aj harmonogram prac.

Udaje uvedené v ¢iastkovej zmluve st pre zmluvné strany zavizné.

Vzor Ciastkovej zmluvy je prilohou stitaznych podkladov.

CL 1V - Cena diela a platobné podmienky

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona 0 cenach ¢. 18/1996 Z.z.
Vv zneni neskorsich predpisov.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Cena bude tvorena pre kazdé dielo (stavbu) samostatne, pri¢om pre polozky uvedené ako
»Klucoveé polozky*; platia jednotkové ceny uvedené v Prilohe ¢.1. Dohodnuté ceny sa vztahuji na
vsetky (Ciastkové) predmety plnenia, ktoré budu realizované Zhotovitelom pre Objednavatela v
Case platnosti tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny Klucovych poloziek su pevné a predpokladéd sa, ze pokryvaju vsetky néklady
a vydavky za uvedenu polozku, aj ked’ to nie je v opise polozky podrobne Specifikované.

DPH uctuje Zhotovitel’ podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok a Zhotovitel’ ho ani neziada.
Zhotovitel'ovi vznikne prédvo len na tihradu priac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela.

Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne, nebudi mu uhradené, naklady na vykonanie chybnych prac
znasa v plnej vyske Zhotovitel’.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi.

Cena za kazdé jednotlivé dielo (stavbu) bude platena zhotovitelovi jednorazovo po odovzdani
diela (stavby), vo vizbe na zrealizované vecné plnenie na zaklade skutone vynaloZenych,
oddvodnenych a riadne preukazanych vydavkov, na zaklade overenych zistovacich protokolov,
stipisov vykonanych prac a porealizaéného zamerania diela, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s Ciastkovou zmluvou. Sucastou kazdej faktiry musi
byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac, dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela —
TDS a geodetické porealizaéné zameranie diela v zmysle ¢l. II ods. 4 pism. e). Zhotovitel’ je
povinny prilozit' k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov
uvedenych v supise.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za predmet plnenia v zmysle Ciastkovej zmluvy,
ak plnenie vykona riadne a v¢as a odovzdd ho Objednavatel'ovi v mieste splnenia zapisom o
odovzdani a prevzati predmetu plnenia.

Podkladom pre zaplatenie ceny za predmet plnenia v zmysle Ciastkovej zmluvy bude kone&na
faktara vystavend Zhotovitelom po prevzati plnenia Objednavatelom. Stcastou faktary musi byt
podrobny stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednévatel’a.

Kazda faktira (Ciastkova, konecnd) ako platobny doklad musi obsahovat vSetky naleZzitosti
danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira
bola doruc¢ena treti den odo dna jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, je Objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktury vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel’ je povinny
faktaru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynat az diiom doruCenia opravenej
faktary. Prijatim faktary sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatinované naroky Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Ak pri odovzdani a prevzati predmetu plnenia v zmysle ¢iastkovej zmluvy budu zistené vady alebo
nedorobky, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ sumu rovnajicu sa 10% z ceny plnenia. Takto
zadrzanu ciastku je Objednavatel’ povinny uvolnit do 7 dni od preukazateIného odstranenia
vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati predmetu plnenia v zmysle
¢iastkovej zmluvy.

Objednavatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo zadrzného naklady, ktoré mu
vznikna z vad predmetu plnenia v zmysle Ciastkovej zmluvy, zmluvnych pokuat, ndhrady $kody a
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstipenia od Zmluvy z dovodov na strane
Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam
vo¢i Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s nou
stvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

Neoddelite'nou sucast'ou faktiry bude vyhotoveny a odsthlaseny supis vykonanych prac v takom
rozsahu, ako je Specifikovand cena. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteInym
sposobom. Faktira musi byt zostavend prehladne a pritom musi dodrziavat' poradie poloziek
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20.

21.

a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom prace podl'a zmluvy o dielo. Stcastou je vykaz
vykonanych mnozstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
arozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture
zvyraznit’ a uviest’ oddelene.

Ak na zéklade dohody zmluvnych strdn dojde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu
plnenia podl'a Ciastkovej zmluvy, buda prislusné ustanovenia Ciastkovej zmluvy upravené a to na
ziklade dohody zmluvnych stran dodatkom k Ciastkovej zmluve, pricom vsak musia byt
reSpektované podmienky dohodnuté v tejto Zmluve.

Ak pocas realizacie jednotlivého diela (stavby) vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje
sa Zhotovitel' takéto prace a dodavky vykonat ako sucast plnenia podla Ciastkovej zmluvy.
Podmienky realizacie takychto prac budi dohodnuté v dodatku k Ciastkovej zmluve. Za naviac
prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak nebudu povazovat' také prace a dodavky,
ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba pri spracovani svojej ponuky mal zahrnut’ do ceny
za jednotlivé dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel' povinny vykonat’ ako stcast’ plnenia
podra Ciastkovej zmluvy na vlastné naklady.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Pri vykonévani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2019, vsulade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym G¢inkom, ktoré si désledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonéavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie slatkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych
predpisov o nakladani sodpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacie v zmysle platnej pravnej Gpravy eSte pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov, zaradovat odpady podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, viest’ evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako poévodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015
Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel
opravneny odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat” dokumentéciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j)
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstraniovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0sob opravnenych byt’ na stavenisku, udrziavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a
v zakone NR SR ¢. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie (Ciastkového) diela, alebo akejkolvek jej Casti,
materialov alebo zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z
akychkol'vek dovodov je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takiito stratu a napravit’
$kodu tak, aby dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy a Ciastkovej zmluvy.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat kontrolu a dohlad pri uprave povrchu
vykopovych prac (zhutniovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli
ohrozit’ zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia
nedoslo. Aj napriek tomu musi mat Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plén,
ktory je povinny na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a d’al§ich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych vtomto bode Objednavatelovi nezbavuje
Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy as
odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyu¢enych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v¢asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku
azdravi tretim osobdm v suvislosti sjeho CcCinnostou a prevadzkou (dalej len ,,poistenie
zodpovednosti za skodu*). Zhotovitel’ bezodkladne odo dna nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy
predlozi Objednavatel’'ovi doklady preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny
udrziavat’ do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa
pripadnu skodu spésobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel' je dalej povinny poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto
zmluvného vztahu pre pripad posSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych S$kod.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdd poistni udalost na stavbe do
5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel’a o
vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celt dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’
a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi
Objednavatel'ovi doklady podla tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit
a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si
odcitat’ ako dlh Zhotovitela zo splatnej pohl'adavky Zhotovitel’a.
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Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.
3.

10.

11.

12.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Ciastkovej zmluvy.
Stavenisko Objednéavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.
ZabezpeCenie vytyCenia  podzemnych  vedeni asthlasov  spravcov podzemnych
a nadzemnych inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na
svoje naklady a nebezpecenstvo.
Dal§ie vytygenie ainé meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu
¢iastkovej zmluvy zabezpeéi Zhotovitel' odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda
zZa .
a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym
a vyskovym pevnym bodom stavby;
b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vsetkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentécie pocas realizécie prac;
C) zabezpeCenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vysSkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre
vytyéenie stavby.
Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi
odovzdal pisomne Objednavatel, ma Zhotovitel pravo na thradu preukazatelne
vynalozenych naviac nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel
nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.
Pred zaCatim realizdcie predmetu Zmluvy a Vv stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i
pocas realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave
komunikéacii, povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich
objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb,
ktory vzdy odovzdd aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne
vzniknu pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na konkrétnej stavbe plati za rozhodujuce
stanovisko Objednavatela.
Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé
inzinierske siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické
zariadenia, plynové potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim
vSetkych existujicich sieti na stavenisku a pred zacatim prac poziadat' vlastnikov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za
vSetky Skody sposobené nim alebo jeho poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto
zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej spokojnosti
Objednavatel'a — TDS, do doby nim urcenej na ich odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’
vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a
prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace s ich odstranenim, pripadnou
prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na kazdom prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach
udrziavat’ Cistotu a priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovitel' je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Ciastkovej
zmluvy. Jednu sadu projektu je Zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi
byt’ k dispozicii na stavbe v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym
dozorom a kazdou d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.
Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie kazdého diela a odstranenie pripadnych
vad diela musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na

ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osoéb je Zhotovitel povinny

odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v suvislosti so zacatim prac na konkrétnom stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie

rozhodnuti na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne

a v€asné obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel,

ktory zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo

k poSkodeniu ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo veducim

k stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel

musi vyhladavat' také trasy, vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit

arozlozit' naklad tak, aby kazdd doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza

Kk presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali

zbyto¢né skody na tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel

povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne

zabezpecit'.

Ryhy musia byt zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia kazdého diela je Zhotovitel povinny

stavenisko vypratat’ aupravit ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do

povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa kazdého kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie kazdého diela Zhotovitelom. Ak zisti,
7ze Zhotovitel' vykonava (Ciastkové) dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo
uréenymi technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak
Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej lehote, ktora mu Objednévatel na odstrdnenie
nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok
dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy
odstupit’. Pravo Objedndvatel’a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvnt pokutu tym nie je
dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany Objednavatela nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakrytd alebo uvedena mimo dohlad bez sthlasu TDS.
Zhotovitel musi umoznit' technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ aktikol'vek cast
diela, ktora ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budu d’al$im postupom zakryté, alebo sa stantl nepristupnymi a to minimalne dva pracovné
dni vopred. Stucasne je povinny dohodnut s technickym dozorom Objednéavatel'a podmienky
kontroly zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny
umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest’ naklady s tym
spojené. Ak sa Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku
kontrole, je Zhotovitel' opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel
trvat’ na dodatocnom odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri
dodatocnom odkryti zisti poruSenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela,
ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel' nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto
bodu. Nevykonanie kontroly prac Objednavatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za
vady diela nema.
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C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na kazdej stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia
odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvale pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budt zapisané najmai tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi (teplota, poveternostny stav....)

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vsetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko
bolo vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve
vykopanej zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli vten den na stavbe
zabudované (druh, kusy, diZka);

- v pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné adaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. sktiskach tvrdosti betonu, tlakovych
skuskach, skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatel'a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesthlasia,
st povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze S obsahom
zaznamu suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu
predlozit’ na rieSenie osobam uvedenym v ¢l. . Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Meno osoby, ktord Objednavatel’ poveri vykonom obcasného technickeho/stavebneho
dozora stavby (d’alej aj TDS) bude pre kazdé dielo (stavbu) uvedené v Ciastkovej zmluve.
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2. Meno osoby, ktori Zhotovitel' poveri vykonom stavbyvediceho bude pre kazdé dielo

(stavbu) uvedené v Ciastkovej zmluve.

3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho su si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

4.  Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budu vykonévat’ len
0soby, ktoré maji odbornu sposobilost’ na vykon takychto funkeii.

5. Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti

vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie,

podl’a ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat® kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov

a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant

nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac

a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich
zabudovanim, vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s
podmienkami dohodnutymi v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom
zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a Konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach

Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v ¢iastkovej zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok,
alebo realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom
na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo takl, za ktort je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.
7. Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené
riadne splnenie predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ kazdého diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami

pisomne a to az po jeho ukonéeni.

Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel pre kazdé dielo (stavbu) termin

odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny ku kazdému odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vSetky doklady osvedCujtice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2019 priloha ¢. 6, ktora
bude odovzdana 4x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cast’ dokumentacie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg, MaplInfo), s tym, Ze dokumentacia v tlaenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a;
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b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v
jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

C) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st stiCast'ou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedcenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat,,
(bez zavad);

f)  vysledky merani a skisok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni a skiSok zhutnenia — ak sa
na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi
Specifikaciami;

h) osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

Jj) doklad o sposobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti
odpadov, doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam
opravnenym s nakladanim s takymito odpadmi adoklady o0 opravneni nakladat
s nebezpeénymi odpadmi, resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle
platnej pravnej Gpravy;

k) vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim
odpadu podl'a Katalogu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti;

) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a
pozemkov docCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo sprdvcami inzinierskych sieti a
vlastnikmi resp. uzivatel'om pozemkov;

m) doklady o spitnom prevzati pozemnych komunikacii potvrdené vlastnikmi alebo spravcami
pozemnych komunikacii;

n) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie-prevzatie, nepovazuje sa

dielo za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati (Ciastkového) diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v

pripade, ak Zhotovitel’ nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce akost’

a kompletnost’ diela v zmysle bodu 3) nepovazuje sa diclo za riadne vykonané a zavdzok

Zhotovitel'a za riadne avéas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté dielo

neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé¢ drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo

prevziat, budd v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje

zavdzok Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych

Vv zapisnici o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su

vadami, ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpecdenstvo vzniku §kéd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a

dodavkami, zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade,

akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.
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CL VIII - Zodpovednost’ za vady, ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy a Ciastkovej
zmuvy, Vv sulade s projektom stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zarucna doba je pre kazdé dielo (stavbu) dohodnuta na 60 mesiacov, pricom pri kazdom diele
(stavbe) zacina plynut individualne v zavislosti od datumu zapisniéného prevzatia diela
Objednavatel'om.

Zaru¢na doba za¢ina plynut’ diom odovzdania a prevzatia kazdého diela zv1ast.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany prdvo Objednéavatela pozadovat a
povinnost’ Zhotovitel'a vadu, pokial’ spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pojde
0 vadu neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel’ povinny poskytniat
nové bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby
odstranenia vady.

Za vadu diela sa povazuje aj, avSak nie len, neodovzdanie protokolu o prevzati pozemnej
komunikéacie vlastnikom alebo spravcom pocas preberacieho konania.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zdsahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy
servis vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme —
i faxom alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii
Objednavatel’ oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia.
Reklaméacia je povazovand za uplatnenti ditom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady
bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu 0,1 % z ceny diela podl'a Ciastkovej zmluvy. Tato zmluvni pokutu Zhotovitel’ neplati, ak
reklamovanti vadu odstrani do 5 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, alebo v tejto lehote
pisomne dohodne s Objednavatelom termin odstranenia vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrzi.

Za omeSkanie s odstranenim vady vtakto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel
Objednavatelovi zmluvni pokutu 33,- Eur za kazdy aj zaCaty denn omeSkania. Pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej vySke a zmluvnl pokutu za vadné plnenie podla prve;j
vety toho bodu tym nie je dotknuté.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym
spojené znasa Zhotovitel' zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi
vzniknl naklady na odstranenie vady (najmé naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora),
je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’
je povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktury. V pochybnostiach sa ma
za to, Ze faktura bola dorucena treti den od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavéizuje zacat' s odstrannovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’
Vv ¢o najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odCitat’ z
Ciastky, zadrzanej podl'a Zmluvy. Tato skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. - Doba platnosti Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitt: do 31.12.2020.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu prac podla tejto Zmluvy celkovo alebo Ciastocne,
a to pisomnou formou. Nasledne bude Zhotovitelovi predlozend dohoda o ukonceni zmluvy,
pricom zhotovitelovi budd uhradené vSetky prace adodavky zrealizované zhotovitel'om
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aprevzaté Objednavatelom na zaklade ¢iastkovych zmluv do terminu dorucenia pisomného
vyrozumenia 0 pozastaveni prac.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od tejto Zmluvy odstupit’ v pripadoch, ktoré
ustanovuje tato Zmluva alebo platné pravne predpisy. Za podstatné porusenie Zmluvy s pravom
Objednavatela odstupit’ od Zmluvy sa povazuje, ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat akékol'vek dielo v rozpore spodmienkami dohodnutymi
v Zmluve a v Ciastkovej zmluve a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote,
ktor mu Objednavatel’ na odstranenie vytykanych nedostatkov poskytne,

b) Zhotovitel bude v omeSkani so splnenim povinnosti vykonat' akékol'vek dielo podla
Ciastkovej zmluvy v terminoch dohodnutych v Ciastkovej zmluve a toto omeskanie bude
trvat’ viac ako 10 pracovnych dni,

¢) Zhotovitel' bez suhlasu Objednavatela postapi prava a zavizky zo Zmluvy a Ciastkovej
zmluvy na inu osobu,

d) Zhotovitel' bude v omeskani s odstranenim reklamovanych vad a toto omeskanie bude
trvat’ viac ako 10 pracovnych dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ len v pripade ak:

a) Objednavatel' neposkytne Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie podla Zmluvy a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 5 pracovnych dni,

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktiry.

Odsttpenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Uginky odstapenia od Zmluvy nastavajii ditom doruenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhému tcastnikovi Zmluvy.

Cl. X - Zmluvné pokuty a sankcie

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s plnenim predmetu zmluvy v zmysle ¢iastkovej zmluvy,
vznikne Objednavatel'ovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela dohodnutej v Ciastkovej zmluve za kazdy den omeSkania. Tuto pokutu je Objednavatel
opravneny jednostranne zapog¢itat’ do ceny diela.

V pripade, 7e sa Objednavatel dostane do omeskania s ihradou ceny za dielo dohodnutej
v Ciastkovej zmluve, moze si Zhotovitel' uplatnit’ Groky z omeskania vo vyske 0,05 % dlznej
sumy za kazdy den omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 0,1 % z ceny vadného plnenia. Tato zmluvni pokutu Zhotovitel
neplati, ak reklamovant vadu odstrani do 10 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, alebo
Vv tejto lehote pisomne dohodne s Objednavatelom termin odstranenia vady a takto dohodnuty
termin odstranenia vady aj dodrzi. Za omeskanie s odstranenim vady v takto dohodnutom termine
zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnll pokutu v dohodnutel’ vyske 35,- Eur za kazdy aj
zaCaty den omeSkania. Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody v plnej vyske a zmluvnt pokutu za
vadné plnenie podla prvej vety toho bodu tym nie je dotknuté.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici z odovzdavacieho a
preberacieho konania predmetu plnenia v zmysle ciastkovej objednavky zaplati Zhotovitel
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 30,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeSkania.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokt, tirokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vytctovani zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu
Skody zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vytaétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeSkania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo
zmluvnych stran na nahradu §kody v plnej vyske.
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Clanok XI. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doruovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné
pouzivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadni zmenu poStovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez
zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za ukon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
zdovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielanad
pisomnost’ ulozend u postového dorucovatela, a tiez z dovodu vratenia zésielky s poznamkou:
»adresat nezndamy“, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch
upravenych tymto bodom Zmluvy sa zésielka povazuje za dorucent na treti (3) deii odo dila
odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania e-mailov budu pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XII. — Vys8ia moc

Za porusenie Zmluvy a Ciastkovej zmluvy spdsobené vysSou mocou zmluvné strany
nezodpovedaju. Pod vy$Sou mocou chapu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo mozné predvidat’
alebo ak ich aj zmluvné strany predvidali, tiecto sa uskuto¢nili mimo ich véle a vplyvu, ak tieto
plne alebo ¢iasto¢ne branili plneniu podmienok tejto zmluvy. Prikladmi vys$Sej moci su prirodné
katastrofy, poziare, zaplavy, explozie, Strajky, nepokoje, vojny, zasahy Statu alebo zasahy
vojenskych organov. Uvedeny vypocet pripadov vys$Sej moci nie je uplny ani uzatvoreny.

V pripade vy$$ej moci budu terminy vyplyvajice z tejto zmluvy predizené o dobu trvania stavu
zapri¢ineného vySSou mocou. V pripade, Ze vysSia moc bude pretrvavat’ dlhSie ako 1 mesiac,
zmluvné strany sa dohodnu na spdsobe d’alSieho plnenia zmluvy alebo na jej zruseni.

Ak nastane pripad vys$sej moci, budu sa zmluvné strany bezodkladne o tejto udalosti informovat’
pisomnym oznadmenim.

Clanok XIII. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a st¢asne za doverné
informéacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
strandm v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu
povazované za podstatné poruseniec Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta. To neplati
Vv pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit poSkodenej zmluvnej strane zmluvnil pokutu vo vyske
1.000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti
zvlast’; to neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel'ovi z pravnych
noriem z titulu obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske
sposobentl porusenim povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je
dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny, dodatky a prilohy k Zmluve a/alebo Ciastkovej zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia
byt vzostupne ¢&islované asi stdastou Zmluvy a/alebo Ciastkovej zmluvy, amusia byt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako
Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit' ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej
Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky,
ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie s
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu tcelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy buda viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost difiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ivan Bory
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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