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ZMLUVA O DIELO & 900075/2012

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika &.513/1991 Zb. v platnom zneni
na inv. akciu ,,Brusno pod Dubinkou - vodovod*
Cislo stavby 900075 (d’alej len ,Zmluva®)

Clinok I. Zmluvné strany:

1. Objednivatel:  Stredoslovensk: vodarenska spolognost’, a.s.

Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Registracia v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,

Odd.: Sa, V1.&.: 705/8

Za ktor( konaji: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

* vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou uréené osoby

¢ vo veciach technickych s pravom dielo prevziat”: Ing. Zabka a nim uréené
oschy

ICO: 36 056 006 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Bansk4 Bystrica

Cislo t&tu: 257810093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhbotovitel’; Ing. Mariin Sahul STAVEKO

&

Benkova 13, 949 11 Nitra

Za ktorého kona: Ing. Marién Sahul - osobne

Registricia: Zivnost. reg. vedeny Ot Nitra, &islo reg. 403-3112
ICO: 14410923, IC DPH: SK1020396982

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

Cislo 6¢tu:0804153002/5600

Tel. : 037/7828 296,288, Fax: 037/7828130

e-mail: stavekol@staveko-smf.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clinok II. — Predmet zmluvy

Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’ dielo ,,Brusno pod Dubinkou vodovod®,

Ide o tsek verejného vodovodu v dizke 124 m, ktory je potrebné realizovat’ v siibehu — v jednej ryhe
s verejnou kanaliziciou - stoka BB -23 stavby ,Brusno — kanalizdcia II. etapa®, realizovanej
v investorstve Obce Brusno, zhotovitelom ktorej je tieZ Ing, Marién Sahul — STAVEKO, Benkova 13,
949 11 Nitra,

Rozsah prac a dodavok je spracovany poloZkovito v rozpogte, ktory tvori si&ast’ tejto Zmluvy.
Objednavatel’ sa zaviizuje dielo po jeho riadnom vykonani od zhotovitel’a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu
dohodnuti v tejto zmluve.

Clanok IIL- Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:
+ zalatie: deii nadobudnutia G¢innosti zmluvy
+ ukonéenie diela: do 30.12.2012
Ak pripravi zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednévatel’
riadne vykonané diclo od objednavatela prevziat’ i v skorgie pontiknutom termine
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Miesto plnenia a splnenia: katastralne (izemie Brusno obce Brusno
Clinok IV.- Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a tejto zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zékona o cenach &.

18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania objednavateFovi vo vyske:

Cena bez DPH 3 386,89 €
DPH 20 % 677,38 €
Cena vratane DPH 4 064,27 €

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha tejto zmluvy ako jej neoddelitePna sidast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podra tejto
zmluvy o dielo, vritane nékladov na tlakovii a prevadzkovi skigku.

Naklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti. niklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebytodného materidlu, ktory zhotovitel' odvezie a ulo¥i na uréené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, néklady na spdtnd tipravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumenticie resp.
pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znadenia, niklady na prepojenie na
existujicu siet’ nie st si¢astou nakladov stavby realizovanej podla tejto Zmluvy; tieto niklady zna$a
Obec Brusno v rdmci stavby ,,Brusno — kanalizicia II. etapa®.

Ak na zdklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto zmluvy, budi prisluiné ustanovenia tejto zmluvy upravené a to na zaklade dohody
zmluvnych strdn dodatkom k tejto zmluve.

Ak poéas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac préc, zavizuje sa zhotovitel takéto prace a
dodavky vykonat’ ako sidast’ plnenia podla tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizécie takychto préc
budi dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo. Za naviac price s pravom zhotovitel'a na ich zaplatenie
sa viak nebudld povaZovat také price a dodévky, ktoré zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je zhotovitel povinny
vykonat’ ako sG¢ast’ plnenia podra tejto zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitefovi vznikne pravo len na thradu préc a doddvok skutoine vykonanych a pisomne
potvrdenych objednivatefom. Ak zhotovitel’ vykona prace chybne nebudii mu uhradend.

Price, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poadovanym skiiskam, musi zhotoviteF na
vlastné niklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavenéd zhotovitelom po prevzati diela
objedndvatelom na zéklade objedndvatelom overeného stpisu vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s touto zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vias a odovzd4
ho objednévatelovi v mieste plnenia Z4pisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel ich ani nebude poZadova'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat' vietky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zikona &.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa ma za to, e faktira bola
dorucen4 treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nesprivne alebo nelplné udaje, alebo bude vystaveni v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve, je objednévatel’ opravneny faktiru zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktdru podFPa charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry za&ina plynit' a% difom
dorutenia opravene;j faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je objednévatel opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v
zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZani &iastku je objednivatel povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukézatel'ného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi thrady sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z (i¢tu objednavatela.

Prijatim faktiry sa vyluguji d'al$ie dodato&ne uplatiiované naroky zhotovitel’a.
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Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit' ziloZné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voéi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'addvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi bez
predchidzajiiceho pisomného siihlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonaf’ dielo na vlastné néklady a nebezpegie (§ 537 Obchodného zakonnika)
v &ase dohodnutom v tejto Zmluve,
Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN tykajticich sa predmetu plnenia podla tejto Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami §kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.
Za bezpenost a ochranu zdravia pri prici oséb aza koordiniciu plnenia dloh na
stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci podla zikona &. 124/2006
Z.z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o0 minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o
bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady podas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe&nost' vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych oséb.
Zhotovitel' zodpoved4 za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizcii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zikone NR SR ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkoPvek jej Gasti, materidlov alebo
zariadenia po¥as obdobia, v ktorom je zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl’ade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.
Ak zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela litky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoilo. Aj
napriek tomu musi mat’ zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poZiadanie objednavatel'a kedykolvek predloZit' k nahliadnutiu,
Zhotovitel je povinny zabezpe&it’ dielo proti kradeZi a podkodeniu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie zastupcu objedndvatela mu predloZit v pisomnej forme
vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat' pri realizcii diela a kopiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a d'alfich dokumentov, ktoré si
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu zhotovitela. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode objednivatel'ovi nezbavuje zhotovitela
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokongenim diela podla tejto zmluvy as
odstranenim pripadnych vid na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a

predakov, ktori st kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani préc,
b) kvalifikovanych, vyudenych a nevyudenych robotnikov, ktori sG potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cela
ginnost’ pri vykondvani diela a za porufenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatel'ov pri realizicii £asti diela,
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Clinok VI.- Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

10.

11.

12,

13.

Stavenisko sa nebude sa odovzdévat’ z dovodu, Ze stavba podra tejto zmluvy sa realizuje v stibehu
— vjednej ryhe s kanaliza¥nou stokou BB-23 stavby ,Brusno ~ kanalizécia II. etapa®, ktori
zhotovitel' podFa tejto Zmluvy realizuje pre objednavatela — Obec Brusno. Zakladné vyskové
a smerové body predmetu plnenia podFa tejto zmluvy bolo zhotovitePovi vytydeng, éo podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje. Vy$kové a smerové body st pre zhotovitel’a zavizné
Vytylenie ainé meralské ageodetické price, potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpetuje Zhotovitel odborne spésobilymi osobami, priom zodpoveda za :
a)  presné vytyéenie vetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vy3kovym
pevnym bodom stavby,
b)  sprivnost’ polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie podas realizicie prac,
¢)  zabezpefenie v3etkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov v sivislosti s vy¥$ie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.
Zhotovite' je povinny starostlivo chranit audrfiavat vietky smerové a vySkové body,
zameriavacie kongtrukcie, vytyfovacie keliky a d’al§ie predmety (pomécky) pouZité pre vyty&enie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vy¥kach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je zhotoviteP povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych tdajov, ktoré zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel, mé Zhotovitel' privo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nikladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vyty¥enia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktoré vykona objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.
Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikécigch udrZiavat &istotu a
priebeZne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho préc.
Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokongenie diela a odstrinenie pripadnych vad diela musi
zhotovitel’ vykonévaf tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymoZenosti/ pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moZnosti uZivania addriby verejnych alebo sikromnych komunikécii a
chodnikov k nehnutefnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & st vo vlastnictve
objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté majetku
tretich 0s6b je zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu,
Ak v sivislosti so zaCatim préc na stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti na
zvla¥tne uZivanie komunikécii (rozkopivkové povolenie apod) za ich riadne a viasné
obstaravanie zodpoveda zhotovitel’.

Ak v suvislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikécisch obstariva ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel' je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoglo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiiujlicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodévatelov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat apouZivat’ také vozidl4 a mechanizmy aobmedzif arozloif' naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza k presunu materialov, strojného
zariadenia zhotovitela bola vykonévana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestich a
mostoch. Vzniknuté zivady a poskodenia je zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.
Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiiov.

Stavenisko je zhotovitel' povinny vypratat’ a upravit' do stavu podFa projektovej dokumenticie
resp. do pdvodného stavu podla podmienok dohodnutych sObcou Brusno vrémci stavby
»Brusno — kanalizdcia II. etapa®,



B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela ZhotovitePom. Ak zisti, ¥e zhotovitel’
vykoniva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat' ich odstrénenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktor mu objedndvatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstamym porufenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve alebo podra tejto
zmluvy, je Objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit. Pravo Objednévatel'a na nahradu $kody
a zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
objednavatel'a nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez sithlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikoPvek &ast’ diela, ktord mé byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zdpisom v denniku vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu préc, ktoré budu
d'al§im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit stechnickym dozorom objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto pric. Ak zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatonej kontroly préc a niest' niklady s tym spojené. Ak sa
objednévatel’ bez predchidzajiicej dohody so zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je zhotovitel
opravneny pokrafovat’ vo vykonavani diela. Ak bude objednévatel’ trvat’ na dodato&nom odkryti
pric, znafa néklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zist{ poruenie
kvalitativnych podmienok vykonu price zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ zhotovitel
nedodrZi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
objedndvatel'om vplyv na zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela nema.

Kontrolu diela realizovaného podra tejto Zmluvy vykondva TDS stavby ,,Brusno — kanalizicia
II. etapa®.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zdkonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dfia odovzdania staveniska do prevzatia diela
objedndvatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachédzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy do
neho robf zhotovitel' v deii, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
rie$it’.

Okrem zastupcov zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta méZu do stavebného dennika
vykonévat' ziznamy povereni zdstupcovia prisluSnych orginov $titnej spravy.

Objednavatel’ je oprdvneny sledovat' obsah stavebného dennika a k zipisom pripajat’ svoje
stanoviska.

Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesihlasia, sii
povinni osobitnym z4znamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa m4 za to, %e s obsahom z4znamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloit’ na riegenie
osobam uvedenym v &l. L tejto zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1
2,

3.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Zdenka Lekara

Vykon ob&asného technického dozora stavby (dalej aj TDS) na stavbe vykondva TDS stavby

»Brusno — kanalizacia II. etapa®.

Zhotovitel' zodpoveda za to, %e funkciu stavbyvediiceho bude vykonavat' len osoby, ktord ma

odbornii spésobilost’ na vykon takejto funkcie.

Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ TDS, najmi:

- obozndmit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podFa ktorych stavbu realizuje,

- vykonévat' kontrolu dodrZiavania podmienok a rozhodnuti vydanych pre stavbu a opatreni
Statneho stavebného dohladu podas realizicie stavby,

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tUplnosti oceffovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich silad s podmienkami zmluvy,

- vykonavat' kontrolu tych asti diela, ktoré budii v d’aliom postupe zakryté alebo sa stanit
nepristupnymi,
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- vykonavat' kontrolu dokladov zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych préc a
dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
- vykonévat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve a Stavebnym zikonom,
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukeii,
- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov,
- vykonévat' ostatné oprivnenia za objedndvatePa uvedené v ostatnych ustanoveniach tejto
zmluvy.
3. TDS je okrem oprivneni uvedenych vinych ustanoveniach tejto zmluvy opravneny vydat’
zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstrénenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve,
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich ska¥ok,
alebo realizovanych iastkovych platieb za hociktoré vykonané préce, ktoré vzhladom na:
- materiély, technologické alebo odborné postupy,
- projektovi dokumenticiu, dokumenticiu zhotovitela alebo taka za ktord je on
zodpovedny, nie sa v sttlade s touto zmluvou o dielo.
6. Skutolnost, Ze objednévatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje
zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru&ené riadne splnenie
predmetu diela pod'a tejto zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela:

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednévatel'ovi oznémi pisomne.

Na ziklade dorudeného oznimenia vypie Objednavatel’ termin odovzdivacieho a preberacieho
konania,

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky
doklady osvedCujtice akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) stavebny dennik,

b) dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia stavby opatrena pediatkou zhotovitela,

¢} dokumenticiu geodetického zamerania Stavby 2x tladenej forme a v digitalnej forme v
jednom z formétov dwg, dgn, Maplnfo,

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sidastou odovzdivaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osveddenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, ndvody na
montaZ, obsluhu a GdrZbu v jazyku slovenskom,

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych ski$ok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zivad),

f) vysledky merani a skiiok a pod. - vietky platné ku diiu odovzdania diela; pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni - ak sa na stavbe mali vykonat'

g) doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami,

h) osvedgenia o vykonanych skugkach pouZitych materialov a vyrobkov,

i) zapisnice o prevereni prac a konitrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

j} doklad o spdsobe likvidicie odpadov,

K) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivate'om pozemkoyv;

Ak zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak zhotovitel
nebude mat' pripravené na odovzdanie vietky doklady osved&ujuce akost a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovaiuje sa dielo za riadne vykonané a zaviizok zhotovitel'a za riadne a vias
splneny. Objednévatel’ je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.
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Ak objednédvatel’ posiidi, % ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat’ budi v zipisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zikonnika sa v tomto pripade povaZuje zivizok zhotovitel'a
splneny riadne aZ dfiom odstrinenim v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, kvalitu a ani nezvy3uji cenu diela, nie sii vadami, ak
boli stthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Driom podpisania zépisnice prechiadza na objednavatePa vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpedenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto &lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok VIIL - Zodpovednost’ za vady diela a ziruka
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, podPa platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pofas zarudnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve,
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zaru¥na doba zatina plynif’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo objednévatel'a poadovat' a povinnost’
zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstrénit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zérudna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zésahom objednavatel'a alebo
v ddsledku neodborného uZivania prevadzkovatelom.
Zarulna doba nezahfia ani previdzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a tdr¥bu
materidlov a zariadeni dodanych zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava objednédvatel’ (prevadzkovatel) na svoje naklady.
Pripadnii reklamaciu vady je Objednavatel povinny uplatnit’ u zhotovitel’a v pisomne;j forme ~ i faxom,
s naslednym dorugenim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel ozna&i vadu, uvedie
ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana za uplatnenii dilom
J¢j dorugenia zhotovitelovi. O odstrdneni vady bude vZdy spisany ziznam, v ktorom sa uvedie i spdsob
odstranenia vady a termin jej odstrinenia.
Vietky Gkony potrebné k odstraneniu vady, jej prigin a nisledkov zabezpeduje a néklady s tym spojené
znéa3a Zhotovitel’ zo svojho.
Zhotovitel’ sa zavizuje zatat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkrat§om technicky moZnom &ase.

Clinok IX. - Zmluvné pokuty
V pripade omeskania zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine ma objednavatel’ prévo na
zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za ka?dy deii omeXkania.
V pripade ome&kania objednévatela s ahradou faktary ma zhotoviteP pravo na Grok z omeskania vo
vySke uréenej podl'a § 369 Obchodného zakonnika.
Za omeSkanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a za
omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnii
pokutu vo vyske 20,-€ za kaZdy pripad a za kazdy deii ome&kania zvIast.
Za vady diela podFa kaZdej opravnenej reklamécie zaplati zhotovitel’ objednavatelovi zmluvnii pokutu
vo vyike 0,1 % zceny diela. Tato pokutu zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarych) od
uplatnenia reklamécie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s objednavatelom primerany termin
Jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstrénenia vady aj dodrzi. Za me%kanie s odstranenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu 20,-€ za kaidy deii
ome3kania. Privo objednévatela na zmluvna pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym
nie je dotknuté,
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vya&tovania pokit a Grokov z ometkania. Di#nik je
povinny vyttovani pokutu resp. tirok z omeskania zaplatit do 7 dni od doru&enia vyugtovania.
Zaplatenim pokuty resp. Groku z ome&kania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu 8kody.
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Clinok X. - Odstiipenie od zmluvy
1. Objednévatel’ je oprévneny s okamzZitou platnost'ou od zmluvy odstupit’ ak:

a) zhotovite]' bude vykondvat' dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktorii mu
objednavaterl na ich odstranenie poskytne,

b) zhotovitel’ bude v ome$kani s vykondvanim diela a toto ome$kanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

2. Zhotovitel’ je opravneny s okamZitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:

a) mu objednéavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¥nej primeranej lehote,
ktord mu zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitelovi moZnost’
vykonania diela,

b) objednavatel’ bude v ome$kani so zaplatenim faktary a toto ome&kanie bude trvat’ viac ako 60
dni po lehote splatnosti faktury.

3. Odstapenie od zmluvy opravneni zmluvna strana oznimi druhému uZastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od zmluvy nastavaji difom doru¢enia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhému
udastnikovi zmluvy.

Clinok XL - Zivereiné ustanovenia

1. Na priavne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zdkonnika.

2. Pre potreby dorufovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej doruenia sidlo/miesto podnikania
zmluvne;j strany zapisané v prislunom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorugené
do ich sidla/miesta podnikania budi povaZované za doruené priamo do vlastnych rok, a to aj v
pripade, ak budil vriatené ako neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’
doruéit’ na adresu jej sidla/miesta podnikania, povafuje sa pisomnost’ za dorugenu tretim diiom odo diia
jej odoslania,

3. 'V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej Zmluvy
a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve na
zdklade vzijomnej dohody.

4. Zmeny a doplnky Zmluvy je moZné vykonat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade dohody zmluvnych
stran, Dodatky k Zmluve nesmil byt’ vytvorené retroaktivne. Akdkol'vek zmena Zmluvy, ktors nebola
vykonana v siilade s ustanoveniami Zmluvy je neplatna.

5. Zmluva je uzatvorena na ziklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaine, uréite,
zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uzndvané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru&nym podpisom na znak sihlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pregditali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou siihlasia.

6. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a idinnost' za predpokladu
splnenia podmienck stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

7. Zmluva je vyhotovena v 5-ich vyhotoveniach, z ktorych ka?dé vyhotovenie m4 platnost’ originlu,
s urenim 1 vyhotovenie pre zhotovitel'a a 4 vyhotovenia pre objednévatela.

V Banskej Bystrict, difa 30.10.2012 V Nitre, diia 30.10.2012

Za objednivatela: Za dodavatel’a:
Stredoslovenska vodérenska spoloénost’ Ing. Maridn Sahul STAVEKO
Partizdnska gesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica Benkoval3, 949 11 Nitx

riaditel fi SIAVEKO
g RY Y] VEBND Mi ONTAJNA
i 151 NKOV A 13, 949 01 N
et () H 410 998 1C NPH: SK1020396982
e vee 224038179 @

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.



