ZMLUVA O DIELO ¢. B/111/21

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.*.

W

Clanok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Magr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer a nim
poveren¢ a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093
(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: PS —NOVOPS, a.s.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukucka, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031534  DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s., pobocka Luéenec
¢islo u¢tu IBAN: SK50 0900 0000 0051 7892 2320

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.
Stavebnik/investor: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s. (StVS, a.s.)
Technicky dozor: Mgr. Peter Neuzer a nim poverena a/alebo urc¢ena osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Vladimir Findra

Clinok I1. Predmet plnenia:

1. Pre ucely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie nizsie uvedenych stavieb (asanacia)
Vv zmysle projektovej dokumentécie.

2. Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje Vv sulade s podkladmi Objednavatela, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat: odstranenie stavieb
podla projektovej dokumentacie aVvstulade s vydanymi povoleniami na odstranenie
nasledovnych stavieb:



a) COV Rimavska Sobota - diel’iia
sup.¢. 2882
nachadzajuci sa v k.u. Rimavska Sobota, na par. KN-C ¢. 3783/10
inv.¢. 400000778d
Projektova dokumentacia pre odstranenie stavby: vypracovana Ing. Zoltan Lukac,
autorizovany stavebny inzinier 0070*A*3 — 1 dna 05/2021

b) Banska Stiavnica VDJ 1x100m3
sup.¢. 2107
nachadzajuci sa v k.u. Banska Stiavnica, na par.KN-C ¢&. 7210/5 a 7210/6
inv.¢. 7002814135
Projektova dokumentacia pre odstranenie stavby: vypracovana Ing. Zoltan Lukac,
autorizovany stavebny inzinier 0070*A*3 — 1 dna 05/2021
- Stavbu mozno odstranit’ az po vyslovenom pisomnom suhlase Objednavatel'a
vydanom v roku 2022

c) Prievidza VDJ 2x2500 m3 — oporny miurik nadrZe VDJ (asanacia a stabilizacia pity
nasypu)
Bez supisného cisla
nachadzajici sa v k.u. Prievidza, areal COV, na par.KN-C ¢&. 5645/2
inv.¢. 3000000936, 300001066
Projektova dokumentacia pre odstranenie stavby: vypracovana Ing. Zoltan Lukac,
autorizovany stavebny inzinier 0070*A*3 — 1 dna 05/2021

d) Ponicka Huta — ocePovy lezaty tank
Bez stpisného ¢isla
nachadzajuci sa v k.u. Poniky na par.KN-C ¢. 2841/8
inv.¢. 1000001874
Projektova dokumentacia pre odstranenie stavby: vypracovana Ing. Zoltan Lukac,
autorizovany stavebny inzinier 0070*A*1 dna 05/2021

e) Prievidza, Uskladiiovacia (zahust'ovacia) nadrz
Sap.¢. 218
nachadzajici sa v k.a. Prievidza, areal COV, na par.KN-C ¢. 186/46, 186/7
inv.¢. 3000001076
Projektova dokumentacia pre odstranenie stavby: vypracovana Ing. Zoltan Lukac,
autorizovany stavebny inzinier 0070*A*1 dna 05/2021

S odtranenim stavieb st spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitel'a a to:

a) inzinierska ¢innost:

- Cinnosti v mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):

- pred realizdciou asanacia — vykonat’ tkony smerujlce k zabezpeceniu vydania
pravoplatného povolenia na odstranenie stavby vydaného miestne a vecne
prislusnym organom §tatnej spravy;

- po realizacii asanacie - smerujuce k vydaniu rozhodnutia 0 zruseni supisného
¢isla a vSetky oznamenia uradom v zmysle povoleni na odstranenia stavieb.

b) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavieb (buracie prace), v rozsahu a kvalite
podl'a spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich préac, v stlade s
podkladmi k rokovaniu objednavatela, ponukou zhotovitel'a a v sulade s pravoplatnymi
povoleniami na odstranenie stavieb

C) vypracovanie harmonogramu postupu prac.

Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a ¢asovy
plan, podl'a ktorého bude zhotovitel realizovat’ buracie prace.



Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s realizaciou prac aZz po predlozeni pravoplatného povolenia na
odstranenie stavby vydaného vecne amiestne prisluSnym orgdnom Statnej spravy
Objednavatel'ovi.

Objednavatel' sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, realizaciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zain cenu dohodnutt
v tejto Zmluve.

Spolupdsobenie objednavatel’a:
a) Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi:
- splnomocnenie za tuc¢elom komunikacie s prisluSnymi organmi S§tatnej spravy
a samospravy;
- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.

b) Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je
zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavidzkov podla tejto zmluvy.

Clanok I11. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1.

2.

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: deft nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukoncenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.12.2022

Miesto plnenia a splnenia: prislusné k.u.

Clinok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

N

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran
podl'a zakona o cenach €. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

asanovany vodrensky objekt |cena bez DPH | DPH 20% | o vratane
OV Rimavské Sobota - dieffta |~ 31.052,18|  6.210,44 37.262,62
ﬁzmka Stiavnica VDI 1x100 31.46554| 6.29311 37.758,65
Prievidza VDJ 2x2500 m3 — 12.634,14| 252682 15.160,96
oporny murik nadrze VDJ

fa‘;]‘:(“’ka Huta — ocelovy lezaty 8.24505|  1.649,01 9.894,06
Prievidza — uskladovacia 84.532,43| 16.906,49 101.438,92
(zahust'ovacia) nadrz

cena spolu 167.929,34| 33.585,87 201.515,21

Dohodnuta cena je doloZena v Prilohe €. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddeliteI'nej sucasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
tejto zmluvy o dielo. V cene za zhotovenie odstranenia stavby su zahrnuté inaklady na
vybudovanie, previddzku a 1drzbu zariadenia staveniska, naklady na  vypracovanie,
odstihlasenie, aktualizaciu, dopliiovanie, distribuciu harmonogramu postupu prac, naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktory zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky,
vratane nakladov vodorovného premiestnenia vybtranych hmot na povrchu a poplatky za
skladky.



o

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradzat’ za skutoCne uskuto¢nené realizacie Casti dicla
postupne podla vyc¢lenenych finan¢nych prostriedkov v jednotlivych rokoch a jeho finanénych
moznosti. V roku 2021 uhradi Zhotovitelovi sumu vo vySke max. 50.000,- Eur (Slovom:
Pitdesiattisic Eur Nula Eurocentov) bez DPH. V nasledujucich rokoch si vyhradzuje
Objednavatel’ pravo uhradzat’ podl'a jeho finanénych moznosti a ekonomickych vysledkov do
vysky Cerpania ozndmenej Zhotovitelovi do 30.01. prislusného kalendarneho roku. Bez
oznamenia finanéného limitu a pokynu Objednavatela na pokraCovanie prac v prisluSnom
kalendarnom roku nie je Zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v realizacii Diela.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel” ich ani nebude pozadovat'.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za odstranenie stavby po ukonceni ak
odstranenie Stavieb vykona riadne a véas a odovzda ho objednavatelovi v mieste plnenia
zapisom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa zhotovitel’ takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizacie
takychto prac budua dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.

Zhotovitel’ méze vystavit’ Ciastkovu faktiiru po ukonceni buracich prac na kazdej stavbe.
Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby bude kone¢na faktira vystavena
zhotovitel'om (so zohladnenim Ciastkovych faktir) po prevzati odstranenia vSetkych stavieb.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovitel' je povinny fakturu (Ciasto¢na, konecna) vystavit a doru¢it objednavatelovi.
Stucast'ou kazdej faktiry musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
boli skuto¢ne zrealizované, potvrdeny zastupcom objednavatela. Zhotovitel’ je povinny prilozit’
k faktare aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v stpise, Objednavatelom
potvrdeny odovzdavaci a preberaci protokol diela v zmysle ¢lanku VII tejto Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktiara
bola dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje je objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktury vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel' je
povinny faktiru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit’ novi. Vratenim faktary
lehota splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut az dinom dorucenia
opravenej faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu objednavatel’a.

Uhradenie faktary nie je dokladom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky zhotovitel’a.
Zhotovitel nie je opravneny postupit svoje pohladavky voci objednavatelovi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

2.

3.

Pri vykonavani plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotovitel samostatne pri dodrziavani
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom dodavky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ plnenie predmetu zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie (§ 537
Obchodného zakonnika) v ¢ase dohodnutom v zmluve o dielo.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych
predpisov o nakladani sodpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolécie v zmysle platnej pravnej Upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov, zaradovat odpady podla vyhlasky
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10.

11.

12.

13.
14.

Ministerstva Zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, viest evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a 2 vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015
Z. z. 0 evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel’
opravneny odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahijena
a odpad vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat” dokumentaciu v zmysle ¢l. VII ods. 3
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci oséb aza koordinaciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a
odstranovania pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zaistit a udrziavat vystrazné znacky priestoru
odstranovania stavby pre bezpecnost’ inych osob.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0sdb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st doésledkom emisnych Skodlivin,
prachu, hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonéavani jeho prac.

Na poziadanie technického dozora je zhotovitel povinny mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela - odstranenia stavby.
Predlozenie a odstihlasenie harmonogramu prac alebo vSeobecnych postupov objednédvatelovi
nezbavuje zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat’ technicky dozor objednavatela za to, ze zhotovitel' nedodrziava harmonogram
postupu prac a moze tym byt ohrozeny termin ukoncenia diela - odstranenia stavby upozorni na
to zhotovitel'a pisomne a sicasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu
zaruCujtceho splnenie dohodnutého terminu ukoncenia diela - odstranenia stavby.

Zhotovitel' nesmie bez suhlasu technického dozora vykonavat’ na stavbe prace v noci alebo
v dnoch pracovného pokoja. Vynimku tvoria iba prace, ktoré sii nevyhnutné alebo potrebné pre
zachranu zivota, majetku alebo bezpe¢nosti odstraiiovanej stavby. AK z nejakého doévodu, ktory
neopraviiuje zhotovitel'a k prediZzeniu lehoty na odstanenie stavby, je postup prac zhotovitela
podl'a nazoru technického dozora prili§ pomaly tak, ze moéze byt ohrozeny termin dokoncenia
odstranenia stavby oznami to technicky dozor pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny, po
dohode s technickym dozorom, podniknut’ vsetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnuty
termin dokoncenia Odstranenia staby bol dodrzany. Ak ako désledok oznamenia technického
dozora zhotovitel' rozhodne, Ze je nevyhnutné vykonat' prace iV noci av dioch pracovného
pokoja ma pravo poziadat stavebného dozora o sthlas. Ak objednavatelovi pri krokoch
podniknutych zhotovitel'om podla tohto bodu vznikni dodatoéné naklady na vykon technického
dozora musi ich uhradit' zhotovitel objednavatelovi vo vySke stanovenej objednavatel'om
a oznamenej zhotovitelovi. Objedndvatel ma pravo takto vycCislené naklady si odcitat
z akejkol'vek faktiry zhotovitela, ktora je alebo ma byt splatnd. Objednavatel’ toto oznami
zhotovitel'ovi pisomne.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a zavizky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit' projekt odstranenia stavby ( buracich prac ) len pre realizaciu
predmetu zmluvy. Jednu sadu projektu je zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada
musi byt’ k dispozicii v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a
kazdou d’alsou osobou uvedenou v tejto zmluve.



nok VI. Ostatné podmienky vvkonavania diela - odstranenia stavby:

Cla
A.

1.

2.

STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.

Pred zacatim demontaZznych, buracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit' osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zacatim prac je zhotovitel' povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho poddodavatelmi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim uréenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstraniovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati buracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit' ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie
resp. do povodného stavu.

Zhotovitel' bude informovat stcasného prevadzkovatela jednotlivych stavebnych objektov
uréenych na asanaciu najmenej dva tyzdne pred zacatim akychkol'vek demontaznych, buracich a
vykopovych prac alebo inych prac o tom, ze planuje predmetné praca vykonavat’ v jednotlivych
arealoch.

. KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ realizaciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, ze
zhotovitel’ vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak zhotovitel’ tak neurobi
ani v primeranej lehote, ktorit mu objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. Pravo objednavatela
na nahradu skody a zmluvntl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania
odstranenia stavby zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska objednavatel'om
do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
a) Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna),

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,

- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- Casovy postup prac na stavbe,
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- vykaz vymer dodavok — buracich prac podl'a objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatel’a k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatel’a a naopak,
- prerusenie stavebnych/buracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objedndvatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- Skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora na odstrdnenie
stavby (d’alej aj TDS): Mgr. Peter Neuzer

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimir Findra

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstrineneia stavby:

1.

2.

o

Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel
objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vSetky prislusné doklady, vratane sthlasu so stavom odstranenia stavby od sucasného
prevadzkovatel'a asanovanej stavby, doklad o0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi
odpadmi aodpadmi z demolacie vzmysle platnej pravnej Gpravy, 0 spdsobe likvidacie
odpadov, doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam
opravnenym S nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpeénymi
odpadmi, resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej
upravy. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ mimo iného doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti
odpadov, vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym
zaradenim odpadu podl'a Katalogu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z. z. 0evidenénej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

Ak zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa
odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica.

Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa odstranenie stavby za riadne vykonané a zavdzok zhotovitela za riadne a v&as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté odstranenie stavby neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojitosti s inymi nebrania bezpeénému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odstranenie stavby prevziat budt v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich
odstranenia. V stilade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa
Vv tomto pripade povazuje zaviazok zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati odstranenia stavby.
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7. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu odstranenia
stavby, nie st vadami, ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

8. Diiom podpisania zapisnice prechadza na objednavatel’a vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu
stavby a nebezpecenstvo vzniku §kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok VIII. Zodpovednost’ za vady diela - odstrinenia stavby a ziruka:

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto
zmluvy, v stlade s projektom a baracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych
noriem.

2. Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

3. Zaruc¢na doba zacina plynut’ diom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.

Clanok IX. Zmluvné pokuty:

1. 'V pripade omeskania Objednéavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

2. 'V pripade omeskania zhotovitela s dokonCenim odstranenia stavby V dohodnutom termine
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( baracich prac ) za kazdy deni omeskania.

3.V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktiry ma zhotovitel’ pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky.

4. Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy denn omeskania.

5. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytuctovania pokut a Girokov z omeskania. DIznik
je povinny vyuctovant pokutu resp. urok z omeSkania zaplatitt do 7 dni od dorucenia
vyuétovania.

6. Zaplatenim pokuty resp. troku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu
skody.

7.

Objednavatel’ je opravneny naroky podla tohto ¢lanku zmluvy si od¢itat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktora ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok X. Odstapenie od zmluvy:

1. Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstapit’ ak:

a) zhotovitel vstipi do likvidacie,
b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
c) zhotovitel’ bez stihlasu objednavatela postipi prava a zavazky zo zmluvy na ina osobu,
d) zhotovitel bude vykonavat odstranenie stavby Vrozpore s dohodnutymi podmienkami
alebo urCenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani
Vv primeranej dobe, ktora mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,
e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dévodu.

2. Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od zmluvy odstupit’ ak:

a) objednavatel’ vstapi do likvidacie,

b) na majetok objednavatel’a bude vyhlaseny konkurz,

C) mu objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora mu =zhotovite poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,
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d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktury.
Odstupenie od zmluvy opravnena zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstiipenia od zmluvy nastdvaju ditiom dorudenia oznamenia o odstupeni od zmluvy
druhému tc¢astnikovi zmluvy.
Pravo zmluvnych strdn na ndhradu Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

nok XI. Zaverecné ustanovenia:

o ks

©

10.

11.

12.

13.

14.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vSeobecnych zdsad civilného
prava.

Zmluvné strany berii na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazZované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti¢asne za doéverné
informacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
strandm v rozpore so vSeobecne zdvdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvné strana, ktora
porusila uvedentl povinnost’ povinna zaplatit' poSkodenej zmluvnej strane zmluvntl pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedene;j
povinnosti zvlast. Narok poSkodenej zmluvnej strany na ndhradu Skody v plnej vyske sposobent
porusenim povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované a st sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spoésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhe;j
Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sad
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu tcelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Géinnost za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavend slobodne, vazne,
uréite, zrozumitene a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, Ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.
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15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre

Objednavatera.

V Banskej Bystrici, dna .............

Za Objednavatela:

Ing. Vladimir Svrbicky
predseda predstavenstva a.s.

Magr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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V Lucenci, dia ...............

Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Findra
predseda predstavenstva a.s.

Jozef Kukucka
podpredseda predstavenstva a.s.



