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Ve zmiluvy

ZMLUVA O DIELGO €. B/9600 591-1/130/21
uzavretd podla § 536 a nasl, zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonmik v plamom zneni na
fnvestiény akeiw:
»Hliniclé Pohronie-zisobovanie pitnou vodou obel Horna Zdaiia, Doln4 Zdaiia, Lova
- ¢ast Dolna Zdana®
(d’algj len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’ Stredostovenska vodarenska spolotnost, a.s.
Partizénska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisani v Obchodnom registri Okresného stidu Bausk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/8
V mene ktorej kond:  Ing. Viadimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Maegr. Peter Neuzer, Clen predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvnych: JUDr, Ivan Danid
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer a nim
urené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobotka Banskéa
Bystrica, ¢islo tétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

{’alej len ,,Objednavatel)

2. Zhotovitel: Team s.r.o.
Pod Turickou 39, 974 01 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Qddiel: Sro, Vloika ¢.: 5735/8
Osoby opraviené konat’ vo veciach Zmluvy:
Vo veciach zmluvnych : Peter Kreth
ICO : 36034070, DIC : 2020087553 IC DPH : SK2020087553
Bankové spojenie : Slovenské sporiteliia, a.s.
Eislo Gétu IBAN : SK66 0900 0000 0003 0148 8492

(d’alej len ,,Zhotovitel)
(alej Objednavatel a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany®)

Vychodiskové uidaje:

Néazov stavby: Hlinické Pohronie-zdsobovanie pitnou vodou obci Horna Zdatia, Dolné Zdaia,
Lovéa — ast’ Dolna Zdaiia
Miesto stavby: Obec Doln4 Zdatia

Investor (stavebnik):  Stredosiovenska vodérenska spoloCnost, a.s., Partizdnska cesta 3,
974 01 Banskéa Bystrica
Stavebné povolenie:  2009/01274/ZH-GAJ zo diia 30.9.2009

Stavebny dozor: BUNG Slovensko s.r.0.




Preambula

Objednévatel, za i¢elom zabezpeCenia finantnych prostriedkov pre realizéciu Zmluvy o Dielo,
uzatvoril s Poskytovatelom, Ministerstvom pddohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej
republiky (d’alej len ,,Poskytovatel”) Zmluvu o poskytnuti nendvratného finandného prispevku
¢. IROP-Z-302041M899-421-19 v ramci Integrovaného regiondlneho operatného programu.

V sulade s uvedenym, Zhotovitel' poskytne neobmedzeny pristup a spolupricu so zastupcami
Eurdpskej komisie, Eurépskeho dvora auditorov, Najvyssicho kontrolného tradu Slovenskej
republiky, Ministerstva pédohospodérstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a d’al§im
opravaenym organom aby im umoznil indpekeiu a audit Pubovelného aspektu Zmluvy o Dielo.
Vo vietkych zmiuvach s podzhotovitel'mi alebo dodévatelmi v rdmei Zmluvy o Dielo Zhotovitel
uvedie obdobné ustanovenie.

Objednavatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona & 50/1976 Zb. o Gizemnom
plianovani a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov pri realizicii predmetu Diela
zastupovat’ Stavebny dozor. Pred zalatim prac Objedndvatel za¥le pisomnt informdciu
Zhotovitelovi o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opridvneny vydavat zavizné pokyny
(dalej len ,,pokyny*) v mene Objednavatela, ktoré mozu byt’ potrebné pre realizdciu Diela a pre
odstrdnenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodr¥iavat’ pokyny arozhodnutia
Stavebného dozora pocas celej doby trvania Zmluvy o Dielo,

Nasledovné dokumenty tvoria sifast Zmluvy o Dielo a majii poradie zéviiznosti v zostupnom
poradi:

(a) Zmluva o dielo

(b) Poziadavky Objednévatel'a zvizky 3.1, 3.2,3.3, 3.4
(c) PoZiadavky Objednavatel’a zviizky 5, 6

(&) Ponuka Zhotovitel'a

L
Predmet Zmluvy o Dielo

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie Diela: ,,Hlinické Pohronie-zésobovanie pitnou vodou
obef Homné Zdaila, Dolnd Zdatfia, Lovia — &ast Dolné Zdatia*; vrétane prevadzkového
a manipulainého poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického
prieskumu, dokumentéacie skutkového vyhotovenia a planu wZivania vergjnej prace (d’alej len
»Dielo®), vsiulade sustanoveniami Zmluvy o Dielo asitaZnymi podkladmi. Zhotovitel je
povinny zrealizovat’ Dielo v sdlade so schvalenou realizaénou dokumentéiciou ako aj ostatngmi
ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstrénit’ na Diele akékol'vek vady. Po dokondeni bude Dielo
splitat udely, pre ktoré je uréend tak, ako je to $pecifikované v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, %e je opravneny a odborne spdsobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo za
dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a v jej prilohéach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si sit'ainé podklady precital, ich obsahu porozumel, av zmysle
uvedeného je schopny realizovat’ predmet Diela k spokojnosti Objednavatela, za cenu uvedentt v
CL IV avsilade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Akdkol'vek zmena tejto Zmiuvy musi byt’ v stilade s platnymni pravaymi predpismi v &ase zmeny,
najmd s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. v platnom znen{, Pri pripadnom navySeni ceny za Dielo,
sposobenom z dévodu zmeny, budd zmluvné strany postupovat’ v stilade s Cl. TV ods. 2) a ods. 7)
- @) Zmluvy.




B pe

b =

IL
Miesto plnenia

Miestom realizdcie predmetu Zmluvy o Dielo bude k. . Dolns Zdaia
Staveniskom sa pre tiéely Zmluvy o Dielo rozumie:
&) Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konan{
na realizdciu predmetu Zmluvy o Dielo (dalej ten ,,Stavenisko) ;
b) Stavenisko Obiednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi zapisom s vytylenymi 2-omi zékladnymi
vyikovymi a smerovymi bodmi pre kazdy SO. Vyskové, smerové body a vytyéené hranice
vzfahujice sa k predmetu Zmluvy o Dielo st pre Zhotovitel'a zdvizné;
¢) zabezpedenie vytyCenia podzemnych vedeni a sthlasov spraveov podzemnych a nadzemnych
inZinterskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel’;
d) d'aldie vytytenie ainé meraské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu
Zmluvy o Dielo zabezpetuje Zhotovitel’ odborne spésobilymi osobami, pri€om zodpoveda za :
- presné vytydenie vietkych objektov stavby vo vzfahu kzakladnym smerovyim
a vyskovym pevoym bodom stavby;

- spravnost’ polohy, vysok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby aza ich
zalaes do dokumenticie pocas realizicie prac;

- zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov v sivislosti s vy§§ie uvedenou zodpovednostou za vytyovacie prace.

e) Zhotovitel' je povinny starostlivo chrdnit’ audrZiavat’ vietky smerové a vyskové body,
zameriavacie konStrukeie, vytySovacie koliky a d'alie predmeiy (pomécky) poufité pre
vytytenie stavby;

f) ak sa vpriebehu realizécie Diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vy¥kach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Zasti Diela je Zhotovitel' povinny na vlastné nélkdady takéto vady
odstranit’, Ak takéto chyba vznikne pouZitim nesprédvnych idajov, ktoré Zhotovitelovi
adovzdal pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel’ pravo na dhradu preukdzatelne vynaloZenych
naviac ndkladov spojenych s odstrénenim zdvadného stavu, to viak neplatf v pripade ak
Zhotovitel', ako spracovatel’ realizaénej dokumenticie mohol nespravnost’ takto poskytnutych
tdajov zistit' a napriek tomu ich pouZil;

Objednavatel’ poskyine ZhotoviteTovi pravo pristupn na Stavenisko a prevzatie vietkych jeho
Casti v lehote podla schvdleného Harmonogramu prac. V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme
Staveniske do 10-tich dai od vyzvy Objedndvatela pre dévody na strane Zhotovitela, md
Objednavatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty v dohodnutej vyske 300 EUR za kaZdy aj
zadaty defl omeskania.

1.
Lehoty plnenia

Datum zafatia plaenia je defl odovzdania staveniska.

Datum zadatia prie je 15 dnl po obdrZani pisomného Pokynu kzalatiu pric vydaného
Stavebnym dozorom .

Termin nkonfenia stavebnfeh prac: 24 mesiacov odo diiz odovzdania staveniska.

Za ukonéenie stavebnych prac bude povaZované ukonfenie odovzddvacieho a preberacieho
konania, to zn. vystavenie protokolu o odovzdani a prebrati diela podpisanym Objednéavatelom.
Lehota na ozndmenie vad je 363 dnf od ditumu prevzatia celého Diela Objednédvatelom.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prae, kiory
bude v stlade s predbeinym harmonogramom prac predloZenym v ponuke do 10 dai po obdrZani
Pokynu k zalatiu préc.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek Ekody zddvodu nedodriania odsdhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel' bude pine zodpovedny za ticto $kody vritane finanéného
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od§kodnenia Objednavatel’a, nahrady Skody v pluej vyske, ohrady dodatonych nakladov a strat
Objedndvatef’a plyntice z nedodrZania Harmonogramu prac.

Zhotovite' odovzdd revidovany Harmonogram prac Stavebnému dozorovi vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
Zhotovitel'a obsahujici vietky stavebné objekty a previdzkové sibory predmetného Diela a
vychédzajici z predbezného harmonogramu préc, ktory bol sicastou Ponuky Zhotovitel'a.
Stavebny dozor odovzdd Zhotovitelovi bezodkladne po zadati prac podklady, ktoré mézu byt
potrebné pre spracovanie Harmonogramu{ov) prdc Zhotovitela, napr. sGvisiace investicie
Objednavatel’a, ktoré nie st predmetom Zmluvy o Dielo, obmedzujice podmienky a poZiadavky
Objednavatela v sivislosti s prevadzkou existujiicej infradtruktiry (v stlade so sifaZnymi
podkladmi) a pod. '

V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnt inak, je Zhotovitel povinny dodrZzat’ nasledovné
vecné, Gasové a finanéné milniky stanovené Objednévatelom:

- do uplynutia 50% Lehoty plnenia 30% finanéné plnenie zo zmluvnej ceny,

- do uplynutia 70% Lehoty plnenia 60% finanéné plnenie zo zmluvnei ceny.

Dékazny prostriedok: schvaleny stpis pric Stavebnym dozorom bez odpodiu zddrzného.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrZania. Zhotovitel’ zapracuje tieto pripomienky do 5 dnf od ich obdrZania a predloZi upravenn
verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na odstihlasenie.

Ak Zhotovitel' nesplni poZiadavky uvedené vysdie pre jednotlivé milniky, potom zaplati
Objednévatelovi jednorazové odSkodnenie za nespinenie finanéného plnenia pre dany milnik,
ktorého suma bude 10 000 EUR. Pokial’ Zhotovitel’ nesplni poZadované finantné plnenie do
jedného mesiaca od datumu kontrolného bodu pre dany milnik, Objednévatelovi vzniké nérok na
odSkodnenie vo vyske 10-nasobku uvedenej sumy za ka¥dy milnik. Pokial’ Zhotovitel' nesplnf
poZadované finanéné plnenie do troch mesiacov od datumu kontrolného bodu pre dany milnik,
Objednavatelovi vznika narok na Odsttipenie od Zmluvy o Dielo.

Odgkodnenie uvedené v bode 11) tohto élanku je nendvratné a to ani v pripade splnenia Lehoty
vistavby.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meskd s pinenim medziterminov oproti Harmonogramu prac, Stavebny
dozor je opravieny Ziadat’ od Zhotovitel'a aktualizdciu Harmonogramu prac a pisomné stanovisko
oprijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostainé terminy amedziterminy v zmysle
Harmonogramu pric budd dodrzané, Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ Stavebnému dozoru na
schvéilenie takito aktualizaciu Harmonogramu prac alebo pisomné stanovisko podla tohto bodu
do 5 dni od obdrZania jeho Ziadosti.

Aktualizdciou Harmonogramu prac podla ustanovenia tohto ¢lanku Objednavatelov narok na
zmluvni pokutu nie je dotknuty.

Iv.
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovend dohodou zmbuvnych stran podia zékona & 18/1996 Z. z. o cenéch
vznent neskor$ich predpisov a vyhlasky ¢&.87/1996 7.z, ktorou sa vykonava zékon
&, 18/1996 Z, z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a povaZuje sa za cenun (vratane najmé
DPH, cla, nékladov na skigky, poistenia a inych poplatkov) platni po€as celej doby vykondvania
Diela vo viske:

Cena bez DPH 218 680,13 Eur
DPH 20% 186 736,03 Fur
Cena vratane DPH 1102 416,16 Eur

K zmene ceny méZe dojst’ iba:
a) v pripade roziirenia alebo ziZenia predmetu dodavky;
b) prizmene technického rieSenia pozadovanej Objednéavatel'om,




&

10.

11.

¢) pri zmene zékonnej sadzby DPH;

&) pri zmene coligeh poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prae, ktoré nie s
dostupné na uzem{ Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi Zhotovitel preulczat’;

Pri zmene ceny méZe byt poufitd rezerva v pripade, Ze v priebehu stavebnych pric vyplynie
dodatoéne z nepredvidatelnych okolnosti potreba realizovat’ price a dodivky nezahrmuié do
predmetu zmluvy, priom ticto budl obstarané v stlade so zédkonom &, 343/2015 Z.z. v platnom
znend, éelpanie musi byt’ schvalené Riadiacim organom {d'alej len ako ,RO).
Ostatné zmeny ceny nie sil pripusing,
Cena diela zaokrdhlend na dve desatinné miesta je stanovena na zdklade oceneného vykazu
vymer a projektovej dokumentacie pre realizdciu stavby s tyim, Ze spracovanie prevadzkového a
manipulaéného poriadku, zabezpefenie archeologického prieskumu, geodetické zameranie,
peologicky prieskum, projekt organizécie vystavby, dokumenticia skutkového vyhotovenia,
pamitnych a informaénych tabdl a planu wZivania verejnej prace, vykon odbormného autorského
dohladu nad uskutoffiovanim stavby, ako aj vietky dolasné prace a zariadenia, dodavka medii,
stavebné mechanizmy a néstroje, docasné stavebné materialy, paliva, leSenie, paZenie a vietko
ostatné nevyhnutné na sprivne vykonanie pric, preskdSanie a monitoring musi byt dodang,
nain§talované, preskdsané, sprivne a bezpetne prevadzkované zhotovitelom ako stast’ préc;
néklady na ne, pokial’ nie st osobitne vymenované vo vykaze vymer, sit rozpustené v ocenenych
poloZkach, s pevné a predpokiadd sa, Ze polkryvajn vietky niklady a vydavky za uvedent
polozku, i ked” to nie je v opise poloZky podrobne vyspecifikované,

Zhotovitel’ vyhiasuje, Ze v cene s zahmuté vSetky naldady Zhotovitel'a poirebné na zhotovenie

predmetn Zmluvy o Diclo, tak aby predmet Zinluvy o Dielo bol bez vad a spiﬁal podinienky v nej

dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené vieobecne zavizanymi pravoymi predpismi, resp.
stanovené v rozhodnutiach prisludnych organov, vritane nakladov za vytyéenie podzemnych
vedeni a zariadeni spravcami sieti, ndkladov za obstaranie rozhodnutf potrebnych pre realizaciu
préc na stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrfbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
straZenie stavby a vypratanie staveniska, nékladov na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoéného materidlu, kiory Zhotovite! odvezie auloZl na urlené skiddky, nakdadov
vodorovného premiestnenia rabaniny na povichu a poplatky za skladky, nédkladov na spétng

Gpravi a ostatné prace spojené suvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektove

dokumenticie resp. pdvodncho stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravncho znabenia,

nakladov za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby.

Pre ocenenie Vykazu vymer upripadnych zinien poZadovanych Objedndvatelom v zmysle

odseku 2) bude Zhotovitel’ pouZivat’ ceny alebo sadzby z ponuky Zhotovitela. V pripade, Ze nie

ie mo¥zaé pouZit’ tieto ceny, Zhotovitel navrline nové poloZky a predloZi ich Stavebnému dozoru,

Objednévatelovi a RO na predchadzajice odsthlasenie spolu:

a) s kalknlicion ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b) s odpoéitanim préc, ktoré nebudid vykonané, od pévodne oceneného rozpotu.

Zmeny budd rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo.

Za zmeny s pravom Zhotoviiela na ich zaplatenie sa nebudd povaZovat' také zmeny pric a

vikonov, ktoré¢ Zhotovitel' pri spracovani svojej ponuky mal zpokladu svojej odbornosti

zakalkulovat’ do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zimluvy o Dielo. Takéto prace a vykony
je Zhotovitel povinny vykonavat’ ako stcast’ plnenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné néklady.

Zhotovitel' beric na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZuji len vydavky, ktoré sd

vzhPadom na vSetky okolnosti redine, sprdvane, aktuélne, uznané Stavebnym dozorom,

Objednavatelom a RO a kioré sa navzijom neprekryvajl aktoré vplnei miere sivisia

s realizdciou projektu, t.j. bez “stratného™.

Zmtuved cena bude Zhotovitelovi uhradend na zékiade 2-och faktir. Prva faltira bude oznadend

ako éiastkova, druhd fakfira bude oznafena ako kemeéna.. Prvii (Giastkovit) falctiru vystavi

Zhotovitel’ po zrealizovani prac a dodavok v rozsabu minimélne 50 % z realizovaného predmeiu

plnenia. Druhn (koneéntt) faktru dorudi Zhotovitel’ Objednavatel'ovi po ukongeni diela. Faktary

musia mat’ zdkonom poZadované néleZitosti a budd vystavené v stilade s cenami uvedenymi vo

Vykaze vymer. Faktira predloZend po ukondeni dicla vyluduje dodatodné naroky Zhotovitela.
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Zhotovitel musi svoje prace vylGStovat’ overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené
prehfadne, pri¢om sa musi dodiZiavat’ poradie poloZiek a oznaenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy o Dielo. Sudastou faktury je sipis prac, vikaz vymer, seodeticke
zameranie, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady, ktoré s potrebné pre prevkézanie drubu
a rozsahu prace.
Rozsah vykonanych préc schvali Stavebny dozor v zmysle RD.
Faktiira schvalend Stavebnym dozorom bude splatné do 60 dnf od dorudenia Objednavatel'ovi.
Faktira bude vystavend v 4-och origindloch a musi obsahovat’ vietky néleZitosti poZzadovane
prislunymi vieobecne zaviznymi préviymi predpismi a Poskytovatelom, najmé:

- obchodné mend Objednévatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne

prevadzkarme, 1CO, 1C DPH;

- poradové éislo faktiry;

- nazov projektu;

- ¢islo Zmluvy o Dielo {dodatku k Zmluve o Dielo);

- datum dodania tovara alebo sluZby;

- d4tum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

- zaklad dane, jednotkovi cetn bez DPH;

- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

- bankové spojenie a &islo Gétu, na ktory mé byt’ faktira uhradend;

- odtladok pediatky a podpis opravnenej osoby.
Prilchou kaZzdej faktiry bude:
a) stpis vykonanych prac odstihlaseny Stavebnym dozorom,
b) fotografie dokumentujice posiup vyroby,
¢} porovnanie skutodného a planovaného postupu préc,
d) vysledky predpisanych a uspesne vykonanych skusok;
¢) vysledky monitoringu gravitaénych stdk priemyselnou kamerou vratane vyhodnotenia

sklonov;

f)  geodetické zameranie.
Konetns faktira na technologicky &ast bude, za tielom zaradenia do HIM, rozpisand podla
klasifikécie produkeie.
V pripade, e fakiira nebude mat’ vietky néleZitosti vyZadovane Zmluvou o Diclo, bude sa
faktira povafovat za nefiplni a Objednavatel’ alebo Stavebny dozor je oprévneny vratit’ ju
ZhotovitePovi na doplnenie. Ak Objednévatel’ vrati ZhotoviteTovi neuplnt faktiru, lehota
splatnosti faktiry neplynie a Objednévatel’ sa nedostava do ometkania.
Zhotovitel’ pred predloZenim prvej Ciastkovej faktary predlozi Objednéavaielovi Zabezpeku
pre zadriané platby, ktori predioZi vo forme odsthlasenej Objednévatelom (vid" vzorové
tlagivo). Zabezpeka bude vystavend na vysku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou inftitheion
schvélenou Objednavatelom, Zhotovitel’ zabezpedi, aby zdbezpeka bola platnd poCas cele] doby
trvania Zmluvy o Dielo a% do ditumu vydania Protokolu o vyhotoveni Diela. Po vydani
Prebesacieho protokolu na Dielo sa viska Zabezpeky pre zadrzané platby méze zniZitf' na 50%.
Uvedené neplati pri odovzdani/prebrati &asti Diela do predéasného uzivania. Objednévatel’ vrati
Z4bezpeku pre zadrZané platby Zhotovitelovi do 21 dni od obdrZania origindlu Protokolu
o vyhotoveni Dicla od Stavebného dozora.
Zmluvné strany sa dohodli, #e Objedndvatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapottom
z0 zhdrzného naklady, ktoré mu vzniked zvad Diela a zmluvnych pokit spdsobenych
ZhotovitePom, nahradu $kody v plnej vyske, dodatodne néklady a straty Objednévatel’a plynice z
nedodr¥ania Lehoty vystavby ZhotovitePom, naklady vzniknuté Objedndvatelovi v désledku
odstiipenia od Zmiuvy o Dielo z ddvodov na strane Zhotovitela.
Zaplatenie faktiry neznamend prevzatie Casti Diela Objednévatel'om.
Objednéavatel’ umoZituje Zhotovitel'ovi predkladat’ faktiry elektronicky v silade so Smernicou
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16.aprila 2014 o elekironickej fakturdcii vo
verejnom obstaravani a v silade so Zakonom &, 215/2019 Z.z. o zaruéenej elekironicke; fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme. V pripade zaslania elektronickej faktiiry must tato splitat’ aj
néleitosti vyzadované zdkonom &. 215/2019 z.z.
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V pripade, Ze v 8ase realizécie diela déjde k spustenin elektronického fakturaéného systému MF
SR, uskutodni Zhotovitel' vSetky potrebné opatrenia smerujuce k fakturacii (elekironickej)
v gtilade so Zakonom ¢&. 215/2019 Z.z.

V.
Realizécia Diela

Zhotovitel' je povinny vypracoval potrebné Ziadosti o vydanie sthlasov, vyiadreni alebo

stanovisk relevantnych orgdnov a organizacii tak, aby Dielo zhotovené podla takeito

dolkumentacie spliialo technické, technologické a vikonnostné parametre uvedené v stita¥nych

podkiadoch, v Zmluve o Dielo a vo vieobecne zaviznych prévnych predpisoch.

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ predmet Zmiuvy o Dielo podla podmienok dohoduuntych v

Zmluve o Dielo na zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov Statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii;

b) v stlade so sitaZnymi podldadmi;

¢) RD;

d) Harmonogramu prac odstihlaseného Stavebnym dozorom;

e) cenove] Specifikicie préac a dodédvok Zhotovitel'a v zmysle sut'aZnych podkiadov.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene na vlastné naklady a

na vlastni zodpovednost, pri dodrzan{ kvalitativnych, technickych a technotogickych podmienok

stanovenych v dokumentacii pre stavebné povolenie, realizadrei dokumentécii, sufaZnych

podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, ieho dokon€ovania a odstrafiovania

pripadnych vad diela zaistit’ bezpe€nost’ vietkych os6b opravnenych byt’ na stavenisku, udrZiavat

stavenisko v takom stave, aby sa prediflo ohrozeniu spominanych 0sab.

ZhotoviteP zodpovedd za zabezpeCenie protipoZiarne] ochrany vzmysle zakona NR SR ¢,

314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom znen{ a vyhlagky MV SR €. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v €ase jeho

pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiﬁat’ podmienky a

poZiadavky, uvedené v zékone NR SR ¢, 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni

a v zékone NR SR ¢, 56/2018 Z.z.. o posudzovani zhody vyrobku na trhu a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkoPvek jej 8asti, materidlov alebo

zariadenia polas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinng sa o ne starat, a to z akychkol'vek

dovodov je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nabradit’ takito stratu a napravit’ Skodu tak,

aby dielo vyhovovalo v kaZdom ohl’ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizdcii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli

ohrozit’ Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchédzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotnéhe prosiredia

nedo§lo, Aj napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan,

ktory ie povinny na poZziadanie Objednévatel’a kedykolvek predloZit’ k nahliadnutin.

Zhotovitel je povinny zabezpetit’ dielo proti kradeZi a poSkodenin.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladovane

certifikatmi zhody podla zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich

predpisov. Materiily, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitelom, ktoré certifikaty

zhody nebudd mat’, resp. nebudi zodpovedat' zmluvnym a poZadovanym skdSkam, musi

Zhotovitel’ na viastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titalu vznikauté $kody

znafa Zhotovitel. Objedndvatel’ mé¥e stanovit’ termin na odstrdnenie vad primeranych ich

rozsahn, ktorého nedodrZanie méZe byt dévodom na odstipenie od Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel’ je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpetnost’ vietkych tikonov na Stavenisku,

vietkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povimny, kedykolvek ho oto

Stavebny dozor poZiada, predloZit’ podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouZit

za Glelom vyhotovenia Diela, Ziadna podstatnd zmena t§chio opatren{ a postupov nesmie byt

vykonand bez predo§lého ozndmenia Stavebnému dozoru.
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Stavebny dozor, po odstihlasen{ Objedndvatelom, je opravaeny nariadit’ Zhotovitel'ovi akékol'vek
zmeny materidlov, vyrobkov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje podla svojho nézoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:

a) zvysit alebo zniZit’ rozsah prac uvedenych v Zmluve o Dielo;

b) nevykonat prace, ktoré Stavebny dozor k nevykonaniu uréi;

¢) zmenit’ druh aiebo kvalitu préc;

d) zmenit’ v¥¥ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkofvek asti Diela;

e) zmenit postup, termin vykonania préc alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie s v %iadnom pripade dévodom pre odstipenie od Zmluvy o Dielo a budu
ocenené podla Zmluvy o Dielo.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoyu za neopravnené alebo neddelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie
vykonat', pokial’ nie st vrozpore s prisluinymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo §tatnej spravy. Ak s takymi pracami budi
spojené naviac néklady, tieto potom znd¥a Dozor. Ak takéto price ovplyvnia postup préc,
Objednévatel pristipi na primerantd dpravu Zmiuvy o Dielo z dévodu Casového sklzu.

Zhotovitel’, pred zahdjenim stavebnych préc na akejkolvek Casti Diela musi obdiZat’ suhlas
Stavebného dozora.

Ak sa vrealizainej dokumentécii n4jdu chyby, nedostatky alebo iné vady a Zhotovitel' mohot
uvedené chyby, nedostatky alebo iné vady zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, tieto budu
spolu s potrebnymi opravami Diela opravené na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je pred zadatim vykopovych pric alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlive
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako s kanalizécia, vodovod, telekomunikatné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny obozndmif' sa s umiestnenim
vietkych existujtcich sieti. Zhotovitel' pred zafatim prdc pisomne poZiada vlasinikov, spraveov
alebo prevédzkovatelov tychio sieti o ich lokalizaciu/vytytenie a v pripade podzemnych vedeni
yyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu, Néklady spojené s vytyCovanim
a vysondovanim sieti ich spravcami znada Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody
spdsobené nim alebo jeho podzhotovitelmi poas vykonu prac na tychto zariadeniach a taketo
$kody musf na vlastné ndklady odstrénit’ k plnej spokojnosti Stavebného dozotu, do doby nim
uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel' je povinny urcbit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky
opravnené pofiadavky opravnenych orgénov, vlastnfkov a prevadzkovatelov podzemnych vedent
a zariadeni sivisiacich s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych
inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace zna$a Zhotovitef.

Ziadna Cast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho stblasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktorda ma byt zakryté.
Zhotovitel’ aspoft 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebného dozora, Ze Cast’ Dicla bude zakryvat'.
Stavebny dozor vykond kontrolu., V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradil' ndklady
dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze
vykonané préce boli vadné, nesic naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel”.

Zhotovitel znd¥a nebezpedenstvo skody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do diia riadneho
odovzdania predmety Zmluvy o Dielo alebo pristusnej Casti Zhotovitelom a prevzatia predmetu
Zmluvy o Dielo alebo prislufinej casti Objedndvaielom podla &l VIL Zmluvy o Dielo.
Skutodnost, ¥e Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypotty, dodavky,
vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruCené riadne splnenie predmetu Zmluvy o
Dielo.

Pred zadatim realizécie predmetu Zmluvy o Dielo a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i
pobas realizicie Diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentdciu o pdvodnom stave
komunikécii, povrchu Gzemia, zékladov na Stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodiovacich
objektov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb,
ktory vidy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, anisledne veznikni
pochybnosti oich stave pred zadatim préc na stavbe plati za rozhodujice stanovisko
Objednavatel’a.
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Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komurnikécidch udrziavat” &istotn

a priebeZne odstratiovat’ netistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

Zhotovitel je opravaeny pouZit’ projektovil dokumentéciu len pre zhotovenie predmetu Zimluvy o

Dielo. Jedny sadu projektu je Zhotovite! povimy uchovdvat’ na Stavenislu. Tato sada musi byt

k dispozicii na Stavenisku v kaZdom Ease pre pouZitie a vykonavanie kontroly Stavebnym

dozorom a kaZdeou d'aliou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.

Vietky préace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadngych vad Diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ fak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoZenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uZivania a ddr¥by vereinych alebo stkromnych komunikdcii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve Objednévatel’a alebo inej
osoby,

Skody spbsobené realizdcion predmetného Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuié na ostatnom

majetku Objednévatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinay odstrénit’ na viastné

nékiady uvedenim do pdvodného stavu.

Ak v stvislosti so zatatim prdc na Stavenisku je potrebné poZiadat’ o vydanie rozhodnuti na

zvla¥tne uZivanie komunikacii (rozkopdvkové povolenie apod) za ich riadne avlasné

obstardvanie zodpovedd Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zadatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch obstardva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveds i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k pofkodeniu

ciest a mostov umoZiiujucich spojenie so Staveniskom alebo vedicim k Stavenisiu dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkoPvek z jeho poddodavatefov. Zhotovitel’ must vyhladavat také trasy,

vybrat’ a pouZivat’ také vozidld amechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochddza kpresunu materialov, sirojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestich a

mostoch, Vzniknuié zdvady a pokodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na viastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko stréZit, v pripade potreby oplotif alebo inak ho vhodne

zabezpetit, Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Zhotovitel' do 14 dni od nadobudnutia d&innosti Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na

Stavenisku Projektového manaZéra a StavbyvedGceho v zmysle poZiadaviek sifaZnych

podkladov, s poZadovanymi skusenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov

Slovenskei republiky, Vietci stavbyvedici Zhotovitela budi mat’ opravnenic na vykon

stavbyvediceho v zmysle zakona &. 138/1992 b, o autorizovanych architektoch a autorizovangch

stavebnych inZinieroch v akiuélnom znenf. Primerana Cast’ dohliadajiiceho personalu Zhotovitel’a
musi mat’ pracovat znalost’ (stnu i pisomni) slovenského jazyka, v opadnom pripade Zhotovitel
zabezpeli na Stavenisku dostatoény podet spdsobilych timotnikov podas celej pracovnej doby.

Najneskor k terminu odovzdéavani a prevzati Diela je Zhotovitel’ povinny Stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podFa projektovej dokumentacie resp. do p&vodného stavu,

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona & 79/2015 Z.z.

o odpadoch a o zmene adoplneni niektorych zdkonov, zarad’oval' odpady podla vyhlaSky

Ministerstva Zivotného prostredia stovenskej republiky ¢ 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje

Katalég odpadov, viest' evidenciu odpadov vmene Objednivatela ako pdvodeu odpadov

vzmysle §§ 1 a 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015

Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel

opravieny odovzdat’ len osobe opravaenej na nakladanie s tymto odpadom. '

V pripade, Ze Dielo ncbude prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajeni

a odpad vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentéciu v zmysle €. VII ods. 4)

tejto Zmluvy za (kaZdy) prislu¥ny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujiicom po roku,

kedy boli odpady vyprodukovane.

Na poskytovanic plneni Zhotovitel'a ma Zhotovitel’, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,

privo uzatvarat' subdodévatelské zmluvy. Tym nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za
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plnenie Zmluvy v stlade s § 41 ods. 8 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zimene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor§ich predpisov a Zhotovitel' je povinny
odovzdaval Objednavatefovi plnenia sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom Case a v
dohodnutej kvalite,
Zoznam subdodavatefov je uvedeny vprilohe & 1 ktejto Zmluve. Zhotovitel' v prilohe €. 1
uvedie Gdaje o vietkych znamych subdodavateloch s ich identifikaénymi Gdajmi v rozsahu: (i)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (i) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO
alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO; podiel zékazky v percentudlnom vyjadrent,
ktory mé4 v umysle zadat' subdodévatel'om, predmety subdodavok a tdaje o osobe opravnene;
konaf za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytn, datum narodenia.
Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit' kontakinej osobe Objedndvatela akukolvek zmenu
tdajov o subdod4vatelovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.
Zhotovitel' je opravneny zmenit alebo doplnit’ subdodévatela pofas trvania Zmluvy po
predchédzajiicom sihlase Objednévatela a to iba na zéklade vyhotovenia dodatku k tejto Zmluve
a za predpokladu, ¥e takd zmena ncbude mat’ za nasledok navySenie ceny predmetu Zmluvy
podPa &lanku TV. Zmluvy. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi vopred predloZit’ pisomni
#iadost” o zmenu alebo doplnenie subdodévatela, ktord bude obsahovat tdaje o navrhovanom
subdodéavatePovi v rozsahu podla bodu 33. tohto &ldnku Zmluvy. Zaroveii Zhotovitel' predloZi
ObjednéavatePovi doklady preukazujtice splnenie podmienok tlasti tykajicich sa technickej alebo
odbornej spdsobilosti navrhovaného subdodévatefa (ak je to aplikovatelné), nové znenie prilohy
§. 1 Zmluvy a navrh dodatku tejto Zmluvy, tykajici sa zmeny subdodavatel’a.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podfa bodu 34. tohto &lénku Zmluvy, obsahujtcej
vietky poradované tdaje navrhovaného subdodévatel'a a vietky sivisiace dokumenty podla bodu
34, tohto &lanku Zmluvy, s uvedenim, &i so zmenou sthlasi alebo nie najnesk6r do 3 pracovaych
dni odo dila jej dorndenia, v opadnom pripade sa predpokladd, Ze s navrhovanou zmenou
zoznanmu subdodavatelov nesthlast, Objednavatel je opravneny odmietnut’ najmi tych
subdodavatel'ov,
a) v stvislosti s ktorymi st mu zname pripady, ked nedodrZali svoje zavizky,
b) ktorych finanéné a technické postavenie spol’ahlivo negarantuje plnenie zavézkov zo Zmluvy,
¢) ktorf nesplitajd podmienky podPa bodu 41. tohto Elanku Zmluvy alebo
d) ktori nesplitaji podmienky Gdasti tykajice sa technickej alebo odbornej spésobilosti, ktoré
Zhotovitel’ preukazoval ako uchédzad vo vergjnom eobstardvani prostrednictvom inych osdb,
ktoré navrhovani subdodédvatelia maju nahradit’.
Porugenie povinnosti vyplyvajticich z bodov 34. a35. tohto ¢ldnku Zmluvy sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel, jeho subdod4vatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskoisich predpisov a
subdodévatelia podfa'§ 2 ods, 1 pism. a) bod 7 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejuého sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
spolo&ne ako ,,subdodavatelia®), musia byt’ zapisani do registra partnerov vergjiného sektora, a to
potas celej doby trvania Zmluvy. U subdodavatelov tdio povinnost platf len vtedy, ak
subdodavatelia maji povinnost byt zapisani v registri partnerov versjného scktora podfa zakona
&, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskordfch predpisov. Porufenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy a je dévodom, ktory opréviiuje Objednévatela na odstipenie od Zmluvy. V pripade
zmeny subdodévatel’a, ak tento subdodavatel mé povinnost' zapisoval’ sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v tomto registri partnerov verejného sektora zapfsany najneskdr ku
ditlu zmeny subdodavatela,
Zhotovitel' je povinny zabezpeSit, aby subdodévatelia, ktorym vznikla povinnost zdpisu do
registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zdpisu do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel zodpoved4 za spravnost’ a uplnost’ tdajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikdciu kone#ného uZivatela vyhod a overovanie identifikécie konedného uZivatela




40,

42,

43.

44,

45,

46.

vyhod v zmysle § 11 zékona 8. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného scktora a o zmenc a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel mA privo odstipit’ od Zmbuvy z dévodov uvedenych v § 15 ods. zékona C.
315/2016 Z. 7. o registri partnerov vereiného sektora a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v
zneni neskordich predpisov. Objedndvate! nie je v omedkani a nie je povinny plnit’, o mu uklada
Zmluva, ak nastani dévody podla § 15 ods. 2 zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnetov
verejného sektora a o zmene a doplnen{ niektorych zdkonov v znenf neskorfich predpisov.

. Zhotovitel’ je povinny pouZit’ na vykonanic predmetn Zmluvy klIiCovych expertov, tj. fyzické

osoby oznadené ZhotoviteFom, prostrednictvom ktorych Zhotovite! preukazoval splnenie
podmienok t8asti ako uchadzad vo verejnom obstardvani a kforé st wvedené v prilohe €. 2
Zmluvy, resp. klGiSovgch expertov v stlade s tymto Elankom Zmiuvy, Tym nie je dotkuuté pravo
Zhotovitefa pouzif na vykonanie predmetu Zmluvy aj infch ako kPt€ovych expertov, aviak
kPatové tlohy pri vykomdvani predmetu Zmluvy mus{ Zhotovitel plnit’ prostrednictvom
kPadovych expertov a to v rozsahu zodpovedajiicom ich profesijnym profitom.

Po pledchadzajucom pisomnom sdhlase Objednavatela a iba na zéklade vyhotovenia dodatku k
tejto Zmluve mdZe Zhotovitel’ na vykonanie pledmetu Zmluvy pouZzil’ inyeh k "icovych expertov
nez kIiovych expertov uvedenych v prilohe ¢ 2 Zmluvy, kiori Splnaju pomadavky, letoré boli
%ladené na daného kIidového experta vo vergjnom obstardvani a za predpokladu, Ze takd zmena
nebude mat’ za nasledok navy$enie ceny predmetu Zmluvy podla ¢lanku IV, Zmluvy.

7a Gtelom zmeny v osobe kPifového experta je Zhotovitel povinng dorugit’ Objedunévatclovi
#iadost’ o zmenu v prilohe 8. 2 Zmluvy, ktord musi obsahovat’ identifikatné tdaje navrhovaného
kPisového experta, ktory by mal zastivat’ ka€ové tlohy pri vykondvani predmetu Zmluvy alebo
jeho &asti alebo iného plnenia podl'a Zmluvy.

ZhotovitelP je povinny prilo#it k #adosti podfa bodu 43. tohto &lénku Zmluvy doklady
preukazujiice splnenie podmienok podl'a bodu 42. tohte &lénku Zmluvy, nové znenie prilohy €. 2
Zmtuvy a navrh dodatku tejto Zmluvy, tykajici sa zmeny kl'i€oveho experta.

Kazda ziadost podFa bodov 33., vritane stvisiacich dokumentov podla bodu 43. tohto Elanku
Zmluvy, musi byt Objednavatelovi odovzdana vias tak, aby nezdrZiavala postup poskytovania
predmetn  Zmluvy. Objedndvatel je povinny vyjadrtf sa k Ziadosti, obsahujicej vietky
poZadované tdaje navrhovaného kPadového experta podla bodu 47. tohto Elanku Zmluvy a
vietky pofadované dokumenty podla bodu 48. tohto Clanku Zmluvy, s uvedenim, &i so zmenou
stthias{ alebo nie najneskér do 3 pracovnych dni odo dila jej dorudenia, v opaénom pripade sa
predpokladd, %e s navrhovanou zmenou zoznamn klaovych expertov nestihlasi.

Zmluvné strany vyhiasujt, Ze odsthlasenie zmeny subdodévatelov a/alebo klti€ovych expertov
zo sirany Objednavatela a tomu zodpovedajice vyhotovenia a podpis dodatku k Zmluve Ziadnym
spdsobom nezbavuje Zhotovitel'a zavizkov vyplyvajicich mu zo Zmiuvy a Ze také zmeny nesmi
mat’ za nésledok nav{enie ceny predmets Zmluvy podla lanku IV, Zmluvy.

VL
Dalfie prava a povinnosti zmluvnych strdn

Zhotovitel”

1.1, jepovinny postupovat podl'a realizatnej projektovej dokumentécie;

12.  je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o Dielo v stlade so sifaZnymi podkladini, Zmluvou
o Dielo vratene jei priloh, realizainej dokumentacie, s platnymi STN, predpismi BoZP
a ostatnymi vieobecne zdviznymi pravirymi predpismi;

1.3, pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo pouZije vyrobky v zmysle sit'aznjch podkladov a

: svojej ponuky, ktoré majfi také vlastuosti, aby potas predpokladanej existencie stavby bola

pri besnej Gdribe zarudend poZadovand maximélna mechanickd pevnost a stabilita,
poZiarna bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpetnost’ pri uZivani, za o zodpoveda,




1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8,

1.9.

1.10.
111,
1.12.

na zaklade dohody s Objedndvatelom méZe poZadovat’ adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materialy, za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju
materidlom  cbsiahnutym v dokumentdcii  pre  stavebné povolenie  arealizalng]
dokumentacii. Pouzité materialy musia splitat’ poziadavky uvedené v § 43f Stavebného
zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor¥ich predpisov, STN a inych nadvéiznych predpisov
platuych v Slovenskej republike;

je povinny podas realizdcie Diela zabezpedovat® kontrolné skisky pouZityeh materidlov ako
aj stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a stavebné Casti, ktoré mevyhoveli
kvalitativaym skigkam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné néklady. Preberacie
skigky budli vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela, st€ast'ou preberacich
skusok gravitabnych potrubi bude monitoring vykondvany priemyselnou kamerou s
moZnostou zobrazenia sklonov;

Zhotovitel' zabezpeli a poskylne vzorky v plnom rozsahu vietkych materidlov, alebo
vybavenia vsilade a techmickymi 3pecifikaciami a najmenej 7 dni pred pldnovanon
objednavkou alebo ndkupom tychto materidlov alebo vybavenia;

v pripade, Ze Zhotovitel’ predloZ{ vzorky, ktoré nevyhovujt poZiadavkam Zmluvy o Diclo,
Stavebny dozor mé pravo odmietnut’ aktkol'vek takito vzorku, v fom pripade Zhotovitel’ je
povinny predloZit’ Stavebnému dozoru novii vzorku do dvoch tyZdiov. Riziko, vydavky
a zodpovednost’ za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom zn$a Zhotovitel’;
Pred zabudovanim do Diela Zhotovitel' predloZi Stavebnému dozoru certifikdty vydané
opravnenymi indtitdciami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni suladu vybavenia
a materidlov, ktoré budd stdastou Diela v stlade s projektovou dokumenticiou alebo
Standardmi v silade so Zmluvou o Dielo;

Zhotovitel’ je povinny si zabezpedit' na vlastné naklady vietky povolenia, stblasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sGlastou stavebného konania, ale si potrebné
k realizécii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informadnych tabul,
stihlas s pracami v ochrammych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvla§tnemu
uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vylyCovanie sietl a pod.) v zmysle a rozsahu
zmluvne] dokumentacic wvratane vietkych drubov poplatkov, ndkladov spojenych
s uvedenymi Gkonmi a pripadnych pokiit za nedodrZanie terminov a podmienck tam
uvedenych;

je povinny zabezpedit’ dodévku a montaZ potrebného stavebného materidlu;

je opravneny Ziadat’ od Objednavatela potrebnd siginnost’;

sa zaviizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam
v stivislosti s jeho &innostou a prevadzkou (d’alej len ,poistenie zodpovednosti za
§kedu*), Minimalna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 0,5 mil. EUR.
Zhotovitel' predlo# Objednavatelovi doklady preukazujdce uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za Skodu a preukazujiice vy§ku poistenia do 14 dni od datumu nadobudnutia
G&innosti Zmluvy o Dielo. Pokial’ Zhotovitel’ poZadované doklady nepredloZf v stanovene;j
lehote alebo vygke, Objednavatel’ mé narok na okam#ité odstipenie od Zmiuvy o Dielo bez
finanénych narokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za skodu je Zhotovitel' povinny
udriavat do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel’ v plnej vyske
znéda pripadnt skodu spdsobent kradeZou, stratou, zniCenim alebo inym poSkodenim
majetiu,

Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto
zmluvného vztahu pre pripad pokodenia, znidenia, straty, odeudzenia alebo inych 8kod.
Zhotovitel’ predloZ{ Objednavatelovi doklady preukazujice uzalvorenie poistenia Diela a
preukazujice vysku poistenia do 14 dni od ditumu nadobudnutia G&innosti Zmlavy o
Dielo. Pokial’ Zhotovitel’ poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyske,
Obijednavatel’ ma narok na okamZité odstipenie od Zmluvy o Dielo bez finannych
nirokov Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny ozndmit® Objednavatelovi kazdd poistnu
udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dnf od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny
informovat’ Objednavatela o vyplatend a vyike poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.




1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.16.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo

programu vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania préc

podfa Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na poZadanie Objednévatela predioZit

Objednévatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel

porudi povinnost’ dohodniit’ audrfiavat’ v plainosti akékolvek poistenie poZadované

Zmluvou o Dielo alebo nepredloZi Objednévatel’ovi doklady podla tohto bodu mdze

Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrZiavat v platnosti vietky takéto poistky

a platit’ potrebné poistné a nédklady s tym spojené si odé{tat’ ako dlh Zhotovitel’a zo splatnej

pohladavky Zhotovitela.

Poistenie Zhotovitel'a podl’a bodu 1.13 musi kryt:

a) Objednévatela a Zhotovitela proti vietkym strathm alebo Skodém vzniknutym
z akejkolvek pridiny odo dila =zadatia prac na Stavenisku aZ do ukoncenia
odovzdivacieho a preberacicho konania Diela alebo Gast{ Diela;

b) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost’ pocas zarudnej doby za stratu alebo Skodu, ktorgj
pridina nastala pred zagatim plynutia zaru¢nej doby a za stratu alebo $kodu sposobenti
Zhotovitelom pocGas pluenia akychkolvek zévizkov podla Zmiuvy o Dielo vritane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe;

¢) Zhotovitela za vietky Skody a naroky stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku (iného neZ Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom v§stavby adokonenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voli
vietkym ndrokom na nédlrado Zkody, sidnym konaniam, naldadom, poplatkom
a vidavkom, ktoré v stvislosti s tym vznikad;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizdcie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpedl vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realiziciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

zabezpedi oznalenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v

znent neskordfch predpisov;

na zabezpetenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkdm Zmluvy o Dielo je Zhotovitel

povinny vypracovat’ Plan zabezpefenia kvality aPlan kontroly kvality, ktory splita

poziadavky série noriem ISO 9000, dodrZiavat’ a aktnalizovat’ ich po cely Cas realizdcie
prac. Zhotovitel' je zodpovedny za to, aby vietel jeho podzhotovitelia a dedéavatelia
vyhovovali poZiadavkam zriadencho Planu zabezpeCenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpovedd za vietky §kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknuté tretfm osobdm a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonéva Zhotovitef, bez
ohladu na to & tiete boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami, Zhotovitel’ sa zavizuje, Fe akikol'vek nim spdsobenn, alebo zapriinen( fkodu
pri realizacii predmetu Zmiovy o Dielo odstrini tak, Ze uvedie pogkodenu Cast’ predmetu

Zmhivy o Dielo do pévodného stave, alebo zaplati nédhradu kody v plngj vyske. Nahradu

Skody spdsobent Zhotovitel'om je Objedndvatel’ opravneny jednostranne si zapolitat’ do

surny zadrzného alebo odpoditat’ si z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinny viest’ o pracach a doddvkach, ktoré vykondva svoj stavebny dennfk, do ktorého

musi zapisovat' podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zépisy v stavebnom

denniku majd len informativny a evidendny charakter a nezakladaji prava a povinnosti
zmluyngch strén;

je povinny pred nastupom na realizacin prac podfa Zmluvy o Dielo zabezpelif pre svojich

pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov 2 PO a BoZP platnych v Slovenske;

republike;

mébZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma poZadovanu kvalifikdciu, a ktory vykonava

potrebné price podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych

vicobecne zdviznymi praivnymi predpismi a v primeranom Case;

Zhotovitel’ je povinny vybavit’ svoj persondl vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;




1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34,

1.35.

na zéklade prikazu Objedndvatela alebo Stavebného dozora nahradi persondl, ktory
Objednévatel oznati za nedostatoéne odborne spdsobily na vykon prac pri plnenf predmetu
Zmluvy o Dielo;

sa zavizuje pri realizacii Diela pouZit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostéval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
Zmhuvy o Dielo;

znéga odo diia zadatia prac na predmete Zmluvy o Dielo aZ po prevzatie Objednavatelom
nebezpetenstvo §kody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknutt Skodu je Zhotovitel
povinny bezodkladne opravit' alebo nahradif’ na vlastné naklady tak, aby bol predmet
Zmluvy o Dielo, resp. poSkodend &ast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a v shlade so
Zmluvou o Dielo;
je povinny bezodkladne pisomne ozndmif Objednavatelovi prekéZky na odovzdanom
pracovisku, ktoré moZu spomalit’ alebo ohrozit’ préce na predmete Zmluvy o Dielo;
na zakladne vzijomnej dohody s Objednivatelom méZe zadat, pripadne ukondit’ realiziciu
Dieta pred uplynutim Lehoty vistavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle
Zmluvy o Dielo;
sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obleSenie zretelne oznatené firemmou znackou,
taktie? mechanizmy, ktoré sa budd pohyboval’ na Stavenisku budi oznafené firemnou
znatkou;

sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomdcky v sfilade
s predpismi BoZP a poZiadavkami Objedndvatela. Zhotovitel'om povereny pracovnik pre
oblast” BoZP bude ozndmeny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o
Dielo;
je povinny na vlastné néklady udrZiavat’ na prevzatom Stavenisku a priFablych
komunikéciach, nréenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu a odstraflovat’ odpady a
nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préc. Ak Zhotovitel nesplni tito svoju
povinnost’, vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na bezodktadné (najneskér viak do 3 dni od
dorudenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak
tito povinnost Zhotovitel' nesplni ani po dorufeni vyzvy, ma Objednévatel pravo splnit
povinnost’ Zhotovitela sdm alebo pomocou tretich os6b na nékiady Zhotovitel'a, pricom v
tomto pripade Objedndvatel’ nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitel'a za podobna
Sinnost ani v pripade Ze st vo Vykaze vymer uvedené. Zhotovitel’ zérovelt strdca narok na
zaplatenie prac podia tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli sii€aston Vykazu vymer);
je povinny uvolnit’ Stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
podla &lanku VIL Zmiuvy o Dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v dohodnute;
lehote, Objednévatel’ ho vyzve na spluenic tejto povimnosti a uréi Zhotovitel'ovi primerand
dodatoéni lehotu, Po mamom uplynuii tejto dodatoéne poskytnutej lehoty je Objednavatel
opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitef'a nachddzajiice sa na Stavenisku nechat” odstranit’
70 Staveniska tretimi osobami na niklady a zodpovednost Zhotovitela auplatnit’ si
u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu podla ustanovenia ¢l. XL Zmluvy o Dielo.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniksd Objednavatel'ovi prave na nahradu kody v plne;
vigke;
je povinng v pravidelnych intervaloch zigastnit’ sa na vyrobnych vyboroch zvolévanych
Stavebnym dozorom za dasti Objednévatela, Stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov
Objednavatel’a a Zhotovitel'a;
je povinny na zéklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zdstupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytofného odkladu informécie
o skutodnostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii,
je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu svisiaceho s doddvanym tovarom, pricami a
sluzbami kedykofvek poas platnosti a Gdinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a to oprédvnenymi osobami a poskytmit’ im vietku potrebnt
sti¢innost’. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,




b) Utvar voitorného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby;

¢) Najvy#si kontrolng vrad SR a nim pover ené osoby;

dy  Orgéan audity, jeho spolupracujice orgény (Urad viddneho auditu) a osoby poverené
na vyken kontroly/anditu;

e) Splnomocnem zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eur dpskeho dvora auditorov;

f}  Orgén zabezpeyjlci ochranu finanéngch zaujmov EU;

g) Osoby prizvané or gamm uvedenymi v pism. a} aZ f) v stlade s prisiudnymi pravaymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

1.36. je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odsihlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatefov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovite!’ v
tumysle zabezpedit  poddoddvatelom spolu s uvedenim identifika&nych Gdajov
poddodavatela, ak je znamy, v vozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikatné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikadné &islo. Vietei poddodévatelia uvedent na predloZenom zozname 1mnusia spifiat’
podmienky uvedené v § 41 zdkona &. 343/2015 Z.z. v platnom znenf, V opatnom pripade
Obiednavatel’ Zmluvu neuzavrie,

1.37. Vystie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak déjde k zmene poddodévatel’a oproti
zoznamu, predloZenému v ponuke.

Objednavatel

2.1, je povinny poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebnti dohodnutt st€innost’;

2.2, je povinny zabezpelit’ vietky potrebné rozhodnutia a stanoviskd prislu$nych orgénov
a tretich os6b, ktoré vyplyvajtt z jeho povinnosti stvisiacich so zabezpetenim stavebného
povolenda, pokial’ v tejto Zmluve o Dielo nie je uvedené inak;

2.3, je povinny odovzdat® ZhotoviteFovi Stavenisko formon osobitného zépisu;

2.4. je povinny zabezpedit’ pre Zhotovitela pravo pristupu na Stavenisko (sthlas vlastnikov
dotknutych pozemkov) pokial’ v Zmluve o Dielo nie je uvedené inak;

2.5.  je opravneny kontrolovat’ Dielo;

2.6. je opravneny Ziadat' od ZhotoviteFa informécie o akychkofvek skutotnostiach tykajicich
sa predmetu Zmluvy o Dielo;

27, je opravneny %iadat od Zhotovitela vymenu persondlu, ktory bude Objednévatel

povazoval' za nedostatofne odborne spdsobily na vykon préc pri realizdcii predmetu
Zmluvy o Dielo a prikdzat’ Zhotovitel'ovi, aby tento persondl bez zbytodného odkladu
nahradil novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizoval’, v opatnom pripade mé
Objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a Zmiuvy o Dielo.

_ VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zéklade pisomnsj Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdr¥at’ pisomni Ziadost’ od Zhotovitela najmenej 14 dnf pred poZadovanym
terminom preberacicho konania.

Ditum adas konania preberacicho “konania musi Stavebny dozor pisomne oznimit’
Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dnf vopred.

Zhotovitel' cdovzda Dielo ako celok, Zhotovitel’ méZe odovzdavat’ funkéné asti Diela posfupne
{napr. do pred€asného viivania vzmysle § 83 Stavebného zékona & 50/1976 Zb. v zneni
neskor§ich predpisov) jedine po obdrZani pisomného sihlasu Objednidvatela. V pripade
odovzddvania Diela po Sastiach, po ukondeni vietkych prac na Diele odovzdi Dielo ako celok
do sktisobngj prevadzky (dodasného uzivania) v zmysle § 76 Stavebného zdkona &. 50/1976 Zb.
v znenf neskor¥ich predpisov. Predpokladané terminy odovzdévania Diela do pred@asncho
uzivania uvedie v Harmonograme préc.




Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednévatel'ovi:

-~ 5 x aulorizovanym projektantom vyhotovend dokumentéaciu skutoéného realizovania Diela,
v rozsahu stanovenom Sadzobnfkom UNIKA 2017 - priloha €.6 v tlaene] forme a
v elektronickej forme (vikresové &ast’ bude vyhotovena v jednom z formétov dgn, dwg ,
Maplnfo), stym, Ze dokumentécia v tlalenej forme bude verifikovand podpisom a
petiatkou Zhotovitela,

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsihlaseny Stavebnym dozorom
s jch struénym oddvodnenim;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovane] stavby v zmysle vy§sie uvedeného.
Predpisuje sa zabezpeSovat' geodetickymi metdédami polohové a viskové zameranie
skutoéného vyhotovenia dokontenych objektov alebo ich asti pri podzemnych vedeniach
a objektoch uZ pred ich zalcrytim,

- peometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie a vyznacenie
vecného bremena (so zakreslenym ochrannym pésmom) v polte vyhotoveni urCenom
Stavebnym dozorom;

- doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a
pozemkov dodasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spraveami inZinierskych siet{ a
viastnikmi resp. uZivatefom pozemkov,

- dokumentéciu kvality: material vodovodného potrubia s uvedenim parametrov: SDR, SN,
&islo technickej normy STN EN, EN, podPa kiorej bolo potrubie vyrobené, obchodny nézov
potrubného systému a vyrobca potrubného systému, osveddenia o akosti a kompletnosti,
atesty platné na tzem{ SR, névedy na montd¥, udr¥bu aobsluhu v jazyku slovenskom,
doklady o preukézani zhody v§robkov s technickymi $pecifikéciami, protokoly o vystedkoch
skigok (tlakové skigka, prevadzkovd skiska, skidka vodotesnosti kanalizacie v zmysle
STN EN 75 5911), osvedSenia o vykonanych skifkach pouZitych materidlov a vjrobkov,
zépisnice o prevereni préc a kon§trukeif, ktoré boli v pricbehu prac zakeyté alebo sa stali
nepristupnymi,

- osveddenia a zAvizné odborné stanoviskd Technickej in¥pekcie, Stavebnej indpekcie,
Regionalneho fistavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace;

- protokoly o vykonani jednotlivich skuSok (skusky vodotesnosti, tlakové  skiilky,
individudlne a komplexné skugky strojnotechnologickych zariadeni);

- zhznamy ski¥ok a sthlasnych stanovisk ohladne telekomunikacnych, piynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zdznamy ztychto skidSok od spraveov/prevadzkovatelov
v stavebnom dennfku;

- doklady o zhutneni zésypov ryh v komunikéacidch a chodnikoch (protokoly o skuske) —
pokial’ sa Zmluvy o Dielo tykajd;

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skudke elektrickych zaviadeni v zmysle STN 33 1500
a vyhlagky ¢. 508/2009 Z.z.;

- pri zariadeniach triedy ,,B* spravu o prvej funk&nej skuske v stifade s vyhlaskou ¢&. 508/2009
2.7.;

- revizae spravy vietkych elekirotechnickych a plynovych zariadend a pripadnych inych VTZ
- bez zavad,;

- dolumentéciu komplexnych ski$ok a protokol o tspesnom vykonanf komplexnych skisok;

- képie stavebnych dennikov,

- 3pecifikdciu beZnych porich a ich oprav;

- zoznam odbornych ski¥ok vyhradeného technického zariadenia podia vyhlasky &. 508/2009
7.7

- doklady vyZadované podPa zdkona ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

- oznAmenie miesta a terminu kolaudécie prislusnému In¥pektoratu prace;

- sprievodna dokumentécia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

- dokumenticiu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osveddenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla
STN, protokoly o vykonani skigok, protokoly o tepelnom spracovani materialov, zvaradskil
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dokumentdciv, dokumentaciu k tiakovym nadrziam, protokoly osvedéujici kvality pouZitych
materislov, spojovacich materidlov, elektrod, statické vypodty stavebnych a ocefovych
kon¥trukeif, pevnosiné, tepelné a dynamické vypodty technotogickych zariadeni apod.);

- dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnostf elektrozariadeni, zariadent
merania a reguldcie, telemetrie a dispeferského radenia (atesty, osvedfenia o akosti a
kompleinosti strojov, kalibratné protokoly meracich pristrojov a snimadov, karty skrtiacich
organov, zariadeni a materidlov podla STN, protokely o uréeni vonkajsich vplyvov podta
STN, protokoly o nastaveni ochréan, protokoly o vykonani skiifok, dokumentacia motorov,
servopohonov, vichodzie revizne spravy podl'a STN, prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré
st zabudované do stavby splitajtl poZiadavky technickych predpisov a $pecifikacit);

- zépisnice o prevereni prac a konstrukeif, zakryvanych pocas vystavby;

- ziznamy o za$koleni cbsluliy;

- vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudatného rozhodmutia povaZadovane
Objednavatefom alebo Stavebnym dozorom;

- zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetiu,

Absencia niektorého zvy$Sie uvedenych dokladov je dévodom pre nezadatie/nenkondenie

preberacieho konania,

Stidast’'ou preberacicho konania Diela alebo ¢asti Diela budd preberacie skigky, ktorych telom

bude zistovanie, éi odovzdavand Cast’ alebo Dielo spiita podmienky stanovené v Zmluve o

Dielo, v jej prilohdch a stanovené vieobecne zéviznymi predpismi alebo rozhodnutiami

prisiugnych organov.

O odovzdani a prevzati odovzdévanej Gasti Diela sa spiSe Protokol o prevzatf, ktory musi

obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:

a) oznadenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
stiborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentécii pre stavebné povolenie;

b) zoznam os6b zidastnenych na prevzati odovzdivanej Casti, priom povinne sa predpisuje
uviest miniméaine Stavbyvediceho Zhotovitela, Stavebného dozora a Projektového
mana¥éra ObjednévatePa ako aj osobu zodpovednt za prevadzkovatela Objednévatels;

¢) zéznam priebehu preberacich skifok Diela alebo odovzdévanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skisok;

d) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajticich sa odovzdavanej Casti;
e) sipis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;
f) miesto a &as preberacicho konania;
g) podpisy zicastnenych osob.
Pokial sa Dielo bude odovzdavat po Eastiach, siéast’'ou posledného preberacicho konania buda
iastkové preberacie ski¥ky odovzddvane] Sasti a komplexné previdzkové skusky predmetu
Zmiuvy o dielo ako celku.
Preberaci protokol kaZdej €asti Diela bude olvem néleZitosti uvedenych v ustanoveni odseku 6)
tohto &lankw obsahovat’ aj vyhldsenie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Casti Diela zagina plynit
zhrudna doba tejto Casti v zmysle Slénku VIIL Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie ditum zadatia a ukonBenia zaruénej doby v zmysle tohto ustanovenia.
Pred zéverednym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednévatel prevezme
predmet Zmluvy o Dielo ako celok, Zhotovitel' na svoje néklady za udasti Objednavatela
uskutoéni individudlne a komplexné skdsky predmetu Zmluvy o Dielo na v8etky parametre
uvedené v sdtfanych podkladoch a v Zmluve o Dielo V pripade, %e predmet Zmluvy o Dielo
nesplni vietky parametre uvedené v sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo, Objednévatel
predmet Zmluvy o Dielo neprevezme. Zhotovite je povimmy na vlastné néklady odstranit
vietky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajlice zo zaverefnych previdzkovych
skasok.

Zhotovitel' pred zadatim komplexnych skifok vypracuje a predloZf na schvélenie Stavebneénm

dozoru Program komplexngch skiifok obsahujiici rozsah, vecntt nplii a Casovy harmonogram

pripravy. Podrobnosti Programu komplexnych skifok budi vypracované v zmysle STN EN 75

5911 a budd predloZené Stavebnému dozoru k schvalenin 28 dni pred planovanim zacatim
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sktigok. Pred uvedenim ktorejkolvek Sasti Diela do tzv. predéasného aZivania stavby v zmysle

§ 83 Stavebného zakona, Zhotovitel’ predloZi Stavebnému dozorovi nasledovné dokumenty:

a) revizne spravy,

1) doklad o zagkoleni obsluhy;

¢) doklady o dodrZani podmienok BoZP odsthlasené prisluSnym technikom BoZP;

d) prirudky pre prevadzku a Gdrzbu;

e) doklad o uspeinom vykonanf predpisanych preberacich skitfok;

f) doklad o tspesnom vykonani individudlnych a komplexnych ski¥ok technologickej &asti
Diela.

Po prebrati celého Diela, resp. jeho Sasti Objednavatel’ poZiada prislusny tirad Zivoiného

prostredia o vydanie povelenia k zadatiu prevadzky Diela Pred zaCatim prevadzky Zhotovitel

predlozi Stavebnému dozorovi nasledovné dokumenty:

a) revizne spravy,

b) doklad o zagkoleni obsluhy;

¢) doklady o dodr#ani podmienck BoZP odstihlasené prisluSnym technikom BoZP;

d) prirucky pre prevadzku a Gdrzbu;

¢) doklad o uspe¥nom vykonan{ predpisanych preberacich skiiSok;

) dokiad o tspesnom vykonani individudlnych a komplexnych skdSok technologickej Gasti
Diela;

g) geodetické zameranie predmetnej Casti Diela,

h) schvéleny prevadzkovy a manipulaény poriadok (€asti) Dicla,

i) dokumentéciu skutofného vyhotovenia v troch vyhotoveniach (1xObZP, IxRUVZ,
1xObjednavatel), ostatné dve vyhotovenia odovzda po ukondeni skifobnej prevadzky pred
vydanim Protokolu o vyhotoveni Diela so zapracovanim zmien (ak boli)

Néklady vzniknuté v priebehu komplexnych skisok, ktoré sii spojené s prevadzkou Diela ako su

energie, médid, pracovna sila Objedndvatel’a, odvoz a likvidicia vzniknutych odpadov, znasa

Objednévatel. Naklady vzniknuté zo zavinenia Zhotovitel'a zné$a Zhotovitel.

VIIIL.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruéi za to, ¥e predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze spiﬁa projektované technické parametre, Ze zodpovedd technickym normém a
predpisom Slovenskej republiky, a Ze nemé vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania k zvylajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokiadanym G&elom.
Zhotovitel zaruduje, Ze ticto vlastnosti bude mat’ Dielo minimalne 60 mesiacov v stavebngj
Gasti a minimalne 24 mesiacov v technologickej asti (§12 ods. 1 pism. b} bod 4 zékona &
254/1998 Z.z. o verejnych précach) od protokolérneho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho
Sasti. Zhotovitel' zaroveii zodpovedd za to, ¥e sa dodané mmoZstvo zhoduje sudajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre &asti Diela, na ktorgch boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberan{ predmetu
Zmluvy o Diclo zadina zéruénd doba plynat’ dilom ich odstrénenia napriek tomu, Ze sa povazujll
za prebraté ditom podpisu preberacicho protokoln (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika -
shvizok Zhotovitela je splneny riadne a? difom odsirdnenia vietkych vad a nedorobkov
uvedenych v zdpisnici o odovzdani a prebrati Diela).




IX.
Zodpovednost® za vady

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytyeh vad a za
vady vzniknuté potas zarubnej doby vpripadoch spdsobengch porudenim Zhotovitelovych
povinnost!, Ak Objednévatel’ prevezme dodavku so skrytymi vadami, kioré nemohol zistit’ pri
odovzdanf a prevzati Diela aktoré sa vyskytné v zérudnej lehote, mé prévo na dodatolné
bezplatné odstrénenie tychio vad.

V pripade oprivnensj vady diela dohodli zmluvné strany prévo Objednévatela poZadoval a
povinnost’ Zhotovitela vadu, pokial’ spadd do zruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pjde
o vadu neodstrinitelntt opravou, alebo o vadu ktord sa opakovane prejavi, je Zhotovitel
povinny poskytndt’ nové bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia
reklamacie do doby odstranenia vady.

V pripade vyskyt vady, ktora sa opakovane (minimélne 2 krat) prejavi na technologickej Casti
diela podas zarudnej doby 24 mesiacov, je zhotovitel povinny poskytnit nové bezvadné
plnenie, pritom po poskytnutl nového plnenia zadina na toto plynuf nové zdrucné doba 24
mesiacov.

Objednévatel’ oznadmi ZhotovitePovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich zistil alebo to
ich mohol zistit’.

Objednédvatel’ v ozndmeni vad popiSe vadu a uréi Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstrinenie
vady. Ak lehotu neméi, Zhotovitel je povinny odstrénit’ vadu najneskér do 14 dni od doruéenia
ozndmenia Objedngvatela. Ak Zhotovitel' neodstréni niektord z vad uvedenych v oznament vad
v urdene] fehote, Objednavatel’ je opravneny odstranit’ vadu sém alebo prostrednictvom tretej
osoby na niklady Zhotovitela, priom nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi
v Zmluve o Dielo. Objedndvatel méa pravo ndklady s tym spojené si odéitat z iastky, zadrZanej
podla Zmluvy. Tito skutodnost’ Objedndvatel’ ZhotoviteFovi ozndmi pisomne. Objednavatelove
préavo udelenia zmhivnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitel'om tym nie si dotknute.

Ak by préce na odstraliovani niektorej vady alebo po§kodenia mohii ovpiyvnit' vikonnost
Diela, méZe Stavebny dozor vyZadovaf opakovanie akychkol'vek skifok uvedenych v Zmiuve
o Dielo. Tato poZiadavka bude oznimend do 10 dnf potom, &o bola vada alebo poSkodenie
adstranené.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdan{ a prevzati diela v
dohodnutej iehote, mé pravo ich odsirénit’ Objednévatel a néklady s tym spojené si odéitat’ z
Siastky, zadrfanej podla Zmluvy. Tuto skutofnost Objednavatel’ Zhotovitefovi oznami
plsomne.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené mneodbornym zésahom
Objednévatela alebo v dosiedku neodborného uZivania previdzkovatelom. '

Z4ruéng doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle névodov na obsluhu audrzbu
materidlov a zariaden{ dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy
servis vykondva Objednavatel” (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

X,
Protokol o vyhotoveni Diela

Aby Dielo bholo vstave poZadovanom Zmluvou o Dielo (s vynimkou primeraného
opotrebovania), Zhotovitel’ je do datumu uplynutia Lehoty na oznimenie vad povinny:

a) odstrinit’ vietky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole;

b) odstranit’ vietky vady apoSkodenia, ktoré si pripisatelné Zhotavitelovi a ktoré boli

ozndmené k alebo pred datumom uplynutia Iehoty na oznamenie vad.

Objednavatel’ bude mat’ narok na prediienie Lehoty na ozndmenie v&d, a to najviac o 2 roky, ak
avtom rozsalu, vktorom Dielo alebo niektora hlavnd poloZka technologického zariadenia
nemdiu byt uZivané pre Glely, na ktoré boli uréené zdbvodu vady alebo poSkodenia

-

pripisatel'ného Zhotovitelovi.




Vykondvanie povinnosti Zhotovitel'a nebude pokladané za dokondené pokial’ Stavebny dozor
nevyd4 ZhotovitePovi Protokol o vyhotoveni Diela, Stavebny dozor vyd4 Protokol o vyhotovent
Diela do 14 dni po uplynuti Lehoty na ozndmenie véd za podmienky dokongenia a preskuSania
celého Diela vratane napravy vietkych vad. Na Protokole o vyhotoveni Diela bude uvedeny
datum uplynutia Lehoty na oznimenie vad bertic do ivahy ustanovenia odseku 1) tohto élanku.
Jedine Protokol o vyhotoveni Diela bude znamenat’ prijatie Diela.

Odstrafiovanie vad, kioré sa mozu vyskytnit’ po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela sa bude
fadit v stlade s Dohodou o zdruénych opravich®, ktord Zhotovitel predlozi ako siast’
Protokolu o vyhotoveni diela vo forme odsthlasenej Objedndvatelom (vid’ vzorove tlacivo).

XL
Zmluvné pokuty

Ak ObjednavatePovi vznikne fkoda alebo mu budil uloZené akékolvek sankeie z dbvodu
dinnosti alebo nedinnosti Zhotovitela alebo nim poverenych oséb, Objednavatel’ je oprévneny
pisonme vyzvat Zhotovitela na nahradu $kody v plngj vyske, resp. na Uhradu sankcie, aje
oprévneny #adat od Zhotovitela zmluvnii pokutu v dohodnutej vyske 10% zo vzniktutej
§kody, resp. zuloZenej sankcie. Zhotovitel' je povinny v plnej vyske nahradit’ $kodu, resp.
vhradit’ sankciu a zaplatit' zmluvni pokutu v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatel’a,
Ak lehota nebude uréen, tak je povinny v plnej vy¥ke nahradit’ $kodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvnd pokutu do 15 dni odo dita dorudenia vyzvy Objednavatela.

Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne a vEas, Objednévatel’ je opravneny
poadovat’ a Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu v dohodnutej vyike 0,05 % z ceny
Diela za kazdy zadaty deti z omekania, Pravo Objedndvatela na néhradu $kody v plnej vygke
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitela zaplatenim zmbuvne] pokuty
nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnti pokutu v plnej vydke v lehote uvedenej
v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude urfend, tak je povinny v plnej vyske
nahradit’ ¥kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit' zmluvnd pokutu do 15 dni odo dita dorudenia
vyzvy Objednévatela,

Ak z dovodov na strane Zhotovitela nebude dodr¥any termin ukondenia Diela a Poskytovate?
nenévratného finandného prispevku (NFP) ulozi Objednavatelovi ako prijfimatelovi NEP
povinnost vratit NFP alebo jeho &ast, poskytnuty na predmetny projeki, je Objednavatel’
opréavneny poZadovat’ a Zhotovitel' mu je povinny zaplatit’ zmluvmi pokutu vo vyke rovnajicu
sa celej sume NFP, ktorti  bude musiet’ Objednévatel’ poskytovateFovi vratit'. Zhotovitel je
povimny zaplatit sumu, ktord Objednévatel vrati Poskytovatelovi vplnej vySke v lehote
uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela. Ak lehota nebude widend, tak je povinny v plnej
vyike nahradit Skodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit zmluvnd pokutu do 15 dni odo diia
dorudenia vyzvy Objednavatela. Privo na ndhradu gkody a zmluvai pokutu podla bodu 2)
tym nie je dotknuté.

Ak predmet Diela nebude splitat” technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené
v sitaznych podkladoch, v Zmluve o Dielo a vo vieobecne zévézngch praviych predpisoch,
Zhotovitel’ je povinny zaplatit® Objednévatelovi zmluvnl pokutu v dohodnutej vyske 5 % z ceny
Diela. Pravo Objednévatefa na ndhradu kody v pinej vyske zaplatenfm zmluvnej pokuty
nezanika. Povinnost Zhotovitel'a zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny
zaplatit’ zmluvnt pokutu v plnej vy¥ke v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela, Ak
lehota nebude uréend, tak je povinny v pluej vyske nahradit’ $kodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit zmluvat pokutu do 15 dnf odo diia dorudenia vyzvy Objednavatela, -

Zmiuvnd pokuta za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Zmluve o Diclo
(zhpis z preberacicho konania) je dohodnut vo vyske 200 EUR za kaZzdy zalaty defi omeSkania.
7a vadu Diela podl'a kaZdej opravnenej reklamicie je Objednévatel’ opravneny poZadovat’ od
ZhotovitePa zmluvnt pokutu v dohodnutej vi¥ke 0,01% z ceny Diela. Ttto pokutu Zhotovitel
neplat{ ak reklamovani vadu odstrani v termfne urenom Obj edndvatelom a vtedy ak v tejto
lehote dohodne s Objednévatelom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty
termin odstranenia vady aj dodr#f. Ak Zhotovitel dohodnuty termin odstrinenia vady nedodrZ




ma Objednévatel okrem pokuty podFa bodu 6) tohto &lanku Zmluvy o Dielo prévo aj na
zmluvnt pokutu podla prvej vety tohto bodu.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstrénenfm vad polas trvania Zmiuvy o Dielo vtermine
uréenom Objednavatelom je dohodnuta vo vygke 200 EUR jednotlivo za kazdl vadu a za kaZdy
zadaty dett omeskania a¥ do dita, kedy budt vady odstranené. Nesplnenie zévizku Zhotovitel'a
odstrinit’ vadu po dobu dihgiu ako 30 dni po urfenom fermine je povaZované za podstatné
porudenie Zmhivy o Dielo Zhotovitefom s pravom Objednévatel'a od Zmluvy o Dielo odstupit.
Ak Objednévatel’ neuhradi faktirn v lehote splatnosti, Zhotovitel’ je oprévneny poZadovat’ Grok
z omeskania v dohodnutej vyike 0,05% z diZnej sumy za ka?dy zadaty defi omeskania, avsale
iba za predpokladu, e Objednavatel obdiZal prislugmi platbu od Poskytovatela a Obj ednavatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 daf od obdfZania
takéhoto upozornenia.

V pripade bezddvodného odstipenia od ZOD zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny
zaplaiit ObjednavatePovi zmiuvni pokutu v dohodnutej viske rovnajlicej sa cene dicla uvedene;
v &1 IV bod 1).

XL
Ochrana zdravia a bezpetnosti pri praci

Zhotovite! bude pri svojej &innosti désledne dodrZiavat relevantné predpisy tykajice sa
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, najmé zdkony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. €.
508/2009 Z.z. & Nariadenia vlady &. 115/2006 Z.z. v znen{ neskor¥ich predpisov a in€ relevantne
predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpetnosti pri préci, Starosttivost’ o bezpednost’ a ochranu
zdravia je rovnocennou a nedelitel'nou Sasfou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tloh
(§132 zékona €. 311/2001 Z.z. Zakonnik préce v zneni neskor§ich predpisov). -

Zhotovitel’ k ddtumu nadobudnutia n&innosti Zmluvy o Dielo ozndmi Objedndvatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Sinnosti kvalifikovand amusi mat
oprévaenie na vydévanic nariaden{ a prijimanie opatrenf na zabrénenie pracovagm trazom. Jeho
meno bude nahlisené tak Objednéavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na
stavbe,

Zhotovitel' je povinny pripravit: ,Plan bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci®. Tato
dokuinentacia musi repektovat zékon &. 124/2006 Z.z. Zhotovitel' odovzdd uvedeny plan
Objednévatel'ovi pred zadatim Préc, ktoré je povinny oznamit” In§pekiorétu prac.

Zhotovite! je povinny vykondvat vietky prace vsiulade splanom bezpefnosii a sledovat
ingtrukeie povereného pracovnika Objednévatela ohl'adne ochrany zdravia a bezpetnosti pri
praci. Na Stavenisku, na ktorom prebicha sibeiné prevédzka Obstardvatela, bude Zhotovitel
re¥pektovat’ platné vmitorné predpisy BoZP Objedndvatela, s ktorymi ho Objednévatel
ZOzZOAami,

XTEL.
Riefenie sporov

Zmluvay vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na vizemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prisluing sud Slovenskej republiky, a to v jazyku siovenskom. Zavézny
je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.




XIV.
QOdstipenie od Zmluvy o Dielo

0Od Zmluvy o Dielo moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje § 19 Zakona &. 343/2015 Z.z
v platnom zneni, Zmluva o Dielo a § 344 a nasledujtice Obchodného zékonnika, Zhotovitelovi
prindle#i ndhrada iba za skutodne vykonané prce odsihlasené Stavebnym dozorom.

Odstipenie od Zmluvy o Dielo musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisonine.

Objednavatel moZe pred zadatim realizacie diela odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze v cenovej

ponuke Zhotovitel'a pwsmhnu ceny prac a doddvok hranicu referendnej hodnoty ktoréhokol'vek

benchmarku na trovni hiavnej aktivity projektu uvedené v Definicii opravnenych vydavkov pre
projekty financované z ERDF a KF v ramei prisludnej vyzvy na predkladanie Ziadost{ o NFP

(dalej le ako ,,vyzva®). :

Toto ustanovenie nevyluéuje moZnost’ zmluvnych strén zniZit’ na zéklade dohody zmluvit cenu

benchmarkov na Grovefl uvedent vo vyzve.

Objednévatel mé¥e odstipit’ alebo &iastodne odstipit’ od Zmluvy o Dielo alebo odobrat’

ZhotovitePovi ast’ préc tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit’ ich realizaciou tretie

osoby na naklady Zhotovitel'a z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je vomeSkani splnenim terminov alebo medziterminov uvedenych
v Harmonograme alebo vZmiuve o Dielo oviac ako 60 dni, ak Zmiuva o Dielo
neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmiuvou o
Dielo;

¢) ak Zhotovitel' opakovane zanedbéva niektor povinnost’ uvedent: v Zmluve o Dielo alebo
vo vieobecne zéviznjch pravnych predpisoch tykajicich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok ZhotovitePa bol vyhldseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na Vyh}aseme
konkurzu alebo ak sa voéi Zhotovitel'ovi vedie exckuéné konanie.

Dévody odstipenia od Zmiuvy o Dielo alebo odobratia &asti prac uvedené v ods. 4) tohto

&lanku sa povaZuju za podstatné poruenie Zmluvy o Dielo.

V pripade odstdpenia Objednévatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia Casti préc,

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle 8l 1. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel' je povinny vratit

ObjednavatePovi preplatok za nevykonané prace a nahradit’ $kodu a preukédzatelné zvysené

néklady, ktoré presalmjt vydku zmluvnej pokuty, a ktoré vznilai Objednévatelovi prediZenim

lehoty realizdcie Diela, néklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov

Zhotovitelovi a ndslednym zadanim realizdcie Diela alebo jeho asti inému ZhotoviteFovi (bez

ohfadu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukdzatelne zvy¥ené néklady, kiore yznikli

Objednévatefovi v sivislosti s doterajSou &innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku

odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty ndrok Objednavatcta na

néhradu $kody v plnom rozsahy, a to aj keby tato presahovala vysku zmiuvnej pokuty.

Objednévatel’ md¥e odstipit’ od Zmiuvy o Dielo okrem pripadov uvedenych vysie v pripadoch:

a) ak Zhotovitel vdésledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym

ZhotoviteFom, je v konkurznom konand, alebo ide do likvidécie. Objednévatel’ mdZe Ziadat'
néhradu $kody za nespnenie celej dodavky v plnei vi¥ke. Vykonané prace sa zighiju podfa
zmluvnych cien s tym, Ze budi zniZené o vy¥ku ndhrady 8kod;

b) ak Zhotovitel me¥kd so splnenim zmluvného terminu alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v Zmiuve o Dielo a ak marne uplynie dodatoéne stanovené lehota na plnenic.

Zhotovitel mé¥e odstipit’ od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné

povinnosti, a tym Zhotovitel'ovi znemoZn{ vykondvanie Diela. Musi viak vyzvat’ Objednévatela

a uréit’ mu dodatodne pnmmanu lehotu na splneme zévizkov vyplyvaitcich zo Zmluvy o Dielo

a pisomne vyhldsit, e v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o Dielo

odstapi.

Zhotovitel mé¥e odstipit’ od Zmluvy o Dielo aj v pripade meSkania Ghrady ceny jeho vykonov

7z dévodov na stranc Objedndvatela o viac ako 60 dni po lehofe splatnosti aviak iba za

predpokladu, ¥e Objednivatel obdrZal prisluni platbu od Poskytovatela a Objednavatel’
nevykonal népravu ani po pfsomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dnf od obdrZania




10,

11.

12.

takéhoto upozornenia. Zhotovitel méa prédvo na néhradu Skody a nékladov spésobengych
odstipenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbytotného odkladu.

Objednavatel’ je povinny ZhotovitePovi poslat’ siipis a kalkulaciu vzniknutych naviac ndkladov a
svoje d'alie ndroky stvisiace s odstipenim od Zmluvy o Dielo najneskdr 14 dni po vyudtovani
s ndhradnym Zhotovitefom.,

Prace a dodavky realizované ku difu odstipenia od Zmluvy o Dielo sa vytétujti podia
zmluvnych cien v preukizatelnom rozsahu.

Zmluvné strany si dohodli ndhradné dorudenie odstépenia od Zmluvy o Dielo spotivajlce
v tom, Ze pisomnost’ o odstipeni od Zmluvy o Dielo sa povazuje za dorucend ditom, kedy bola
uloZend na po¥te a adresat bol vyzvany, aby si pisommnost vyzdvihol, Ak si ju adresat
nevyzdvihoi do troch dni od uloZenia na pojte, posledny defl tejto lehoty sa povazuje za defi
dorudenia, aj ked’ sa adresat o nloZenf nedozvedel.

XV,
Vy#sia moc

Zmluvnd strana, u ktorej nastal pripad vy$¥ej moci, o tom najneskér do 3 dnf od datumun vzniku
takei udalosti a do 3 dnf po jej skonSend, pisomue upovedoini drubi zmhuvnd stranw, V pripade,
¥e by vy§ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zévizkov o viac ako 1 mesiac, dohoda( sa
zmiuvaé strany na d"alfom postupe realizacie Zmluvy o Dielo.

XVL
Iné dojednania

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednévatel’a st opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat’ pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajlice sa na Stavenisku
na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiSke, ma pravo okamZite
vypovedat' a trvale zakézat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitelom poverenej fretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnif si u Zhotovitela
jednorazovll zmluvnd pokutu v dohodnutej vyske 100 EUR za kaidy pozitivny vysledok
skiigky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skudke, a to tak, Ze poZiada Zhotovitela o odpoéitanie
zmluvnej pokuty v celom rozsahu z faktiry za prislu§ny mesiac.

Stavebny dozor, resp. povereny zéstupca Objedndvatela s opravneni dat’ pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpetnost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie st
realizované v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

KVIL
Zavereiné dejednania

Zmluva o Dielo a vietky jei pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. Vietky

dokumenty tykajice sa Zmiuvy o Dielo budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy

neupravené v Zmluve o Dielo sa spravujit ustanoveniami Obchodného zékonnika &, 513/1991

7b., v zneni neskor§ich predpisov a ostatnych prishudngch pravnych predpisov Slovenskej

republiky.

Ak je Zhotovitel'om spolodny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch

alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budi spoloéne a nerozdielne zodpovedné voli Objedndvatelovi za realiziciu
Zmluvy o Dielo;

b) tieto osoby oznidmia Objedndvatelovi svojho vediiceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavizovat Zhotovitel'a a ka%dua z tychto osob;
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¢} Zhotovitel’ nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchédzajiceho sihlasu
Objedunavatela.

Zhotovite! nesmie zriadif z&loiné pravo a factoring ksvojim pohladdvkam  voéi

Objednavatelovi alebo k ingm pohladévkam vzniknutych podfa Zmluvy o Dielo alebo s fiou

stvisiacich bez sthlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajtice sa vad predmetu Zmluvy o

Dielo, zérutnej doby, zadriného, narokov Objednévatela na nahradu Skody, zaplatenie

zmluvnej pokuty, inych narokov Objednévatela ostdvaji v platnosti aj v pripade odstipenia od

Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou podPa &i. XIV. Zmluvy o Dielo.

Zmluva o Diclo je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kaZdé¢ vyhotovenie ma

platnost’ originglu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre

Objednavatela,

Zmluve o Dielo je moZné menif len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi

stranami, ktoré budd stdastou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané inad ako

formon pisomnych dodatkov st neplatné.

Zmluva o Dielo je platng od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Zwmluva o Dielo nenadobudne tdinnost’ a zaniké v pripade, Ze

a) nebude schvélens Objednévatelova Ziadost’ o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku v ramei IROP; alebo

b) ak Objednavatel’ odmietne prijat’ nenévratny finanény prispevok; alebo

¢) ak Poskytovatel’ neschvali pouZity postup zaddvania zakazky; alebo

d) ak Urad pre verejné obstardvanie nariadi zrusit’ pouZity postup zadavania zékazky;

e} Poskytovatel pripusti vydavky zverejného obstardvania do financovania s udelenou
finan¢nou korekcion.

V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zaniké bez néroku Zhotovitefa na zmluvau pokutu

alebo iné sankcie &i finanéné odikodnenie vo&i Objednévatelovi.
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CAST 2

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZADRZANE PLATBY




VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZADRZANE PLATBY

Nézov a adresa Objednévatela:
Stredoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s., Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Nazov a adresa Zhotovitela:
Team 5.1.0., Pod Turitkou 39, 974 01 Banska Bystrica

Boli sme informovand, Ze ........oeeiiiinn (dalej nazyvany ,,Prikazca®) je Vadim Zhotovitelom
v rémei Zmluvy o Dielo a ¥iada predasnt Ghradu [Sasti] zadrZanych platieb, na ktoré Zmluva o Dielo
poZaduje, aby ziskal zaruku.

Na Ziadost’ prikazcu, my (nazov a adresa banky) ................ , sa tymto neodvolatelne zavizujeme
uhradit’ vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akikolvek &iastku, alebo &iastky, ktorych celkova viska
1eprekrotf ....uemrrinnneererer. BUR (,,garantovand Eiastka™ slovomi ., )

po tom, &0 od vas obdriime pisomnd Ziadost' spolu s va¥im p{somnym prehlasenim, Ze:

(a) prikazca nesplnil svoj(e) zaviizok(y) napravit urCith zavadu(y), za ktort je podfa Zmluvy o Dielo
zodpovedny a

(b) povahu takejto zévady (zdvad).

Naga zodpovednost’ v rAmei tejto zdbezpeky nesmie nikdy prekrodit’ celkovit vysku zadrZanych platicb
uvoPnent prikazcovi vami podfa vagich dokladov, vydangch podla podmienok Zmluvy o Diclo spolu
s képiou, ktoré nam dorutite.

Ka¥da iadost o platbu musi obsahovat’ va$ podpis(y), ktory musi byt' overeny vasimi bankérmi alebo
notarom. Overend #adost a prehlasenic musime obdrZat' na nafej adrese do (ddtum 70 dni po
otakdvanom vypriani lehoty na ozndmenie VAd) ... (,fermin vypr¥ania®),
kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemea mdZe pozadovat’ od prikazcu, aby predizil tito zdbezpekn, ak nebol
yydany Protokol o vyhotoven{ Diela do 28 dni pred danym terminom vypr¥ania., Zavizujeme sa
uhradit’ vam takito garantovani Siastku potom, 8o v lehote 28 dnf od vés obdrZime pisommni Fadost’
apisomné prehlisenic, e nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela z dévodov, pripisatelnych
prikazcovi a e tato zdbezpeka nebola prediiené.

Této zAbezpcka sa nmsi riadit pravnymi predpismi Slovenskej republiky apokial nie je vyssie
uvedené inak, musi podlichat’ Jednotnym pravidlém pre zéruky na poZiadanie, vydanym pod Sfslom
458 Medzindrodnou obchodnou komorou.

[pediatka indtitucie poskytujucej Zabezpeku]

L 5
R N F’a i s AFS,
{ 20

tal

160: 360340 v 1 1) 1008755




CAST 3

DOHODA O ZARUCNYCH OPRAVACH




DOHODA O ZARUCNYCH OPRAVACH

Nézov a adresa Objednavatela:
Stredoslovenska vodarenskéa spolodnost, a.s., Partizdnska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica

Nazov a adresa Zhotovitela;
Team s.1.0., Pod TuriCkou 39, 974 01 Banska Bystrica

PREAMBULA

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy o Dielo €....oovvnnene. vyhotovil pre Objednavatel'a Dielo ,Hlinicke
Pohronie-zésobovanie pitnou vodou obel Horng Zdaiia, Dolng Zdaila, Lovda — Sast’ Dolnd Zdaiia®.
Podla élankn VI ods. 2 Zmluvy o Dielo, od protokoldmeho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho
dasti zadne Objedndvatelovi plynit’ zdru€nd lehota v trvani 60 mesiacov na stavebné Casti a 24
mesiacov na technologické Casti Diela, Preberaci protokol na Dielo/Cast’ Diela bol vydany dila
............. , datum ukonéenia prac na Dicle/Casti Diela je.........cooeevenn.n. (Upravit’ podPa skutoénosti).

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zdvdzkoch pocas plynutia zéruénej doby:

Odstrafiovanie vad do datumu uplynutia Lehoty na ozndmenie vad uvedené¢ho v Protokole
o vyhotoven{ Diela sa riadi élankom IX. Zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ spolu s protokolom o vyhotoveni
diela doruéi ObjedndvatePovi platat ,Bankovi zabezpeku na zaruéné opravy®, (Bankova
zdbezpeka na zaruéné opravy bude vystaverd na sumu vo vyske 2.5 % ceny diela) ktord bude
obsahovat’ nasledovné ustanovenia;

Objednévatel’ je opravneny si uplatnit’ v zmysle tejto zdbezpeky nérok na odSkodné a tthradu ndkladov
za vykonané prace (opravy) na dokonfenom Diele ak Zhotovitel nesplni svoje zavizky a neodstrani
vady alebo neuhradi néklady (a odskodné) v silade s nasledovnymi ustanoveniami:

Zhotovitel’ sa zaviizuje do 5 pracovnych dnf po nahléseni vady Objednavatelom v zmyske &lanku IX.
Zmluvy o Dielo vykonat’ spolu s Objednavatel'om obhliadlcu, na ktorej sa uréi rozsah vady a pisomne
sa dohodne primerany termin jej odstrinenia podla predpokladaného rozsahu prac. Zhotovitel v8ak
zatne vady odstrafiovat’ bezodkladne, najneskér do 14 dnf od uskutoénenia obhliadky,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak Zhotovitel' vadu neodstrdni, je Objednavatel’ opravneny
yyuctovat’ zmluvni pokutu (odskodné) vo vyske 200 EUR za kaZdy zalaty den, ktory uplynul od
datumu, kedy mala byt vada odsirdnend aZ do ukonéenia zarudnej lehoty. Tymto nie si dotknute
naroky Objednavatel’a na ndhradu Skody v pluej vyske vyplyvajice zo Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje takio dohodmuté odikodné zaplatit Objednavatefovi na zaklade faktary
vystavenej Objednavatelom, pritohou ktorej bude zdznam o pisomne dohodnutom termine odstranenia
vady.

V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne vady odstrafiovat’ v dohodnutej lehote a ani po pisomnej vyzve
Objednavatela, Objednivatel’ je opravaeny uplatnen vadu odstranit” na vlastné naklady primeranym
spOsobom. Zhotovitel’ sa tymto zavdzuje uhradit’ Objednavatel'ovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstraiovani vady na zdklade faktary vystavensj Objednavatelom (ktorej
prilohou budd doklady primeranej dokaznej hodnoty, na zdklade kiorych bola stanoveni hodnota
fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktir bude 14 dni.




Tato dohoda tvori nedelitelnt sicast’ Zmluvy o Dielo, je vyhotovend v Styroch rovnopisoch z ktorgch
kazda zmluvna strana obdrZi dva rovnopisy.

Za Objednévatela ; Za Zhotovitela
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