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ZMILUVA O DIELO & B/9061 052/ 12972/1
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorich predpisov (dalej af len ako ,, ObZ)
na investi¢nd akciu:

sLubored VDJ - dodavka elektrickej energie, Elektrickd NN pripojka a privod NN«

price
(@alej len ,,Zmluva®)

3
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Clanok 1. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Siredoslovenska vodirenska spolodnost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banské Bystrica,
Oddiel: Sa, VloZzka &.;: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s,
Mgz, Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel'a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr, Ivan Dani§
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat:
Mgr. Peter Neuzer a nim poverené a/aiebo urdené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 1C DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica
gislo 0ctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel: TERRAPRESS, s.r.0.
Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bysirica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,
Odd.: Sro, V1.8.: 11299/8
Za Ictoriz konaji: Ivan Béry, konatel’

ICO: 36 645 842 DIC: 2022128163 1€ DPH: SK2022128163

Bankové spojenie: Slovenské sporiteliia, a.s.
¢islo tétn IBAN: SK33 0900 0000 0003 0378 0323

(dalej aj len ako ,,ZhotoviteP)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolotne d'alej aj len ako ,,Zmluvné strany®)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj ten ako ,, Zmluvnd strana®)

Clanok 11, Vychodiskové adaje

Mazov tilohy: Lubore¢ VBJ - dodivka elekirickej energie, Elektrickda NN
pripojka a privod NN

Priestor realizacie préc: obec Eubored

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizénska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumenticia zhotovend Ing. Jozef Patd¥, Projektovanie a poradenskd &innost

v elektrotechnike

Uzemné rozhodnutie vydané obcou Euboreé pod &, OclU/251/2020 diia 24.05.2021, ktoré

nadobudlo pravoplatnost’ dila 25.06.2021
Stavebné povolenie vydan¢ obcou Lubore¢ pod &, OcU/066/2021 zo dita 24.9.2021
Stavebny dozor:
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Tvan Béry

Stredoslovensha vodarenska spolofnost, a.s.

Partizénska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spcjavateika 048/4327 111

Bankﬂve spojénie; CSOB a.s., tfslo Gty IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH; 5Kk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisand v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. & 705/S

CERTIFICATED
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Clanok L. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zaviizuje za podmienok dohodmutych v Zmluve pre
Objednéavatel’a vykonat' a odovzdat dielo: ,,Euboreé VDJ - doddvlka elekirickej energie, Flektricka
NN pripojka a privod NN¥ rozsahu:

Zhotovenie nového odberného miesta a konStrukeia nového visekn kablového privedu NN,
v stivislosti so zmenou bodu napojenia prevadzky vodojemu. Siéast'ou prac Zhotovitela je aj:

a)

b)
€)
d)
e)

f)

zhotovenie bodu pripojenia nového odberného miesia k vonkaj¥ej podzemnej NN

distribufnej sfistave;

konstrukcia vlastnej NN pripojky

typ a umiestnenie elektromerového rozvadzaca;

dimenzia, trasa a sposob uloZenia kabla privodu NN elektromerového rozvadzada;

dimenzia, trasa a sposob uloZenia kibla privedu NN de vodojemu v novom useku pril’ahlom

Ik elektromerovému rozvadzacu;

prepojenie nového kabla s existujicim kiblom privodu NN v pdévodnom dselu pril’ahlom

k rozvadzadu NN vodojemu.

2. Rozsah pluenia Zhotovitela:

a)

b)

d)
€)

£)

h)
i)
)
k)

kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla projektovej dokumentdcie, podkladov
k rokovaniu Objednévatela, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia pristu§ného
stavebného tradu (dalej aj len ako ,stavebné povolenie®), Technickgch Standardov
vodohospodarskych stavieb Objedndvatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitela;

odovzdania certifilktov, atestov, prehidseni o zhode, nédvodov na obsluhu a ndribu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skiigkach a zaskolenie obsluhy;

siaston predmetu plnenia Zhotovitel'a je kompletnd dodavka a montdZ vietkych potrebnych
materidlov a technoldgif a likviddcia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpedenic vytydenia vietkych inZinierskych sieti pred zahajenim realizicie diela;

obstaranie dodatodnych povolenf a rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

dokumentcia  skutotného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovyeh cien projektovych préc a inZinierskych ginnosti UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6
a geometrického planu pre ztiadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktord bude odovzdana
6x v tladenej forme, 3x CD/USB klad ;

zabezpedenie sihlasu Technickej inSpekeie s projektom skutodného vyhotovenia, geodetickym
zameranim a certifikatmi zabudovanych materialo;

vypracovanie fotodokumentécie (4x na CD/USB kl'ic) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zadatim, podas priebelu a po ich ukonteni;

kompletna sada odovzdavacej dokumentdcie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprév, protokolov o skiikach (6x v tlagenej forme, 3x CD/USB kfg);
oznatenie stavby v silade s platnou legislativou zabezpei Zhotovitel dicla do 10 dni odo dita
odovzdania staveniska;

3. Objednivatel sa zavizuje riadne vykonané a ukonfené dielo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitelovi cenu dohodnutt v
Zmluve.

4. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu gkody v pinej vyske, spdsobené
nedodrzanim urdenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade talychto
nérokov bude zaviazany Objednavatel' je opravneny takéto néklady si odpolitat z akejkol'vek
fakturovane]j Siastky, na ktort méa alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednévatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

5. TPo

dobu omegkania Objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omegkani so splnenfm zévizkov podla Zmiuvy.
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Zhotovitel' prehlasuje, e st mu jasné vietky podmienky realizdcie diela, pracovné postupy,
poriadavky Objednévatela ako aj sposob realizdcie vietkych geodeticky préc, najmé, ale nie len,
zametania pre pofreby GIS.

Objednavatel je opravneny rozsirit’ alebo zOZit rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace”
a ,menej price” priamo sdvisiace s realizdcion prc a za tym tigelom je opravneny dat’ zhotovitelovi
pokyn I vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tipravy rozsahu vykonavanych préc ato
formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zadatic realizdcie diela: deii odovzdania staveniska
b)zadatie prac na stavbe: po obdrZani pisomného polynu kzalativ pric
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukondenie prac na stavbe: 31.12.2021
Miesto plnenia a splnenia: obec Luboret

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za diclo podla Zmluvy je urend dohodou zmluvaych stran podla zdkona o cendch & 18/1996
7.z.., v zneni neskor§ich predpisov, s jej platnostou do skutogného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednévatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 22 389,13,~ Eur
DPH 20% 4 477,83, Eur
Cena vriatane DPH 26 860,960,- Eur

Podrobni §pecifikiciu ceny obsahuje Priloha € 1 Zmluvy ako jej neoddeliteln4 stigast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zévizkov podla
Zmluvy, vrtane ndkladov najmi za vytySenie podzemnych vedeni a zariadeni sprivcami sieti,
naklady za obstaranie dodatognych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizdciu pric na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nikladov za vybudovanie, prevadzku a ndrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, stra¥enie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytotného materidtu, ktory Zhotovitel odvezie a uloZi na urtené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrehu a poplatky za skladky, naklady na spétnl upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovngch pléch do stavu podla projektovej dokumentécie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znatenia, naklady za geodetické price a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme
a4x v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, Maplnfo, néklady za vypracovanie
dokumentécie slatoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podfa Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha
& 6, ktoré budt odovzdani 6x v tlatenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, néklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kl'ag) priebehu
stavebnych préc a to pred ich za¥atim, podas priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitefovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela, Na tomto zéklade sa predpoklads, Ze Zhotovitel' mal moZnost prehliadnut
apreverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnesti pristupu sa stavenisko a overit si vietky stym
sivisiace informécie o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickgch aklimaticlgch  podmienok, rozsahu adrohu  dodévok, préc amaterialoy
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukondenie dicla a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedencho, mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informécie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutotnosti a vietlcych dalsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podbfa Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnute] ceny jej zvylenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
ZhotovitePa pri priprave jeho ponuky nebude Objednévatelom akceptovany. Ma sa za to, Ze
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10.

11.

12,

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19,

Zhotovitel' ako odborne znald osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto Elanku Zmluvy vietky
naklady vyplyvajiice mu z realizicie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej
dokumentécie, Technickych S$tandardov Objednévatela ako aj rozhodnuti vietkych orgénov,
organizicii, dotknutych subjektov indtiticif, praviych noriem ako aj inych okolnostf ktoré by mohli
ovplyvait cenu Diela pri dosiahnuti Géelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vysiovne vyjadruje, ¥e polozky vyslovne nezahmuté v predloZene cenovej ponuke,
ktord tvori Prilohu & 1 tejto Zmbuvy, st v nej obsiahnuté, ak st sGdast'ou ktorejkolvek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislu$ného orgénu, organizacie a ingtiticie, na ktorl sa tito Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovite!’ mohol a mal takéto néklady predpokladat’.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v ¥pecifikacii alebo rozsahu predinetu plnenia
podfa Zmluvy, budd prisluine ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych strin
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizécie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako stdast’ plnenia podfa Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budua
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s prdvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebud povarovat také prace a dodévky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat' ako s(igast’ plnenia podfa Zmluvy na vlastné néklady.

ZhotovitePovi vznikne privo len na thradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela, Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajn Zmluve a poZadovanym skiskam, musf Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena 7a dielo bude platend ZhotoviteFovi splatkami so zreteFom na finanéné moZnosti Objednévatela
a vo viizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutotne vynaloZengch,
odbvodnenych a riadne preukézanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a sipisov vykonanych prac, vktorych bude uvedenéd mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximélne viak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatela bez zbytotného odkladu od predlofenia zistovacicho protokoln a sipisu préc
ZhotovitePom. Stdastou kazdej faktiry (Siastkovej, koneSnej), musi byt podrobay stpis skutotne
vykonanych préc a dodavok potvrdeny zéstupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluyné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrZat’ sumu
rovnajlicej sa 10% ceny diela ako zadrZné v zmysle ust. §151s zdkona &. 40/1964 Zb. Obéiansky
zakonnik,

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneSnd faktira vystavena ZhotovitePom (so
zohPadnenim Siastkovych faktar) po prevzati diela Objedndvatel'om.

Zhotovite! musi svoje price vyGdtovat overitelnym spdsobom. Fakiliry musia byt zostavené
prehladne, pridom sa musi dodr#iavat’ poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v siilade s ocenenym
opisom préce podla Zmluvy. Sudastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. '

Zhotavitel'ovi vznikne préavo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatefovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévate! neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude poZadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu podla zakona
&, 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa mé za to, ¥e faktira bola
dorucend tretf defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravae alebo nelpiné idaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objedndvatel opravneny faktaru Zhotovitelovi vrétit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Novi lehota splatnosti faktiry zaCina plynit’ az diiom
dorudenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Zadriant diastku v zmysle bodu 10) & IV Zmluvy je Objednévatel” povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatePného odstréanenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zApise o odovzdan{ a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie v8ak skor ako 14 dni od nadobudnutia prévoplatnosti kolaudaéného a/aiebo
iného rozhodnutia na predmetni stavbu,

7Za deft Ghrady faktiry sa povaZuje deft odpisania prostriedkov z G¢tu Objednévatela.
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20.

21.
22,
23.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zépoltom zo
zadrmého niklady, ktoré mu vzniknéi  vo&i Zhotovitefovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad
anedorobkov diela, zo zmluvnyeh pokit vyudtovanyeh Zhotovitel'ovi, z néhrady tkody, ako
dodatoéné naklady a straty Objednévatela plymice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatefovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o diclo z doévodov na strane
Zhotovitel'a.

7Za dett thrady sa povaZuje deft odpisania prostriedkov z Gigtu Objednavatel'a.

Prijatim konednej faktiry sa vyluuji d’alfie dodatodne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel nie je oprdvneny postipit prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postipit
zAloné pravo a factoring k svojim pohlFaddvkam voéi Objednévatefovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podPa Zmluvy alebo s flou stvisiacimi bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu
Objednavatela.

Cldnok VI, — Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmiuvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrZiavani vieobecne
zévizngch pravnych predpisov, STN upravujlcich vykon takychto préc a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v silade s podkiadmi dodanymi ObjednavatePom a vyjadreniami prislunych organov
a organizacii.

Zhotovitel je povinng vykonat' dielo na viastné ndklady a nebezpeCenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v Sase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady vykonat' vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu o0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym 6&inkom, ktoré s désledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d'al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykondvani jeho préc.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri refpeldovan prislufnych pravnych
predpisov a STN  tykajiicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujiicich
nakladanic s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodém tak, aby nedoSlo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone préac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi, Za tymto (Selom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad
o oprévneni nakladat s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécie v zmysle platne]
prévnej Gipravy eite pred zadatim vykondvania pric v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovite!’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zékona €. 792015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, zarad'ovat’ odpady podla vyhlagky Ministerstva Zivotného
prostredia slovenskej republiky €. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodeu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva ¥ivotného prostredia Slovenskej republiky & 366/2015 Z. z. o evidendnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti, Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ fen osobe
oprévnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, Ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahdjend a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat dokumentéciu v zmysle &l. VIIL ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prishugny kalendarny rok najneskédr do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

7Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osbb aza lkoordindciu  plnenia  tdloh
na stavenisku/pracovisku z hPadiska bezpetnosti aochrany zdravia pri préci podfa  zakona
& 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prdci, Nariadenia viddy SR &, 396/2006 Z.z
o miniméalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych précach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych innostf pxi stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel,

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dita zafatia realizécie Diela pisomne oznamit’
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Této osoba musi byt na vykon tejto &innosti
kvalifikovani a musi mat’ oprivnenie na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych tirazov.
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20,

21,

Zhotovite!' je povinny na svoje naklady podas realizdcic diela, jeho dokondovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpednost” vietlych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat’
stavenisko v takom stave, aby sa prediglo ohrozeniu spominanych oséb.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpefenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR ¢. 314/2001
7.z, 0 ochrane pred po¥iarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za fo, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je v Ease jeho pouzitia
name, e je Skodlivy, PouZité vyrobky pri realizcii diela musia spiitat’ podmienky a poZziadavky,
uvedené v zdkone &. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom znenf a v zakone NR SR &
264/1999 Zb. o technickyeh poZiadaviich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zalkonov,
Ak nastane akakoPvek strata alebo po$kodenic diela, alebo akejkolvek jej fasti, materidlov alebo
zariadenia podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkoFvek dévodov
je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' Skodu tak, aby dielo
yyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam Zmluvy,
Zhotovitel' je povinny na svoje niklady vykonat' kontrolu a dohl'ad pri iprave povrchu vykopovych
prac (zhutiiovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlaZby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela Iatky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
#ivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu mus{ mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plén, ktory je povinny na
poriadanie Objednévatela kedykofvek predloZif k nahliadnutiu.
Zhotovite!l je povinny zabezpegit' dielo proti krade#i a poskodeniu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie zdstupcu Objedndvatela mu predloZit v pisomnej forme
vicobecny popis postupov ametéd, ktoré bude pouZivat pri realizécii diela a kopiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienck, certifikdtov a dal§ich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatngch dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitela
¥iadnych povinnostf a zodpovednosti podfa Zmluvy.
Zhotovitel je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podfa Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktorf maji kvalifikiciu a prax vo svojom codbore a takych majstrov a
predékov, ktorf st kompetentni vykondvat® odborny dozor pri vykonévant prac;
b) kvalifikovanych, vyudenych anevyudenych robotnfkov, ktorf st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zivizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.
Zhotovite! nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpovedd za cellt
ginnost’ pri vykonavanf diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizicii Sasti diela.
Zhotovitel sa zaviizuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobdm v stvislosti s jeho innostou a prevédzkou (d’alej len ,poistenie zodpovednosti za
$kodu®). Zhotovitel!  bezodkladne odo dila nadobudnutia  Gginnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objedndvatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujlice vy&ku poistenia, Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel’ povinny udrZiavat’ do
détumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Dicla. Zhotovitel' v plnej vy¥ke znaSa pripadai Skodu
spdsobent kradeZou, stratou, znidenim alebo inym pofkodenfm majetku.
Zhotovitel’ je dalej povinny poistit’ Dielo vo vy¥ke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad po$kodenia, znidenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznédmit ObjednévatePovi kaZdi poistnd udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d'alej povinny informovat’ Objednévatela o vyplatenf a vy¥ke poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celti dobu vykondvania prac podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit’ Objednévatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbdch poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnit’ a udrZiavat
v platnosti akékol'vek poistenie poZadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredloZi Objednéavatelovi
doklady podPa tohto bodu, md%e Objednévatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrZiavat' v platnosti
vietky takéto poistky a platif potrebné poistné a néklady s tym spojené si od&itat’ ako dih Zhotovitela
zo splatnej pohladavky Zhotovitela.
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22. Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy predloZit’ na odsthlasenie Objednavatefovi zoznam
poddodévatePov, s uvedenfm podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v Gdmysle
zabezpedit  poddodavatefom  (poddodévatelmi) spolu s uvedenim identifikadnych dajov
poddodévatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifikatné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikadné &islo, &islo Gétu,
V pripade, e podiel hodnoty pinenia, ktory pripadne na podzhotovitela (podzhotovitefov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zdkazky, vyhradznje si Objednavatel pravo Zmluva o dielo
neuzavriet,(celkova hodnota zékazky zodpoveda zmiuvnej cene predloZenej v ponuke uchddzada).

23, Vyidie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dbjde k zmene poddodavatel’a oproti zoznamu,
predloZenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII, — Ostatné podmienky vykondvania diela

A, STAVEKNISKO

Stavenisko jo priestor vymedzeny projektovou dokumentdciou overenou v stavebnom konanf

na realizdciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi zépisom s vytyenym obvodom staveniska

Vytycené hranice staveniska vzt'ahujiice sa k predmety Zmiuvy st pre Zhotovitel'a zaviizné.

Zabezpetenie vytyenia podzemnych vedeni a stihlasov spraveov podzemnych a nadzemnych

inginierskych sieti krealizacii préc si obstariva Zhotovitel priamo sim na svoje naklady

a nebezpedenstvo.

Dalgie vytydenie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri€om zodpoveda za :

a)  presné vytySenie vietkych objektov stavby vo vzlahu k zikladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost pololy, vy¥ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie podas realizdcie prac;

) zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovafkov v sivislosti s vy$ie uvedenou zodpovednostou za vytyéovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chrénit’ a udrZiavat’ vietky smerové a vySkové body,
zameriavacie kongtrukeie, vytyGovacic koliky a d'alSie predmety (pomdcky) pouZité pre vytydenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkofvek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zévady
odstranit’, Ak takéto chyba vznikne pouZitim nespravnych tidajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel mé Zhotovitel' privo na dhradu preukdzatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zévadného stavu.

Kontrola vytydenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vyiky, ktoré vykona Objednavatel’ nozbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich préc.

Pred zadatim realizécie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanfin staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovf zaznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikéceli,
povichu fOzemia, zékladov na stavenisku, hrani€nych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozyodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sietf, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzd4 aj TDS Objednévatefa. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nisledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zadatim préc na stavbe plati za rozhodujlce stanovisko Objednavatela.

Pred zadatim vykopovych préc alebo inych prae, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povimy sa oboznimit’ s umiestnenim vietkych existujtcich sieti
na stavenisku a pred zadatim pric poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychio sieti o ich
lokaliziciu — vytySenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodévatelmi potas vykonu préc na tychto zariadeniach a fakéto Skody musi na vlastné
niklady odsteanit’ k pinej spokojnosti TDS Objednévatela, do doby nim urdenej na ich
odstrénenie. Zhotovitel' je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky oprdvnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemmych vedeni a zariadeni stivisiace
s ich odstrénenim, pripadnou prekiadkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti, Néklady
na tieto prace znafa Zhotovitel.
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Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikécidch udrZiavat’ &istotu

a priebezne odstrattovat’ negistoty vaniknuté vykonom jeho préac,

Zhotovitel' je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovdvat' na stavenisku. Této sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kadom Sase pre poufitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d'aldou osobou uvedenou v Zmluve. :

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonévat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania atdriby vereinych alebo stkromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutePnostiam/ pozemkom, nezAvisle na tom, &i sG vo vlastnictve
Objednéavatela alebo inej osaby.

Skody sp6sobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pdvodného stavu,

Ak vstvistosti so zadatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvladtne uzivanie komunikdcii (rozkopévkové povolenie apod.) za ich riadne a vZasné

obstardvanie zodpovedd Zhotovitel

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znadky podla predpisov o pozemnyeh komunikicisch obstardva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovite? je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoiiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

ZhotovitePa alebo ktorymkol'vek z jeho poddodéavatelov. Zhotovitel’ musf vyhPadavat take trasy,

yybrat' a pouZivat také vozidla a mechanizmy aobmedzil’ a rozloZit naklad tak, aby kaZda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného

zariadenia ZhotovitePa bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a podkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné néklady

uvedenim do pdvodného stavu,

Zhotovitel jo povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit’,

Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzdévania a prevzatia diela je Zhotovite! povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentécie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovite! je povinny zadastnit’ sa kolaudagného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavate! je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovite!
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urfenymi technologickymi
postupmi, je oprivneny poZzadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
fehote, ktori mu Objednévatel na odstrénenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednéavatel’ opravneny od Zmuvy odstlpit’. Privo Objednavatela na néhradu $kody v plnej
vyéke a zmluvnii pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykongvania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady dicla.

Ziadna Sast dicla nesmie byt zakrytd alebo uvedena mimo dohl'ad bez stihlasu TDS. Zhotovitel
musi umo#nit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akitkol'vek Zast’ dicla, kiord ma byt
zakrytd alebo sa stane nepristupnd.

Zhotovitel’ je povinny zépisom v denniku vyzvat’ TDS Objednévatela na kontrolu prac, ktoré
budii dal§im postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stitasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednévatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac, Ak Zhotovitel’ nedodr¥f takto dohodnuty postup, je povinny umoznit TDS
ObjednévateFa vykonanie dodatognej kontroly préc a niest néklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatefa bez predchédzajicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokradovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objedndvatel’a trvat’ na dodatotnom
odkryti prac, zna¥a niklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatotnom odkryti zist
poruSenie kvalitatfvnych podmienck vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked
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Zhotovite!’ nedodri podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel’a za vady dieia nem4.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotowtel’ je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zékonom
. 50/1976 Zb, v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od difa odovzdania
stavemska do prevzatia diela Objednavatelom.
Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riedit’,
V denniku budd zapisané najimi tieto tidaje:
3.1, Denny rzapis:
- datum (mesiac, rok, nazov diia);
- tndaje o podasi;
- Ttdaje o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich pocty,
- &asovy postup préac na stavbe;
- rozZpis pt ac v rozsahu,
- zaplsamm vietky préce, ktor¢ sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim Gdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten ded vykopane Udajov zo zamerania hlbky a §irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim tidajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten dei na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade derpania vody budi zaznamenané Gdaje o podte hodin éerpania vody;
- krizovania spodzemnymi sictami musia byt pred ich zisypom odsihlasené so
spraveami sietl a podpfsané spraveami sieti do dennika

3.2, Ostatné ndaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela kzapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopalc;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom dennfku;
- zdzamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitela na Objedndvatel'a a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s oddvodnenim;
- zAznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
- zépisy o vykonanych skigkach, (napr, skigkach tvrdosti betonu, tlakovych sktskach,
sktiskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvélenej projektovej
dokumentécie;
- zépisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatelom a projektantom;
- po¥iadavky technického dozoru Objednévatela na odstrinenie nedostatkov v priebehu
vylkonévania diela;
- 8kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednévatel'a, Objednivatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykondvat' zdznamy povereni zastupcovia prisluingch orgénov Sttne]
Spravy.
Objednavatel’ je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripéjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvediici Zhotovitela alebo dozor Objednévatel'a s obsahom ziznamov nestihlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mé za to, Ze s obsahom zdznamu
stihiasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZif’ na riefenie
osobam uvedenym v ¢l I Zmluvy.
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D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednéavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS):

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ivan Béry

Zmeny v osobich TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaj za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS bud vykonavat’ len osoby,

ktoré maji odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkeil.

Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ TDS Objednéavatel’a, najmé:

~ oboznamif sa s podkladmi Zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

~ vykonavat kontrolu dodiZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dobFadu pocas realizdcie stavby;

- vykonavat' kentrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentieie, podlia
ktorej sa stavba realizuje;

~ vykondvat kontrolu vecnej a cenovej sprévnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonévat’ kontrolu tych Gasti diela, ktoré budd v d'alom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi,

~ vykonavaf kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuja kvalitu vykonanych préc
a dodévok (certifikaty virobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' siedovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmiuve a Stavebnym zikonom &, 50/1976 Zb. v platnom znent;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialav, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykonévat ostatné opravnenia za Objednévatel’a uvedené v ostatngch ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni wvedenych vinmych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie sprdvnymi a vhodnymi;
¢) odstrdnenie a nové vykonanie préc, bez ohladu na vysledky predehadzajicich skiisok, alebo
realizovanych iastkovych platieb za akékol'vek vykonané préace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovll dokumentaciu, dokumentdeiu Zhotovitela alebo takii, za ktort je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.

Skuto&nost, e Objednavatel’ skontroloval vikresy, dodavky, vzorky a vylonané price nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonévania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarndené riadne splnenie

predmetu diela podPa Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady dicla.

Clanok VIIE - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvélenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitela za vady plnenia podla tejto Zmtuvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvaé dielo nasledovne:

Projekt skutoéného vyhotovenia:

- 6x v tlagenej forme;

- 3xna CDJ/USB kla¢
Geodetické zameranie skutodného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:

- 6% v tlatenej forme;

- 3x na CD/USB kl'a¢
Kompletna odovzdévacia dokumentacia;

- 6x v tladenej forme;

- 3% na CD/USB kl'Gé
Prevadzkovy poriadok pre trvalt prevadzlu:

- 6x v tladenej forme;

- 3x na CD/USB kg
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3. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasiedovnom forméte:
- textova fasf, .doc/.doex
- tabulkovd 8ast,  .xis/xlsx
- grafick4 Cast, dwg + pdf, (oba formaty), dgn. , MapInfo
- obrizkové dasti, .jpg

4. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednévatelovi ozndmi pisomne a to azZ po

jeho ukondeni.

5, Na zéklade dorudeného ozndmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdévacieho a preberacicho
konania.

6. Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky
doklady osvedZujice akost’ a kompletnost’ diela , najmé:

a)
b)

©)
d)

e)
D)
g)

I)
i)

)

Ic)

1)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si stéastou odovzdévaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedSenie o akosti alkompletnosti, atesty platné na tzemi SR, ndvody na
monta?, obsluhu a (dizbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonanf odbornych prehliadok aodbornych skusok, vritane 1. dradnej skisky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat',(bez zévad),

vysledky meranf a skifok apod. — vietky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenf — ak sa na stavbe mali vykonat’,
skugok zhutnenia, sthlas Technickej inSpekeie a pod.;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikéciami;
osveddenia o vykonanych skii¥kach pouZitych materidlov a vyrobkov;

zépisnice o prevereni prac a konstrukeil, ktoré boli v priebehu pric zakiyté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

doklad o spasobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedent, prip. spitnom vyuZiti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elekiro odpadu a iného odpadu osobdm opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpetnymi odpadmi, resp.
o likvidacii takéhoto odpadu oprévnenou osobou v zmysle platnej pravnej Upravy;

victlky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podla Katalégu odpadov a Evidendné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlisky Ministerstva
sivotného prostredia &. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spitnom odovzdani a prevzatf vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doasného zéberu, potvrdené vlastnfkmi alebo spraveami inZinierskych sietl a vlastnikmi resp.
vZivatefom pozemkov;

vypracovan( fotodokumentaciu (4x na CD/USB ki) priebehu stavebnych préc a to pred ich
zadatim, podas priebehu a po ich ukondent.

odsthlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena vo formédte dwg/.dng + pdf, word a excel
pre potreby GIS (dokumentécia odsdhlasend pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk
a sitasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v urfenych hiadindch a vyplnenych
tabulkéach excel, dodané 6 x v tladenej podobe + 3 x na CD/USB kIid);

kompletna sada odovzdévacej dokumentécie stavby, vratane certifikitov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprév, protokolov o skigkach, odsihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tladene] forme, 3x CD/USB kI'GE.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovaZuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatin.

7. O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

8. Ak pri odovzdani a prevzati diela budit zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedSujiice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zdvizok Zhotovitela za riadne a v&as
splneny. Objednévatel je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’,

9, Ak Objednavatel posidi, #¢ ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zipisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrinenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
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Zhotovitela splneny riadne a% diiom odstrinenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odehllky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySujt cenu diela, nie s vadami,
ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Ditom podpisania zapisnice prechddza na Objednévatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpedenstvo vzniku §kdd na diele.

Zhotovitel zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi prdcami a dodavkami,
zépismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie
je Objednavatel povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstrénenia.

Clarok IX. — Zodpovednost za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, e dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a e po&as zéru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zarudné doba na stavebné prace je dohodnutd na 60 mesiacov.

Zarugna doba na technolégie je dohodnuta na dobu, ktoré poskytuje vyrobea, minimélne viak na do
dobu 24 mesiacov.

Z4arudna doba zadina plynuf diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opréavnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadi do zdruky, odstrdnit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstrénitelntl, alebo o vadu, kiord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnat’ nové
bezchybné phnenie. Z&ruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zésahom Objednavatela
alebo v dosiedicu neodborného uzivania prevadzkovatelom.

Zéruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle névodov na obsluhu addrZbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonva Objednévatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zinluva neustanovuje inak.
Pripadni reklaméciu vady je Objedndvatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorudenim originilu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstrinenia. Reklamécia je povaZovand za
uplatnent ditom jej dorudenia ZhotovitePovi, O odstrdnent vady bude vidy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstrinenia vady a termin jej odstranenia,

Vietky tkony potrebné k odstraneniu vady, jei pri¢in a nasledkov zabezpetuje a ndklady s tym spojené
zndda Zhotovitel na svoje ndklady. V pripade oprdvnenej reklamécie, ak Objednavatelovi vzniknid
naklady na odstrdnenie vady (najmi néklady na poskytnutic sluZieb stavebncho dozoru), je
Objednévatel’ opravneny vyfakturovat’ néklady na odsirdnenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatefovi do 14 (Strndstich) dnf od dorucenia faktlry.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat' s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit' v ¢o
najkrat$ormn technicky moZnom Case.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzat{ diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednévatel’ a ndklady s tym spojend si od¢itaf z Siastky,
zadzanej podla Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitelovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorend poistnli zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za $kodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porufenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze po celll dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
7a dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktorc bude
kryt zodpovednost Zhotovitela za kodu vo vyske zodpovedajicej minimélne cene diela podla tejto
Zmiuvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykolvelk preukazat’.
Porugenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruenie
Zmluvy s pravom Objednévatela od Zmluvy odstipit’

Clinok X. — Zmluvné pokuty

V pripade ometkania Zhotovitel’a s dokongenim diela v dohodnutom termine md Objednavatel” pravo
na zmluvné pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zalaty defl omeSkania.
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V pripade  omegkania Objednavatela s poskytnutim  spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmiuve, ma Zhotovitel prévo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Bur (slovom: Dvadsat’ Bur a Nula Eurocentov) za kazdy zadaty deil omeSkania a spolupdsobenie
zvIast.

V pripade omeSkania Objedndvatela s thradou faktiry mé Zhotovitel pravo na lrok zomefkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii omeSkania.

Za omeskanie sodstrinenfm vAd alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati dicla
a za ometkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednévatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 50, Eur (slovom: Pit'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zalaty defi
omeskania.

Za vady diela podl'a ka?dej oprdvnenej reklamicie zaplat{ Zhotovitel’ Objednévatelovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objedndvatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omegkania ZhotovitePa s odstrnenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo fidtovat’ Zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,- Bur (slovom: Pét'desiat Bur
Nula Eurocentov) za ka*dy defl omedkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostdva Objednavatelovi
zachované,

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmbuvnych strén na ndhradu Skody v plnej vySke.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyudtovania zmluvnych pokit, Girokov z omeskania a
nahrady kody. Dl#nik je povinny vy(i¥tovant pokutu, Grok z omedkania alebo nihradu Skedy zaplatit
do 14 dni od dorudenia vyidtovania,

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predfasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupeu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitela;

c) zalatim exekiicie vodi Zhotovitelovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednévate!l’ je opravneny s okamZitou platnostou od Zmhvy odstipit’ pred zafatim pric na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zadatin realizicie prac;

b)  aj bez udania dévodu.

Objedndvatel je opravreny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykondvat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrdni ani v primeranej dobe, ktoré mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v ome$kani s dohodnutym tenmnom/medmtelmmom vykonavania diela a toto
omegkanie bude trvat’ viac ako 30 dnf;

¢) objem prac a dodivok vykondvanych subdodavatelmi prekroéf 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatolnej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v ome¥kani so zaplatenim faktiry a toto ome¥kanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstapenie od Zmluvy oprévnend zmluvnd strana oznimi druhému téastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstpenia od Zmluvy nastivaji diiom dorugenia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

Gdastnfkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajoce sa vad predmetu Zmluvy, zaru€nej doby,

zidr#ného, narokov Objednivatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednéavatela ostdvaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezaniké privo na vzijomné vyrovnanie uz poskytnutych pineni.
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Clanok XII. - Dorufovanie pisomnosti a komunikécia Zmluvnyceh stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na el dorudovania pisomnosti s0 Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 &1 I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu po$tove] adresy sii si zmluvné strany povinné vzajomne ohlésit’ bez zbytotného odkladu.
Zmluvné strany tymto sithlasia, Ze za dkon dorudenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorudenia aj vratenie zaslanej zésielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresdtom v odbernej lehote, podas ktorej bude zasieland pisomnost’
uloZend u poStového doruBovatela, atieZ z doévodu vritenia zasielky spozndmkou: ,.adresdt
nezncny®, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch wpravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povaZzuje za dorudent na tretf (3) deft odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na (i¢e] dorudovania e-mailov bud(l pouZzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 & I Zmluvy, prilohich Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatolne po uzavretf Zmluvy ozndmia.

Clanok XIII. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobiine neupravené Zmluvou sa primerane vzfahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zdkonnika, subsididgrne Obg&ianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
postidia sa podla obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vieobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Z¢ vietky skutoGnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
straniou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povaZované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl, ObZ a sifasne za déverné informécie
vzmysie ust. § 271 ObZ, Poruenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretfm strandm
v rozpore so vSeobecne zdviiznou pravoou normou a/alebo touto Zmluvou buddl povaZovane za
podstatné porusenie Zmluvy, Nahrada skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatelovi z pravnych noriem z titulu obstardvania.

V pripade poruenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvnd strana, ktord porusila
uvedenti povinnost’ povinné zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zv143t; to
neplati v pripade dodrZiavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednéavatel’ovi z pravnych noriem z titulu
obstardvania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske sposobent porusenim
povinnosti, na ktord sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme,

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy kZmluve musia mat’ pisomni formu, musia byt
vzostupne &islované a st sudast'ou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnalkym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkoPvek zmeny Gdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane do$lo k
zmene tidajov povinna ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Gpind dohodu zmluvngch strin tykajicu sa predmetn Zmluvy a nahradza
akikol'vek predchadzajiicu kore$pondenciu a rokovania zmluvnych strin, &i uZ tistne alebo pisomneé,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluyné strany vyhlasuja, Ze st si vedomé vetkych nésiedkov vyplyvajtcich zo Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, %e takd okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za kodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym préavny poriadok Slovenskej
republiky a prislu§nym na rieenie sporov je vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky, ak na
riefenie sporov nebude prisludny iny orgén verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy, Zmluvné strany s povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ticelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Sase jej nzavretia.

Zmluvné strany sa sOhlasne dohodli, e znenim zmluvy budd viazanf aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ti€innost” za predpokiadu
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spinenia podmienok stanoveny platnymi pravoymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorend na zéklade véle zmluvnyoh stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a re§pektuje vieobecne uzndvané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojfm vlastnorudnym podpisom na znak stihlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu
porozumelt a bez vyhrad s flou sihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie mé platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objedndvatel’a.

V Banskej Bystrici, diia 15'“" o V Banskej Bystrici, diia .. Zﬂz
Za Objednjvatel’a: Za Lhotovitel’a:
Ing. Vladilbir Svrbicky Avan Bory
predseda predstavenstva a.s. konatél’ s.r.o.
T’Eﬁﬁﬁ PRIESS 810
............................................ Ayboul
‘ Mgl Peter Neuzer a74 01 QANQVAB“{&TR -

¢len predstavenstva a.s.

Stredoslovenska vodarenské
spolocnost, a.s.
- Partizanska cesta §
87401 Ban;a?ké Bystrica
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