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Zmluva ¢. SD/9000539/116/13

o poskytovani sluzieb stavebného dozora
na stavbe:
~Podbrezovi — intenzifikicia COV*
uzatvorena podla § 269 ods. 2. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,, Zmluva*)

Clanok 1. — Zmluvné strany

1.  Objednavatel>  Stredoslovenska vodirenski spolocnost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B.Bystrici Oddiel: Sa, VloZka ¢.: 705/S
Za ktori konaji: Ing. Vladimir Svrbicky — predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka — &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto Zmluvy:
¢ vo veciach technickych a veciach tykajucich sa plnenia a kontroly plnenia
Zmluvy: Ing. Marek Zabka a nim uréené osoby
e vo veciach pravaych: JUDr, Emilia Gerhatova a fiou uréené osoby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie : CSOB a.s. poboéka Banské Bystrica
Cislo G¢tu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Dodavatel’: StVS — servising, s.r.o.
Partizianska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S
Za ktorii konaji : Ing. Ondrej Martinec. konatel” spolo¢nosti
Ing. Eva Hricidinova, konatel’ spoloénosti
Osoba opraynena konat’ vo veciach tykajucich sa plnenia zmluvy:
Ing. Roman Hebort — stavebny dozor
ICO: 44 935 668  DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s.. pobo¢ka Banské Bystrica.
Cislo 6&tu: 2639896353/0200
(alej len ,,Dodavatel™)

(d’alej len ,,Dodavatel™)
(d’alej spoloéne aj ,zmluvné strany™ v prisluSnom gramatickom tvare)

Clanok I1. — Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel, ako odborne sposobila osoba sa zaviizuje. v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat” sluzby spoCivajice v zabezpeCeni vykonov Cinnosti
dozorovania stavby: ,Podbrezova — intenzifikicia COV* (dalej len ,.Stavba™ alebo ..Projekt™).

2. Dodavatel' bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykondvanim prac na Stavbe podla Zmluvy odielo ¢ B/9000539/77/13, uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom diela (dalej aj .Zmluva o dielo™ alebo Zhotovitel' Stavby™) tak.
aby vSetky prace na Stavbe boli zrealizované v silade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, STN a technickymi Specifikaciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v
Zmluve o dielo a pri dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

3. Sluzby poskyvtované Dodavatel'om, zahfiiaji ¢innosti sivisiace s kontrolou projektovej a technickej
dokumentacie Stavby, dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o
dielo uzavretej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom Stavby a Cinnosti suvisiace s plnenim
podmienok Objednavatela podla Zmluvy o dielo.
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Sluzby dozorovania prac na Stavbe bude Dodavatel’ vykonavat' v siilade s poziadavkami vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov SR, predovietkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov podla § 48
a § 98 zikona ¢, 50/1976 Zb. o tzemnom pline a stavebnom poriadku (Stavebny zikon) v zneni
neskorsich predpisov a povinnostami podla § 2 ods. 3. a 4. nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko.
Dodavatel kond pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatela a v dosledku toho nesie pind
zodpovednost” za ¢innosti vykonavané v ramei tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na Stavbe.

Objednavatel’ sa zaviizuje poskytnat’ Dodéavatelovi dohodnuté spoluposobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto Zmluvy mu zaplatit' cenu podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve.

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.

Clanok I1I. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskvtovanie sluzieb stavebného dozora bude pozostavat' z dvoch Kategorii Specialistov. ztzv.
.Klicového Specialistu” a ,.Dalsich Specialistov™. Persondlnu zostavu skupiny stavebného dozora
bude dopinaf’ tzv. ..Podporny technicky a administrativny personal®.

V3ietky ¢innosti KIi¢ového Specialistu budi vykonavané na pracovisku a vo faze realizacie Stavby

bude zaruena jeho kazdodenna pritomnost’ alebo po predchadzajicom sihlase Objednavatela

pritomnost’, ktora zaisti efektivne vykonavanie ¢innosti v ramci Zmluvy. Pocas lehoty na
oznamenie vad v zmysle Zmluvy o dielo bude pozadovana iba obcasna pritomnost’ Klticoveho

Specialistu podl'a potreby a dohody zmluvnych stran,

Ugast’ Dalsich 3pecialistov sa pozaduje za G&elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska roznych

odbornosti. Objednévatel’ odporica nasledovné zlozenie skupiny DalSich Specialistov:

- inzinier pre oblast’ strojnotechnologickych prac;

- inzinier pre oblast’ elektrotechnickych prac:

- stavebny inzinier — geodet:

- stavebny inzinier — statik:

- stavebny inZinier alebo geolog — Specialista na geotechniku:

- inzinier pre oblast’ chemicko — technologickych prac.

Vo vieobecnej zodpovednosti Dodavatela je aj:

a) Monitorovat’ salad metdd a postupov vykonavania prac pri realizicii Projektu so zasadami
bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci. kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost’
technickych zariadeni. ktoré s shcastou Stavby. kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov a zariadeni a ich vhodnost' pre tcel na ktory maji slazit'. kontrolovat’ i
st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spésobom, monitorovat’ a doplnat
zapisy do stavebného dennika.

b) Niest zodpovednost za siilad priestorového umiestnenia Stavby s projektovou dokumentéciou,
za dodrzanie vieobecnych technickych poziadaviek realizicie stavebnych prac a za sdlad s
platnymi tzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami.

¢) Davat’ podnety na odstranovanie nedostatkov v projektovej dokumentécii a realizovanych
stavebnych pracach a v pripade. Zze sa nedostatky sa nedaji odstranit” pri vykone stavebného
dozoru, okamzite upovedomit’ o tejto skutoénosti Objednavatela.

d) Niest' zodpovednost za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k Zhotovitelovi Stavby. podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Sluzby v ramei tejto Zmluvy buda poskytované v troch etapich:

I. etapa:  Pred zacatim vystavby Stavby

II. etapa: Pocas realizacie vystavby Stavby

I11. etapa: Po ukonceni vystavby Stavby

V etape pred zadatim vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodivatel’a, najmii:

a) Detailné oboznamenie sa so vsetkvmi relevantnymi podkladmi podla Ktorych sa Stavba
realizuje, najmi s projektovou dokumentacion schvalenou v stavebnom Konani, Gzemnymi
rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo. uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu diela — Stavby.
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Odsthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitefom
Stavby. s cielom zabezpedit' zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo.

Zmobilizovanie relevantného persondlu a prostriedkov Dodéavatela v mieste poskytovania
sluzieb.

Podrobna analyza poistnych zmliv Zhotovitela Stavby a podanie pisomnej spravy o ich
akceptovatelnosti v zmysle podmienok Zmluvy o dielo. v pripade potreby vyZiadanie
doplnenia poistnych zmliv a opakovana kontrola az do doby schvalenia vSetkych poistnych
zmluy Zhotovitel'a Stavby.

Schvalenie poistnych zmliv a pisomnd spriva pre Objednavatela o akeeptovatelnosti
poistnych zmlay v zmysle podmienok Zmluvy o dielo.

Kontrola a odsthlasovanie  projektovej  dokumentacie,  Specifikacii  a pracovnych
harmonogramov ~ Zhotovitela  Stavby scielom zabezpe¢it' zhodu s poziadavkami
Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy o dielo.

Asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
sthlasnych stanovisk v priebehu projektovych pric a v dobe pred zaciatkom realizacie
stavebnych prac.

V etape realizicie vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatela, najmi:

a)
b)

)
d)

e)

g)
h)

i)
K)
)

Ucast na protokolarmom odovzdavani staveniska Zhotovitelovi Stavby.

Odsthlaseniec Zaznamu o povodnom stave komunikéacii, povrchu tzemia, zakladov na
stavenisku. hraniénych kamenov. odvodiovacich objektov. rozvodov. kablov. kanalov
a ostatnych inzinierskych sieti. ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom Stavby
podla podmienok dohodnutych v Zmiuve o dielo.

Odsthlasovanie vytycenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi
Stavby. ¢o sa uvedeného tyka.

Kontrola tych ¢asti Stavby. ktoré budi v d'aliom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Kontrola a sledovanie. ¢i Zhotovitel' Stavby vykondva predpisané skasky materidlov,
konstrukceii a prac a kontrola ich vysledkov.

Kontrola relevantnych certifikitov a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatelovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti.

Kontrola plnenia skiisobného planu zo strany Zhotovitel'a Stavby.

Vykondvanie obhliadok staveniska za Gcelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpetenia siladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou.

Kontrola riadneho uskladnenia materialov. strojov, zariadeni a konstrukeii na stavenisku:
kontrola tych Casti diela. ktoré buda v d'alsom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika: kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
Stavby vykondva predpisané skusky materidlov. kondtrukceii a pric a kontrola ich vysledkov,
kontrola relevantnych certifikitov a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatelovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a
vyskopisného ulozenia objektov Stavby aich zamerania podla podmienok dohodnutych v
Zmluve odielo, kontrolu plnenia skaSobného planu zo strany Zhotovitela Stavby.
vykondvanie pravidelnych obhliadok stavenisku za i¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac
a pouzitych materialoy a zabezpecenia siladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a
relevantnou technickou praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skiasok materialov trvale
zabudovanych do diela ako aj prac zrealizovanych ZhotoviteTom Stavby. tak. aby bol
dosiahnuty vstlad s relevantnymi normami a Standardnymi procedirami. Kontrola
dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni aopatreni Statneho stavebného dohladu
Zhotovitel'om Stavby pocas jej realizacie.

Sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Hlasenie archeologickych nalezov.

Monitorovanie stiladu  postupu  prac  Zhotovitela Stavby s terminmi  dohodnutymi
v aktualizovanom Harmonograme postupu prac, mobilizdacie pracovnej sily, technickych
zariadeni a materidlovej zdkladne a prijimanie véasnych a ucinnych opatreni na odstranenie

) 3}&"}_ .
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n)

0)

p)

q)

r)

s)
t)

X)

y)

z)

aa)
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zistenych nedostatkoy, podla podmienok dohodnutych v Zmluve odielo. vratane pripravy

podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo.

Starostlivost’ o systematické dopinanie dokumentacie. podla ktorej sa Stavba realizuje a

evidencia dokumentacie dokonéenych casti Stavby.

Odsahlasenie dodatkov a zmien Projektu, ktoré nezvysuji naklady-cenu Stavby, nepredlzuja

lehotu vystavby a nemenia, nezhorSujii parametre Stavby. formou zodpovedajiicou Zmluve

o dielo.

Asistencia Objednavatelovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako

aj zabezpecenie ich stiladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky.

Zvolavanie a vedenie kontrolnyeh dni so Zhotovitefom Stavby za ucelom kontroly postupu

prac a vypracovdvanie zapisov z tychto stretnuti ato podla potreby, minimalne viak 1 x

v priebehu realizacie Stavby.

Priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na Stavbe s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom Stavby pocas uplynulého mesiaca,

- Podrobna Specifikacia vykonov, ktoré boli na Stavbe skutoéne vykonané Klucovym
Specialistom, Dalsimi Specialistami, Podpornym technickym a administrativnym
personalom obsahujtica aj Gidaje o pocte odpracovanych hodin jednotlivymi Specialistami,

- Zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom.

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a erpania finanénych prostriedkov na d'alSi mesiac.

Kontrola vykonavania pozadovanych laboratérnych skdSok materidlov trvalo zabudovanych

do Stavby ako aj préic zrealizovanych Zhotovitel'om Stavby.

Ugast' na vietkych skiskach.

Podavanie ndavrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré

sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziaduce pocas alebo po vykonani stavebnych prac.

Poskytovanie odporacani Objednévatelovi. v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s

predpokladanym zivaznym dopadom na realizaciu prac.

Kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych

dokladov vystavenych ZhotoviteTom Stavby a ich silad s podmienkami Zmluvy o dielo.

Poskytovanie si¢innosti Objednévatelovi v pripade, Ze pogas realizicie prac nastant problémy

tykajice sa Zmluvy o dielo apokial' je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na

zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajicich oneskoreni, zicastiiovanie sa
rokovani a konani tykajlicich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitefom Stavby vo
vztahu k Zmluve o dielo.

Zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajiceho splnomocnenia, v konaniach voci

organom Statnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam.

Zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru

(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym

Autorskym dozorom.

Spolupraca so Zhotovitelom Stavby pri vykonavani opatreni na odvritenie alebo na

obmedzenie $kad pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami.

Kontrola a odsiihlasovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Stavby a inej pozadovanej

dokumenticie. predkladanych sprav. vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a

predkladanych Zhotovitelom Stavby.

bb) Vykonanie zivereénej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o

ce)

odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberaciecho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola sipisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel' Stavby povinny odovzdat” Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela. v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, acast’ na konani
o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy stavebného dozora o obsahu a rozsahu
predmetu odovzdavacieho konania.

Kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om Stavby.

dd) Priprava a vydanie Potvrdenia ku konecnej faktire.

ee)

ff)
gg)

Ugast’ pri rozhodovani sporov v silade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na asti Stavby.

Vypracovanie a riadne zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o
uvedenie Stavby do skasobnej prevadzky.
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10.

I1.

12.
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hh) Kontrola postupu stavebnych préc na pozemkoch tretich 0sob, ako aj rieSenie sporov pocas
vystavby s uvedenymi osobami, najmi rieSenie nedostatkov sposobenych neuvedenim
pozemkov do pévodného stava v zmysle Zmluvy o dielo.

ii) Iné povinnosti vyplyvaijtice pre Dodavatel'a zo Zmluvy o dielo.

V etape po ukonéeni vystavby ,Stavby* patria medzi povinnosti Dodéavatel’a, najmi:

a) Sledovanie a kontrola odstrafiovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov. podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo. v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, iéast’
na skisobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garancnych
skuskach.

b) Riadne a véasné zabezpetenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokonéenim. diela, ziadosti o vydanie kolaudaéné rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpetenie ich priloh, vritane geometrického
porealizaéného zamerania Stavby, zabezpec¢enie doplnenia Ziadosti, a¢ast’ na kolaudacnom
konani, zabezpeCenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania sipisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné ¢&islo prideluje a zabezpecenie zapisu stavieb do
katastra nehnutelnosti.

¢) Vypracovanie podkladov na zaradenie Stavby do DHM Objednévatela a ich odovzdanie
Objednavatelovi najneskor do S-tich pracovnych dni odo dia nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia, spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi:
~  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin:

—  preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati Stavby:

—  pravoplainé kolaudatné rozhodnutie Stavby:

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni stpisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zapis stavieb do Katastra. vypis/vypisy zLV o zipise stavieb do
katastra nehnutelnosti,

—  sipis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela.

d) Ucast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitefom Stavby v silade
s podmienkami Zmluvy o dielo.

Dodévatel' je povinny konat' lojalne a nestranne a v stilade s pravidlami a etickym kédexom svojej

profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat' sa vydavania akychkolvek

verejnych vyhlaseni tykajicich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného sihlasu Objednavatel'a a nesmie sa zapajat’ do Ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore

s jeho povinnostami voc¢i Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

Dodavatel nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez

predchadzajiiceho pisomného sihlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu

prijaté len na Grovni Dodavatela, Zhotovitela Stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu

a verejnej kanalizacie st nepripustné a nebudi zo strany Objednavatela akceptované. Dodévatel

je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodévatel’ porusi zaviizky ku

ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatela vyplyvajiice z tejto Zmluvy.

Pravo Objednavatela na nahradu Skody a zmluyni pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ pontikne, sihlasi s poniknutim alebo da akejkolvek osobe tdplatok, dar, odmenu

alebo proviziu ako Gplatok alebo odmenu za to. Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania

akejkol'vek &innosti vo vztahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo. alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vzt'ahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatelom. moze

Objednavatel od tejto Zmluvy okamzZite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu

na prava Dodavatela vyplyvajice ztejto Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu Skody a

zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny zdrzat' sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a

nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takato nestrannost” a nezivislost, méze Objednévatel’ od tejto

Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a

vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a zmluvnd pokutu tym nie je

dotknuté.
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Objednévatel’ je opravneny kontrolovat” poskytovanie sluzieb Dodavatela podra tejto Zmluvy. Ak
zisti. e Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy. je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatela na ndhradu Skody a zmluvni pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vietky spravy a udaje, ako napr. mapy. diagramy. vykresy. Specifikacie, plany. vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané. vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri pineni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodavatel je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel’ si mdze ponechat’ kopie
uvedenych dokumentov a adajov, nesmie ich viak bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatel'a pouzivat' pre udéely nestivisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednévatela na nahradu
Skody a zmluyni pokutu tym nie je dotknuté.

Clianok 1V. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednévatel je povinny Dodavatelovi poskytnit vietky informacie alebo dokumenty délezité pre

plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po

ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit.

Objednavatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat

mu informacie. ktoré si Dodavatel' moze v primeranej miere vyziadat' za G¢elom plnenia tejto

Zmluvy.,

Dodavatelovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) Relevantné rozhodnutie o umiestneni Stavby a stavebné povolenie, vratane dokumentacie a
vyjadreni a¢astnikov stavebného konania.

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om Stavby.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel

v omeskani so splnenim zaviizku podla tejto Zmluvy, ak na omeskanie Objednavatela pisomne

upozornil.

Dodavatel je povinny zaobchadzat' so vietkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu

k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi asvynimkou uéelov plnenia tejto Zmluvy nesmie

zverejiiovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela

alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo

vztahu Kk potrebe zverejnenia informécii pre ugely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie

Objednavatela.

Clanok V. - Terminy plnenia

Dodavatel zaéne s poskytovanim sluZieb stavebného dozora odo dna uvedeného
v administrativnom nariadeni Objednavatel'a na zacatie vykonu stavebného dozoru. Termin
ukonéenia poskytovania sluzieb stavebného dozora Dodavatel'om je 30 dni po ukonéeni skiisobnej
prevadzky a zaradeni Stavby do DHM.

Harmonogram vykonov &innosti dozorovania na Stavbe bude vypracovany Dodéavatel'om
v nadviiznosti na harmonogram realizacie Stavby.

Terminy plnenia Zhotovitel'a Stavby v zmysle Zmluvy o dielo:

+ zalatie realizicie Stavby: den odovzdania staveniska

« realizicia Stavby: podla odsuhlaseného harmonogramu postupu vystavby

= ukontenie realizacie Stavby:  31.12.2015

Clanok VI. — Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, je vypracovana na

e

.
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cely predmet Zmluvy s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia poskytovania sluzieb v
zmysle tejto Zmluvy vo vyske:

Cena bez DPH 35 750,00 Eur
DPH 20% 7 150,00 Eur
Cena vratane DPH 42 900,00 Eur

DPH G¢tuje Dodavatel podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V dohodnutej cene si zahrmuté vietky naklady Dodéavatel'a spojené so splnenim zaviizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie su zahrnuté naklady. ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na

thradu nékladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich thrade a dovodu ich vynaloZzenia preplati. resp. ktoré mu buda v preukdzanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

V dohodnutej cene st zahrnuté vetky naklady Dodavatela spojené so splnenim zavizkov podla

Zmluvy, najmi:

e odmeny skutoéne vyplatené prislusnym Specialistom:
¢ administrativne naklady na zamestnanie relevantnych Specialistov, ako si:
- naklady na ich prestahovanie a repatriaciu;
- cestovneé;
- ubytovanie;
- stravné;
- dovolenky:
- zdravotné poistenie:
- a iné zamestnanecke davky poskytované Specialistom Dodavatelom:
e  priame vydavky, ako si:
- néklady na kancelarske prace a potreby:
- naklady na komunikacné prostriedky:
- naklady na pripravu dokumentov - tladiarenskeé a kopirovacie prace:
- naklady tvkajice sa automobilov poskytnutych Dodavatelom:
zisk Dodavatela;
marzu pokryvajicu rezijné naklady Dodavatel'a a naklady na zaobstaranie podpornych
technickych a administrativnych sluzieb, ako si:
- sluzby podporného personalu (asistenta/sekretarky ):
- pomoeného technického personalu:
- tlmoénikov a prekladatelov:
e iné nepredvidané vydavky.

Platby budi realizované na bankovy et Dodavatela na zaklade predlozenych faktir

Objednavatel'ovi nasledovne:

a) Dodavatel’ na konci kazdého kalendarneho mesiaca, doru¢i Objednavatelovi ,.Ciastkovi
faktiru”, spolu s kopiou .Ciastkovej faktary Zhotovitel'a Stavby za stavebné prace™, ktora musi
mat zakonom pozadované nilezitosti. Posledna faktira bude oznacena ako ,koneéna faktira™.
Uznanie konecnej faktary vylu€uje dodatoéné naroky Dodavatela:

b) Suma uvedena v Ciastkovej faktire bude urena ako pomer ceny prac a dodavok uvedenych v
.Ciastkovej™ faktire na stavebné prace. vystavenej v sulade s cenami uvedenymi vo Vykaze
vymer, k celkovej cene prac uvedenej v Zmluve o dielo v percentich. Percento zrealizovanych
prac uvedenych v . &iastkovej” faktire Zhotovitel'a Stavby bude zhodné s percentom, ktoré bude
uhradené Dodavatel'ovi z celkovej ceny uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku:

¢) Ciastkové platby, ktoré pokryvaji skutoéne odpracované dni vietkych kategorii Specialistov
schvalené zastupcom Objednavatela. musia byt uhradené na zaklade vystavenych faktir
nepresahujicich 90% zmluvnej ceny za predmet plnenia podla tejto Zmluvy. Konecna platba
bude uhradena na zéklade predloZenia faktiry vo vyske 90% zmluvnej ceny za predmet plnenia
podla tejto Zmluvy (so zohladnenim ciastkovych faktar). Zvysnych 10% zmluvnej ceny za
predmet plnenia podla tejto Zmluvy bude Dodavatelovi vyplatenych do 30 dni po ukonceni
skusobnej prevadzky a zaradeni Stavby do DHM.

Dodavatel'ovi vznikne pravo len na thradu sluzieb skuto¢ne vykonanych a pisomne odsthlasenych

zastupcom Objednavatela.

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
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Objednavatela na nahradu $kody vzniknutii chybnym poskytnutim sluZieb zo strany Dodavatel'a

tvm nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujicich pripadov. Objednavatel’ méze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit’ vietky alebo Cast' platieb splatnych

Dodavatelovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku Ktorym je povinny podla tejto Zmluvy,

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory preukazatelne
ohrozuje alebo médze ohrozit' Gispesné dokoncenie ..Projektu™ alebo tejto Zmluvy.

Sicaston kazdej faktiry bude aj sprava Dodavatela obsahujiica nasledovné naleZitosti:

- popis prac vykonanych Zhotovitel'om Stavby pocas uplynulého kalendarneho mesiaca:

- podrobné Specifikdcia vykonov. ktoré boli na Stavbe skutoéne vykonané Klicovym
Specialistom, Dalsimi $pecialistami. Podpornym technickym a administrativnym persondlom
obsahujiica aj Gdaje o po¢te odpracovanych hodin jednotlivymi Specialistami:

- zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom a odsiihlasenych Objednavatel'om;

- porovnanie vecného a finanéného plnenia s harmonogramom postupu prac Zhotovitel'a Stavby:

- odhad vykonov a erpania finanénych prostriedkov na Stavbu na dalsi kalendarny mesiac.

V pripade, ze faktira resp. podporné dokumenty nebudi obsahovat nalezitosti uvedené v Zmluve

alebo nebudi predlozené vobece, Objednavatel je opravneny vratit' ju Dodavatelovi na doplnenie. V

takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ dorucenim

opravenej faktiry Objednavatelovi ako rovnopis s oznaenim .oprava,” alebo dorucenim
opravenych podpornych dokumentov k faktire.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky nalezitosti danového dokladu podla zikona ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Zze faktira bola

dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné daje je Objednavatel” opravneny faktiru v

lehote splatnosti faktary vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov fakuiry. Dodavatel je povinny

faktiru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat az diiom dorucenia opravenej
faktiry.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z aétu Objednavatel’a.

Prijatim koneé¢nej faktury sa vylucuji d'alSie dodatoéne uplathované naroky Dodavatela.

Dodavatel nie je opravneny postapit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci

Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fou savisiacimi

bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clianok VIL - Zodpovednost' za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy respektovat’ a riadit’ sa zdkonmi
a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat' sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnost'ou v stilade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zilezitosti podla tejto Zmluvy obstard s odbornou starostlivostou a
v stilade so zaujmami Objednavatel’a.

Dodavatel’ je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné niklady odstranit’ vietky
nedostatky jeho &innosti pocas realizicie Stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v sivislosti s
neschopnostou Dodéavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodavatel zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy pocas zarucnej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zadina plynif diiom odsihlasenia Zavereénej spravy
Objednavatelom a kon¢i dilom skonéenia zaruénej doby poskytnutej Zhotovitel'om diela podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat vady ¢innosti Dodavatela poskytované podla tejto Zmluvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.
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Objednavatel' ma pravo na bezplatné a véasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo G&elné. ma pravo na poskytnutie primeranej zlavy z ceny.

Dodavatel” nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a Cinnosti

zabezpecovanych priamo Objednavatefom. ak Dodavatel, ako odborne sposobild osoba, ani pri

vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednévatel'a preukazatelne upozomnil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel’ je povinny na vlastmé ndklady odSkodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky. straty alebo Skody, ktoré vznikni na zaklade Cinnosti alebo ako

désledok opomenutia povinnosti zo strany Dodéavatela pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit' Objednavatela, jeho zistupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky. straty alebo Skody. ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujicich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik Skody sposobenej uvedenymi cinnostami,
narokmi. stratami alebo kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel
dozvedel:

b) hornd hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajicej sa cene tejto
Zmluvy: tato horna hranica sa v3ak nevztahuje na straty aSkody sposobené Gmyselnym
konanim Dodavatel v zlej viere,

¢) Zodpovednost Dodivatela bude obmedzena len na rozhodnutia. naroky. straty a Skody. ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy
a nebude zahfiat' zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatel'nych okolnosti. ktoré
priamo stiviseli alebo nepriamo zapricinili takiito neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za Einnosti. naroky, straty a Skody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, 7e Objednavatel nevzal do (vahy odpori¢ania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatela konat' v siilade so svojim rozhodnutim alebo odpora¢anim, s ktorym Dodévatel
preukazatelne nesahlasi alebo vogi ktorému ma zavazné vyhrady: alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zistupcami. zamestnancami Objednavatela.

Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnd pokutu vo vyske 0.5 % z dohodnutej ceny. za kazdy pripad a poruSenie zvIast’

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel’ moze po
predchadzajiicom zaslani oznamenia Dodavatelovi:

a) vypovedat' Zmluvu: a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady Dodavatel'a

Za omeskanie s Ghradou faktiry ma Dodavatel pravo na (rok z omeskania v dohodnutej vyske
0.05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty atroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na
nahradu skody.

Dodavatel’ je povinny finanéné naroky Objednavatela, ktoré si vo¢i nemu uplatnil podla Zmluvy
splnit’ v celom rozsahu do 14 dni od dita doru¢enia pisomnej vyzvy Objedndvatela na plnenie.

Clinok IX. — Spriavy a Zaznamy

Dodavatel je povinny pripravit’ Spravu o poskytovanych sluzbach vo forméte akceptovatelnom pre
Objednavatela, Sprava musi byt’ prilozené k faktare Dodavatela.

Objednavatel je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Spravy a dokumentov informovat
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vzfahu k obdrzanym dokumentom a Sprave. pricom je
povinny zdovodnit' ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Ak Objednivatel nema
v uvedenej lehote vyhrady k Sprave alebo dokumentom, Dodavatel’ moze poziadat’ o ich pisomné
schvalenie. Ak Objednavatel’ nebude vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do
15 dni od obdrzania tejto pisomnej Zziadosti. povazuji sa dokumenty a Sprava za schvalené
Objednavatelom.
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Ak je Sprava alebo dokument schvileny Objednavatelom s vyhradou Gprav. Ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit’ Dodéavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych Gprav.

Dodavatel' predlozi Spravu. obsahujiicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli
pocas obdobia realizacie Zmluvy, zastupcovi Objednavatela najneskor 15 dni po ukonceni obdobia
realizacie Zmluvy. Sprava nie je pre Objednavatela ziviizna.

Schvilenie Spravy a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodéavatelom Objednévatelovi je
potvrdenim skutoénosti. ze tato Sprava a dokumenty sii v silade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel' je povinny viest' (plné, presné a systematické Zaznamy a GCtovnictvo vo vztahu k
sluzbdm poskytovanym podla tejto Zmluvy. ato v takej forme a drovni podrobnosti, ktord bude
dostatoéna na presné uréenie poétu hodin odpracovanych jednotlivymi Specialistami a skutoCne
vynalozenych nepredvidanych vydavkov uvedenych vo faktire Dodévatela vo vztahu
k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel je povinny archivovat prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stlade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuji vietku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov. potrebni na kontrolu aétovnych dokladov.

Dodévatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatela alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit ziznamov a U¢tov vztahujicich sa na poskytované sluzby. pripadne vytvorenie kopii
takychto zdznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clianok X. — PoruSenie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopista porusenia Zmluvy, ak neplni niektort z povinnosti vypl¥vajicich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodena strana opravnena Ziadat

nasledujiice napravy:

a) nahradu Skody: a/alebo

b) odstapenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade skody. méZze odpotitat’ takito nahradu Skod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v stilade s prislusnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky skody, ktoré sa

objavia aj po ukonéeni Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie sii dotknuté ostatné préava Objednavatela

a Dodavatel'a vyplyvajiice zo Zmluvy.

Okrem dévodov na odstiipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy. ktoré si uvadzané v tejto

Zmluve, mdze Objednavatel vypovedat Zmluvu v nasledujicich pripadoch, pricom tato

skutocnost’ je povinny Dodéavatelovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodévatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym sposobom neplni svoje zmluvné povinnosti:

b) ak Dodavatel' v primeranom &ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktora vazne narusuje alebo ohrozuje riadne a vEasné poskytovanie
sluzieb:

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela:

d) ak Dodavatel postipi Zmluvu alebo uzatvori poddodavatel'ski zmluvu bez predchadzajiceho
stihlasu Objednavatela, v pripade porusenia povinnosti podla tohto pismena, zodpoveda
Dodavatel’ v plnej vyske za skodu tym sposobent Objednavatelovi, a to aj tretou osobou;

€) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym. bolo voci nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritel'mi. vykondva obchodni innost’ pod
nttenou spravou likvidétora alebo spraveu konkurznej podstaty v prospech veritelov alebo ide
do likvidacie.

Po odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokon€it’ sluzby sam alebo

moze uzatvorit’ ind zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatel'a. Odo dia platnosti odstiipenia

alebo vypovedania Zmluvy Dodéavatel nezodpovedia za omeskanie poskytovania sluZieb:
povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom v3ak zostavaji nedotknuté.
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Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

o odstipeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel' povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukonéenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nékladov.

Dodavatel' je povinny Objednavatela upozornit’ na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo

vzniku Skody bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokoncenim Cinnosti stvisiacich s

poskytovanim sluzieb podla Zmluvy.

Zastupea Objednavatela je povinny, bez zbytoéného odkladu. potvrdit’ hodnotu sluzieb a vietky

Ciastky, ktoré sa splatné Dodavatelovi ku ditu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednéavatel’ povinny

vykonavat' ziadne d'alSie platby Dodavatelovi. pokial’ nebudi sluzby dokoncené, pricom po ich

dokonéeni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spit’ od Dodavatela pripadné naklady navySe za

dokonéenie sluzieb alebo je povinny Dodavatelovi zaplatit” splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstapi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat akikol'vek stratu, ktorG utrpel. bez toho. aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ti ¢ast dohodnutej ceny. ktord sa vztahuje na Cast’ sluZieb, ktoré neboli

uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych ¢&iastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat' narok, ani Ziadat

kompenzéaciu za akékol'vek straty alebo Skody. ktoré utrpel.

Dodavatel' moze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujiicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel nezaplati Dodavatelovi Ciastky splamé v silade s potvrdenim zistupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlh&ie ako 30 dni po lehote splatnosti faktir:

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach:
alebo

¢) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov. ktoré nie st uvadzané v tejto Zmluve, pricom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodavatela.

Takato vypoved' nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podla tejto Zmluvy.

V pripade takejio vypovede uhradi Objednavatel’ Dodavatelovi vietky preukdzatelne vzniknuté

straty alebo $kody. ktoré Dodéavatel utrpel.

Clanok X1. - Vy&Sia moe

Za porudenie zdviizkov vyplyvajlicich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat také poruSenie, pri
ktorom plneniu zavizkov zabranili okolnosti zapricinené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

.Vyssia moc*™ pre uéely tejto Zmluvy znamend nehody bez l'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje. ¢iny verejného nepriatela. vyhlasené i nevyhlisené vojny, blokady. vzbury, povstania,
epidémie. zosuvy pddy, zemetrasenia, zaplavy. zosuvy pddy po dazd'och. obéianske nepokoje.
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti. ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana neméze prekonat” ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti. za ktorych pdsobi vyssia moc a Ktoré mozu
ovplyvnit' plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny. Dodéavatel’ bude pokratovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pri¢om bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich tloh, ktoré nie si ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel viak nesmie zacat' realizovat’ takéto alternativne rieSenia. kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatela.

Ak Dodavatelovi tym. ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela. alebo tym. Ze
pouZije alternativne metddy v silade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné néklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednévatela.

Ak sa vyskytli okolnosti posobenia vy$sej moci a ich posobenie pretrviva po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek predizenie doby realizacie. ktoré bolo Dodéavatelovi z tohto dovodu
povolené. budi obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-ditovou vypovednou lehotou. Ak po vypriani tejto 30-diovej lehoty okolnosti
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posobenia vy§sej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukonéena a nasledkom toho budi obe strany
zbavené povinnosti d'alej plnit” tito Zmluvu.

Clanok X11. — Zaveredné ustanovenia

1. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika. ,

2. Pre potreby doruc¢ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné strany sdhlasia s tym, Zze pisomnosti dorucené do ich sidla
budi povazované za dorucené priamo do vlastnych rik. a to aj v pripade. ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doru¢it’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doru¢eni tretim dnom odo dia jej odoslania.

3. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nesposobuje to neplatnost celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zaviizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k
Zmluve na zaklade vzdjomnej dohody.

4. Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je mozné vykonat' len pisomnymi dodatkami na zaklade dohody

zmluvnych stran. Dodatky k Zmluve nesmi byt vytvorené retroaktivne. Akakol'vek zmena

Zmluvy, ktora nebola vykonana v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy je neplatna.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu

splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

6. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran. Ktord bola prejavena slobodne. vazne.
uréite, zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzuji, ze si Zmluvu
prec¢itali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s nou sthlasia.

7. Zmluva je vyhotovena v 5-ich vyhotoveniach. z ktorych kazdé vyhotovenie mé platnost” originalu,
s uréenim 2 vyhotovenie pre Dodavatela a 3 vyhotovenia pre Objednévatela.
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V Banskej Bystrici. diia .....c..ccoccoovenei. V Banskej Bystrici. dia ?LEE.?UH
Za Objednavatela: Za Dodavatela:
Strcdoslovcns_ﬁ vodarenska spolocnost. a.s StV S-servising. s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica Partizanska cestg/S, 974 00 Banska Bystrica

.............. 7 N O
Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec
predseda predstavenstya a.s. konatel/ spolo¢nosti

\-/ . ~
............... L ]
Ing. Marek Zabka Ing. Eva HriciSinova
¢len predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti
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Stredoslovenska vodarenska
spoloénost’, akciova spoloénost’
Partizanska cesta 5

974 01 Banska Bystrica

V43 list Eislo/zo dita Nasa &fslo Vybavule/tel. Bansk4 Bystrica:
/2013 Ing. Flaugnatti 25.11.2013

»Podbrezovi — intenzifikicia COV “
- cenovd ponuka na stavebny dozor

Na zéklade Va$ej vyzvy predkladdme cenovi ponuku na vykon stavebného dozoru na
stavbe ,,Podbrezové — intenzifikicia COV*, Cena za poskytnutie sluzby stavebného dozoru je
uréend percentudlnou sadzbou z predpokladanych investi¢nych nakladov za cenu diela na ktorom
bude vykonavany stavebny dozor.

Predpokladany investi¢ny niklad stavebnych prac je 1 300 000,00 € bez DPH.

Cena za poskytnutie sluzby stavebného dozoru je 2,75 % z 1 300 000,00 € bez DPH,

to je 35 750,00 € . Cena je stanovené bez DPH a je koneéné s jej platnostou do skutoéného
terminu ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednéavatelovi.

Rozsah stavby :
Stavebné objekty a prevadzkové stibory v zmysle vyzvy StVS, a.s. z 18.11.2013
Stavebné objekty:
SO 01 ODECAHCOVACIA KOMORA
SO 02 MECHANICKE PREDCISTENIE
SO 02.1 STROJNE STIERANE HRABLICE
SO 02.2 LAPAC PIESKU
SO 02.3 MERNY ZIIAB NA PRITOKU
Vo vykaze vymer je len SO 02 Mechanické predéistenie
SO 05 ODCAHCENIE A ROZDELENIE OV PRED BIOL. STUPNOM
SO 06 BIOLOGICKY STUPEN
SO 07 DOSADZOVACIA NADRZ
SO 08 DUCHAREN
SO 09 KALOJEM
SO 10 KALOVE POLIA
SO 11 CS KALOVYCH VOD
SO 12 MERNY OBJEKT (NA ODTOKU)
SO 13 PREPOJOVACIE POTRUBIA
SO 14 EL. PRIPOJKA / TRAFOSTANICA
SO 15 SPEVNENE PLOCHY A TERENNE UPRAVY
SO 16 OSVETLENIE AREALU

Partizanska cesta 5, 974 00 Banskd Bystrica

Spojovatel'ka: 048/4327 111

Bankové spojenie: VUB, a.s. Banski Bystrica, &islo diftu: 2639896353/0200, IC DPH: SK2022875173, 1CO: 44 935 668
Zapisand v obchodnom registri Okresného sidu Banskd Bystrica, oddiel: Sro, vioZka &islo: 16948/S
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Prevadzkové sibory:
PS 01 Strojne stierané hrablice
PS 02 Lapac¢ piesku
PS 03 Merné Zl'aby na pritoku a odtoku a odl'ah¢ovacie komory
PS 04 Biologicky stuperi
PS 05 Dosadzovacia nadrz
PS 06 Duacharen
PS 07 Kalojem
PS 08 CS kalovych vad (véitane erpania vy¢istenej vody, prebyt. kalu, kalovej vody)
PS 10 NN rozvody
PS 11 MaR a ASRTP

Sluzby v ramci Zmluvy o poskytovani sluZieb stavebného dozoru budi poskytované v troch
etapach

I. etapa : Pred zacatim vystavby ., Stavby ..

11. etapa : Pocas realizicie vystavby ,, Stavby .,

IIl.etapa : Po ukonéeni vystavby ,, Stavby ,,

L. etapa : Pred zadatim vystavby ,, Stavby .,

innost’ v zmysle ¢lanku I11. bod 6 Zmluvy o poskytnuti stavebného dozoru
I1. etapa : Pocas realizicie vystavby ., Stavby .,

innost’ v zmysle ¢lanku I11. bod 7 Zmluvy o poskytnuti stavebného dozoru
Ill.etapa : Po ukonéeni vystavby ., Stavby .,

innost’ v zmysle ¢lanku I11. bod 8 Zmluvy o poskytnuti stavebného dozoru

Terminy plnenia :

Uchéadza¢ za¢ne s plnenim sluzieb stavebného dozoru odo dia uvedeného v administrativnom
nariadeni obstardvatelom na zacatie vykonu stavebného dozoru. Termin ukonéenia poskytovania
sluzieb stavebného dozoru uchadzac¢om je 30 dni po ukonéeni skiiSobnej prevédzky a zaradeni
Stavby do DHM.

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na Stavbe bude vypracovany Uchadza¢om

v nadvéznosti na harmonogram realizacie Stavby.

Terminy plnenia Zhotovitel'a Stavby v zmysle Zmluvy o dielo:
+ zacatie realizacie Stavby:  den odovzdania staveniska
* realizacia Stavby: podl'a odsthlaseného harmonogramu postupu vystavby
* ukoncenie realizicie Stavby: 31.12.2015

Miesto plnenia: miestom plnenia je sidlo uchaddza¢a a miesto realizacie stavby Podbrezova

Cov. 5
S pozdravom ' |
StVS - servi ing, s.r.o.
Part esta §
9% €0 B /




