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ZMLUVA O DIELO & P/9000841/124/13

wzarvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.. v zneni neskorsich predpisov
na investicnii akciu: . Verejnd kanalizdcia Kremnica — viustny objekt &. 8 OUNZ* — vypracovanie projektovej

dokumentdacie (dalej len . Zmluva®)

1. Objednavatel’;

2. Zhotovitel™

Nazov dlohy:
Ciele prac:

Clianok I. Zmluvné strany

Stredoslovenski voddarenska spoloénost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa. Vlozka ¢.: 705/S

V mene ktorej konaji: Ing. Vladimir Svrbicky. predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat' za Objednavatela vo veciach Zmluvy:

e vo veciach pravnych: JUDr. Emilia Gerhatova a iou uréené osoby

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat; Ing. Marek Zabka a nim uréené

osoby

[CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobocka Banské Bystrica. ¢. i¢tu: 25781093/7500
(d’alej len ,,Objednivatel™)

HYDROECO s.r.o.
Kuzminyho 16, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obch.. registri Okresného sidu v B. Bystrici:
Odd. Sro.. vl. €. 3307/S
Za ktort kona: Ing. Ladislav Boroii — konatel’
Ing. Lubomir Zvada — konatel’
Zastupea opravneny konat' vo veciach tykajicich sa plnenia zmluvy:
Ing. Lubomir Zvada
1CO: 31 644 520 DIC: 2020457439 1C DPH: SK2020457439
Bankové spojenie: VUB Banska Bystrica

Cislo aétu : 4971144-312/0200
Tel./Fax : 4126383
E-mail : bbhydroeco@mail.t-com.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolotne len ,zmluvné strany*)

Clanok IL Vychodiskové udaje
Verejna kanalizicia Kremnica — vyustny objekt &. 8 OUNZ
Rozpis prac uvedeny v ¢l 111 Zmluvy

Priestor realizicie pric: sidlo Zhotovitel'a a mesto Kremnica

Clinok I11. Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel. ako odborne spdsobild osoba sa zaviizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre

Objednavatela vykonat predmet plnenia:

a) posidenie dopadov prepojenia priemyselného zberaéa na existujucu kanalizaciu — kanalizacny
zberaé . A* snaslednym privedenim odpadovych vod na COV  Kremnica, vritane
hydrotechnickych vypoétov, ktoré bude slizit' ako podklad pre nasledné spracovanie projektovej
dokumentécie pre vydanie tzemného a stavebného povolenia stavby .. Verejna kanalizdcia Kremnica -
vyustny objekt €. 8 OUNZ™:

b) posidenie dopadov prepojenia priemyselného zbera¢a na dotknuti kanaliza¢ni siet’. kioré bude
slazit' ako podklad pre nasledné spracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie uzemného a
stavebného povolenia stavby ..Verejné kanalizacie Kremnica — vyustny objekt ¢. 8 OUNZ™:

¢) na ziklade vysledkov posideni podl'a pism. a) a b) tohto bodu vypracovanie projektovej
dokumenticie pre stavbu Verejné kanalizicie Kremnica — vyustny objekt ¢ 8 OUNZ*® v rozsahu:



th

Zmluva o dielo & P/9000841/124/13

vypracovanie projektovej dokumentacie (PD) v rozsahu potrebnom pre vydanie tzemného a stavebného
povolenia, vratane vykazu vymer a kontrolného rozpottu stavby.
Obsah a rozsah predmetu plnenia podla pism. a) bodu 1. tohto &lanku Zmluvy je Specifikovany v
zaddvacich podkladoch Objednavatel'a, na zaklade rokovania zmluvnych stran, a podrobne je uvedeny v
kalkulacii. ktora je prilohou Zmluvy.

V ramei predmetu plnenia podla pism. a) bodu 1. tohto &lanku Zmluvy budi Zhotovitel'om realizované

najmi nasledovné projektové prace:

- postdenie vplyvu pritoku z priemyselného zberaca (z troch konkrétnych podnikov) na procesy istenia
(vody obsahujii kovy). v siilade s nariadenim vlady ¢. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuji poziadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vod v zneni neskorsich predpisov (odpadové vody obsahuji kovy):

- posudenie vplyvu odpadovych vod na Cistiarensky kal a jeho pouZitelnost

- zistenie technickych tdajov o priemyselnom zberaci:

- uréenie a v¥pocet odkanalizovanej plochy. uréenie systému odl'ahCenia a uréenie odtokovych pomerov
po COV:

- hydrotechnické vypocty a vypocet vplyvu napojenia na objekty COV akal.

Obsah a rozsah predmetu plnenia podlia pism. b) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy je Specifikovany v
zadavacich podkladoch Objednavatela, na ziklade rokovania zmluvnych stran. a podrobne je uvedeny v
kalkulacii, ktoré je prilohou Zmluvy. Zéivery posadenia podla pism. b) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy budi
nasledne postidené komisiou Objednévatela za ucasti Zhotovitela a previdzkovatela infrastruktiry
Objednavatela, Zhotovitel' vyhotovi zapis odsihlaseny Objednavatelom, ktory bude slazit' ako zaviznym

podklad pre vypracovanie projektovej dokumenticie v rozsahu potrebnom pre vvdanie Gzemncho a

stavebného povolenia stavby ..Verejné kanalizacie Kremnica — vyustny objekt ¢. 8 OUNZ".

V ramei predmetu plnenia podla pism. b) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy budi ZhotoviteFfom realizované
najmi nasledovné projektove prace:

- posidenie vplyvu pritoku z priemyselného zberata (z troch konkrétnych podnikov) na kapacitné
mozZnosti zberaca A (od miesta napojenia po COV):

- zistenie technickych tidajov o zberaci A a o priemyselnom zberagi:

- néavrh riesenia odl'ah¢enia a postidenie kapacitnych moZnosti zberacov:

- hydrotechnické vypocty a kapacity zberatov a odl'ahéenia v stlade s nariadenim viady ¢. 269/2010
Z.z.. ktorym sa ustanovujii poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod v zneni neskorsich
predpisov.

Obsah a rozsah predmetu plnenia podla pism. ¢) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy je vymedzeny prisluSnymi

prilohami Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych pric a inzinierskych Cinnosti R UNIKA 2013

(d'alej len .Sadzobnik R UNIKA™) a podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Projektova dokumentacia pre izemné a stavebné konanie podla pism. ¢) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy bude

spracovana v rozsahu vymedzenom v Prilohe ¢. 2 a 3, Sadzobnika R UNIKA* v podrobnosti samostatne)

projektovej dokumentacie pre vydanie tzemného rozhodnutia a samostatnej projektovej dokumentécie pre
vydanie stavebného povolenia, vratane vykazu vymer a polozkového kontrolného rozpoctu.

Projektova dokumentacia podla pism. ¢) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy bude obsahovat aj:

- situaény vykres sicasného stavu tzemia na podklade aktudlnej (nie starsej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného dradu potvrdenej katastralnej mapy. vratane parcelnych
Gisiel so zakreslenym predmetom tzemného rozhodnutia a stavebného povolenia a jeho polohy
s vyznadenim viizieb (i¢inkov) na okolie, zvIast pre dokumenticiu pouZitelnu ja pre vydanie
lizemného rozhodnutia (UR) a pre vydanie stavebného povolenia (SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp.
1:5 000, resp. v mierke. v ktorej prislusny katastralny odbor okresného tradu poskytuje Kopie
z katastralnej mapy),

- plan bezpeénosti aochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko & 396/2006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov:

- plan dopravného znacenia vypracovany autorizovanym inzinierom v sulade s STN 01 8020, schvaleny
prislusnym Okresnym dopravnym inspektoratom:

- v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — sihlas organu ochrany prirody podla § 47
zakona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48 zakona 543/2002
Z.z. potvrdeny spravcom zelene:

- zakreslené ochranné tzemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000:

- presni  klasifikiciu triedy odpadov. Zhotovitel zabezpe¢i predjednanie ulozenia odpadov
znavrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane sahlasu
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prevadzkovatelov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajicich mnozstvéach:

- zdokladovanie ulozenia zeminy v navrhovanom manipulaénom pruhu v prie¢nom profile v zmysle §§
12 - 19 zakona o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov.

S{icastou cinnosti Zhotovitel'a podla pism. ¢) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy je aj:

- obhliadka v teréne:

- ziskanie vstupnych podkladov potrebnych pre projektovanie:

- geodetické zameranie, ktoré bude obsahovat’ najmi vyskopisné a polohopisné zameranie pozemkov pre
stavebné povolenie stavby. aj so zobrazenim aktualneho stavu podla katastra nehnutelnosti. zameranie a
vypocty bodov PBPP, stabilizicia bodov PBPP povrchovou znackou. meranie a vypocty lomovych
bodov a hlavnych bodov stavby. vyhotovenie pozdizneho profilu terénu v M 1:1000/100, vyhotovenie
prie¢neho profilu terénu, vytyenie lomovych a priebeznych bodov pred realizaciou stavby. zameranie
vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni - inzinierskych sieti s ich zakreslenim do katastralnej mapy
s uvedenim dizky sieti. spolu so zameranim sieti dolozi Zhotovitel Objednavatelovi aj kopie faktar
vystavenych spravcami sieti za ich vytyZenie:

- geodetické zameranie priemyselného zberaca, ktoré bude obsahovat’ najmi zameranie poklopov Sachiet.
terénu vedla poklopu, nivelety potrubia na pritoku a profilu potrubia. nivelety potrubia na odtoku a
profilu potrubia. pripojok v 3achtach pokial sa nachadzaju, miesta Kkrizovania so Zzeleznicou
(kilometrovnikov Zeleznice pred a za krizovanim), ukongenia v areali Elba a Nova mincovia, zameranie
vyistenia do toku na Sirku 10,0 m nad miesto vytistenia a 20.0 m pod miesto vyiistenia, tvar vyastneho
objektu, nivelety vyiistenia. profilu potrubia a materidlu potrubia dna toku, aktualnu kotu hladiny,
krizovania s komunikdciami a to 20,0 m nad a 20.0 m pod miesto krizovania so zameranim telies
komunikacii. podlozenie VKN mapy.

- geologické prace v rozsahu podrobny inziniersko-geologicky prieskum (najmi inZiniersko-geologicke
vrtné sondy do hibky 5 m v mieste odl'ah¢ovacej komory a pretlaku pod Statnou cestou):

- vypracovanie polozkového kontrolného rozpoétu a vykazu vymer:

- rozsah a obsah projektovej dokumentacie na zaklade zaverov posideni podla pism. a) a b) bodu 1. tohto
¢lanku Zmluvy:

a) navrh a dokumentécia odlahovacej komory, odlahCovacej stoky a stoky na napojenie na zberac
wAY

b) néavrh Gpravy kanalizacie pred odl'ah¢ovacou komorou:

¢) navrh odlahéovacej komory a statické posudenie:

d) odlahcovacia stoka, navrh, trasovanie. krizovanie s vedeniami a komunikaciami, vyastenie do
toku:

€) stoka po odlahceni, navrh. trasovanie, krizovanie s vedeniami a komunikaciami, zaustenie do
kanaliza¢ného zberaca ..A™:

f) navrh Gpravy na existujiicom zberaci .A™ pokial vyplynie z postudenia:

g) dokumentacia bude spracovana samostatne pre vydanie izemného rozhodnutia a samostatne pre
vyvdanie stavebného povolenia. :

Obsah a rozsah geodetickych prac vramei realizicie diela bude zodpovedat’ najmi Vyhlaske Uradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zikon &.
162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inyeh prav k nehnutelnostiam (katastralny
zikon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu &. 215/1995 Z.z. o geadézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 300/2009 Z.z., ktorou sa
vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov, Instrukcii na prace v polohovych bodovych poliach ¢. | 74.20.73.12.00. Indtrukcii na
prace vo vyskovych bodovych poliach ¢. 1 74.20.73.13.00. STN 73 0415. STN 73 0416, Sadzobniku pre
navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vieobecne zaviiznych
pravnych predpisov, technickym normam. smerniciam, indtrukciam, metodickym navodom a inym
normativnym aktom riadenia Uradu geodézie. kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Obsah a rozsah geologickych prac v ramei realizacie diela bude zodpovedat’ najmé zakonu &. 569/2007 Z.z.

o geologickych pracach (geologicky zakon) v zneni neskorsich zikonov, zakonu ¢. 44/1988 Zb. o ochrane a

vyuZiti nerastného bohatstva (bansky zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaske MZP SR ¢&. 51/2008

Z.z.. ktorou sa vykondva geologicky zakon v zneni neskorsich predpisov.

Sucastou ¢innosti Zhotovitel'a podla pism. ¢) bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy je aj odhad minimalneho poctu

pracovnych dni potrebnych pre zhotovenie diela.
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Stcastou cinnosti Zhotovitela podlia pism. ¢) bodu 1. tohto &linku Zmluvy je aj prerokovanie projektove;
dokumentécie s dotknutymi organmi a organiziciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie
ich opravnenych pripomienok do istopisu projektovej dokumentacie.
Objednavatel sa zaviizuje riadne vykonani a ukonteni cast’ diela. zodpovedajicu podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitela prevzial' a zaplatit' za fu Zhotovitelovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

Clanok 1V. Podmienky vykondvania diela
Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vieobecne zaviiznych
pravaych predpisov. STN upravujiicich vykon takychto pric a Sadzobnika R UNIKA 2013, v sulade
s podkladmi dodanymi Objednavatelom. vyjadreniami prislusnych organov a organizacii a podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve.
Zhotovitel je povinny vykonat' dielo na vlastné niklady a nebezpeCenstvo (§ 537 Obchodného zakonnika)
v case dohodnutom v Zmluve. Zhotovitel' sa zavizuje, ze jednotlivé ¢innosti v ramei realizacie diela budu
vykonané odborne spasobilymi osobami pre vykonéavanie pozadovanych ¢innosti.
Postdenie podfa pism. a) a b) bodu 1. élanku [11. Zmluvy a projektové dokumentacia podla pism. ¢) bodu 1.
clanku 111, Zmluvy budi vypracované osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla zikona C.
50/1976 Zb. v platnom zneni. opatrené dolozkou potvrdzujicou opravnenie (podpis. autorizacna peciatka),
pripadne bude touto osobou vykonana kontrola posidenia a projektove) dokumentacie, preukazana menom.
podpisom a odtlackom autorizovanej osoby. ktora kontrolu vykonala.
Za koordinaciu plnenia dloh na pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpeénost a ochranu zdravia 0s6b. ktoré st opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla zakona ¢.
124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel'.
Zhotovitel' je povinny na svoje néklady pocas realizicie diela. zaistit bezpeénost’ vietkych 0sob
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko vtakom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu
spominanych osob.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady vykonat' vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného prostredia na
pracovisku a mimo neho tak. aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu o0sob alebo majetku verejnosti alebo
nepriaznivymi Gcinkami, ktoré si dosledkom emisnych skodlivin, prachu. hluku alebo dalsich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho pric.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri navrhu diela nepouzije materidly. o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname,
ze su Skodlive.
Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel zodpoveda za celi
Ginnost pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti  svojich
poddodavatelov pri realizacii casti diela,
Objednévatel je opravneny kontrolovat” vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel' vykonava
dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi postupmi, je opravneny pozadovat ich
odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej lehote. ktori mu Objednavatel’ na odstranenie
nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v
Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel” opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na
ndhradu Skody v plnej vyske a zmluyni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania
diela zo strany Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Clanok V. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia ¢innosti v zmysle ¢l. 111, bod 1. pism. a) Zmluvy v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. 111
Zmluvy:
e zalatie ¢innosti: dinom Géinnosti Zmluvy
e ukonéenie ¢innosti: do 30 dni odo dia u¢innosti Zmluvy
Terminy plnenia &innosti v zmysle ¢l. 111, bod 1. pism. b) Zmluvy v rozsahu a obsahu stanovenom v &1L 1L
Zmluvy:
e zacatie Cinnosti: diiom G¢innosti Zmluvy
o ukondenie ¢innosti: do 60 dni odo dia Gcinnosti Zmluvy
Terminy plnenia ¢innosti v zmysle €. 111. bod 1. pism. ¢) Zmluvy v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l L
Zmluvy:
e zalatie ¢innosti: odo diva uvedeného v administrativnom nariadeni Objednavatel'a
na zacatie vykonu tejto Cinnosti po odsuhlaseni ziverov posudeni
komisiou v zmysle €1 [11. bod 2. a 4. Zmluvy
¢ ukoncenie ¢innosti: do 90 dni odo dia zacatia tejto ¢innosti
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Objednavatel je oprédvneny pozastavit vykonavanie prac celkovo alebo Ciastotne, bez udania dovodu a to
pisomnou formou. Nasledne bude Zhotovitelovi predlozena dohoda o ukonéeni  Zmluvy, pricom
ZhotoviteTovi budi uhradené vietky vykony prevedené do terminu dorucenia pisomného vyrozumenia
0 pozastaveni prac.

Miestom plnenia je sidlo Zhotovitel'a a mesto Kremnica.

Miestom spinenia je adresa sidla Objednavatela.

Predmet plnenia podla Zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim celej projektovej
dokumentacie Objednavatelovi v mieste jeho sidla s potvrdenim o prevzati.

Clanok V1. Cena a platobné podmienky
Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. 11I. Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zikona ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov s jej platnoston do skutoéného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 19 350,00 Eur

DPH 20% 3 870.00 Eur

Cena vratane DPH 23 220,00 Eur

Cena za ¢innost’ v zmysle ¢l 111, bod 1. pism. a) Zmluvy bez DPH 1 900,00 Eur
DPH 20% 380.00 Eur
Cena za ¢innosti v zmysle &L 111, bod 1. pism. a) Zmluvy vritane DPH 2 280,00 Eur
Cena za Einnost’ v zmysle €L 111, bod 1. pism. b) Zmluvy bez DPH 4 400,00 Eur
DPH 20% 880,00 Eur
Cena za Einnosti v zmysle &L 111 bod 1. pism. b) Zmluvy vratane DPH  5280,00 Eur
Cena za ¢innost’ v zmysle €L 111 bod 1. pism. ¢) Zmluvy bez DPH 13 050,00 Eur
DPH 20% 2 610,00 Eur

Cena za ¢innosti v zmysle 1. 111, bod 1. pism. ¢) Zmluvy vratane DPH 15 660.00 Eur

Specifikaciu ceny vo viizbe na predmet plnenia podla ¢l. 111, Zmluvy obsahuje cenovd ponuka Zhotovitel'a,
ktora tvori neoddelitelnt siéast” tejto Zmluvy ako jej Priloha.

DPH iétuje Zhotovitel podla predpisoy platnych v ¢ase fakturacie.

Cena bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktir vystavenych Zhotovitel'om. Zhotovitel' vystavi faktiru
do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia jednotlivych casti diela v zmysle €L 111 bod 1. Zmluvy.

V dohodnutej cene za dielo st zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy. najmi aj dopravné naklady. ndklady na stabilizainy material. naklady na pripojenie do platného
stradnicového systému a vyskového systému, ndklady na orientaéné zobrazenie inZinierskych sieti v teréne
lahko identifikovatelnych, naklady za uréenie a doCasni stabiliziciu podrobnych geodetickych bodov.,
naklady na geologické prace v rozsahu podrobny inZiniersko-geologicky prieskum. naklady na samostatné
spracovanie dokumentdcie pre vydanie (zemného rozhodnutia a pre vydanie stavebného povolenia.
Zhotovitel' vyhlasuje. Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu pinenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace a vykony, ktoré si nevyhnutne pre riadne splnenie tejto
Zmluvy. e pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok a v dohodnutej cene sii preto
zahrnuté vietky jeho ndklady spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluyy. V ddsledku
vyhlaseni Zhotovitela uvedenych v tomto bode Zmluvy Zziadna poziadavka Zhotovitela na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktora vznikla ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri
priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude akceptovana.

Dohodnutii cenu je mozno zmenit' iba v pripade. ze bude preukizatelne vykonané iné (vicSie alebo
mensie) mnoZstvo prac. ViESi rozsah prac moze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatel'a. Pozadované naviac price bude Zhotovitel' evidovat. Zakladom pre vypolet préc naviac
budii jednotkové ceny uvedené v prilohe Zmluvy. Sapis vykonanych prac musi byt potvrdeny zastupcom
Objednavatel'a a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktary za vykonané prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac skutone vykonanych a pisomne potvrdenych zistupcom
Objednavatel'a. Ak Zhotovitel vykona prace chybne nebudii mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za Cinnosti (Casti diela) v zmysle ¢l. I11. bod 1. pism. a). b)
a ¢) Zmluvy. len ak ich vykona riadne a véas. a odovzda ich vysledok Objednévatelovi v mieste spinenia
zapisom o odovzdani a prevzati Casti diela. Ak Zhotovitel' vykona dielo - Cinnosti chybne nebudia mu
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uhradené. Chybne vykonané Cinnosti musi Zhotovitel' na viastne naklady napravit a nahradit ich
bezchybnymi. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske vzniknuti chybne vykonanymi
¢innostami zo strany Zhotovitel'a tym nie je dotknuté.

Podkladom pre zaplatenie ceny za cast” diela v zmysle ¢l 11. bod 1. pism. a), b) a c) Zmluvy bude faktira
vystavena Zhotovitefom po prevzati ¢asti diela Objednavatelom. Siicastou faktary bude zapis o odovzdani
a prevzati Casti diela potvrdeny Objednavatel'om. Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti daiového dokladu podla platného zikona o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. V pochybnostiach sa ma za to, Ze
faktira bota Objednavatelovi dorucena treti den od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Objednavatel je opravneny z faktiry za cast’ dicla v zmysle ¢l L
bod 1. pism. ¢c) Zmluvy zadrzat' sumu rovnajicu sa 5 % celkovej ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude
Zhotovitelovi vyplatené aZ po zapracovani vietkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na
to urenymi, vritane zapracovania ich pripomienok uplatnenych v stavebnom konani na stavbu.

Zadrmé podla bodu 10. tohto ¢lanku Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 30 dni odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia na stavbu.

Ak faktara bude obsahovat’ nespravne alebo netplné ddaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v lehote
splatnosti faktiry vratit s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla
charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Vritenim faktiry lehota splatnosti neplynie. Nova
lehota splatnosti faktiiry zagina plynit’ az dilom dorugenia opravenej faktiry.

Za deit tihrady sa povazuje deil odpisania prostriedkov z i¢tu Objednavatela.

Prijatim faktary sa vyluduji d'alsie dodato¢ne uplatiované niroky Zhotovitela k predmetnej casti diela.
Zhotovitel' nie je opravneny postipit, zriadit zalozné pravo a factoring k svojim pohfadavkam voci
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stivisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok VIL Spolupésobenie zmluvnych strin
Objednavatel’ sa zaviizuje poskytnit’ ZhotoviteTovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spocivajiice najmi v odovzdani dopliujicich adajov, spresneni podkladov. vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu pinenia Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitefovi najneskorsie do 7
dni od jeho vyziadania.
Zhotovitel' je povinny zachovavat micanlivost’ o (dajoch a informaciach, ktoré mu Objednavatel” pre
spinenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o uidajoch a informéacidch, ktoré pri plneni zavdzku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo sivisia s Objednavatefom. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym sihlasom Objednavatela.
V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednivatela podra bodu 1. tohto ¢lanku, je
Zhotovitel opravneny zmenit' termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeSkania.
Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie Einnosti v zmysle ¢l 111 bod 1. pism. ¢) Zmluvy zaistit'
minimalne 2 konzulticie rozpracovaného diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatela. Z kazdej
konzultacie Zhotovitel' vyhotovi zapis odsihlaseny Objednavatelom. ktory bude ziviiznym podkladom pre
zhotovenie diela.
Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednivatela na skryté prekazky ana
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIIL Odovzdanie a prevzatie diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude ¢ast’ diela vyhotovena v rozsahu vymedzenom v ¢l Il tejto
Zmluvy.
Dielo podfa &l 1. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku av technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.
Prevzatie alebo schvalenie ¢asti zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost” Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda predmet plnenia v zmysle €1. 11 bod 1. pism. a) Zmluvy v 3 vyhotoveniach v pisomnej
forme a v | vyhotoveniach v elektronickej forme (CD) v mieste spinenia dohodnutom v Zmluve zépisom. v
ktorom Objednavatel potvrdi jeho prevzatie. Diiom podpisania zapisu prechddza na Objednavatela
vlastnictvo k predmetnej Casti diela.
Zhotovitel' odovzda predmet plnenia v zmysle ¢l. 111. bod 1. pism. b) Zmluvy v 3 vyhotoveniach v pisomnej
forme a v | vyhotoveniach v elektronickej forme (CD) v mieste splnenia dohodnutom v Zmluve zapisom, v
ktorom Objednavatel potvrdi jeho prevzatie. Diiom podpisania zipisu prechddza na Objednavatela
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vlastnictvo k predmetnej casti diela.

Zhotovitel odovzda predmet pinenia v zmysle ¢l. 111 bod 1. pism. ¢) Zmluvy v 15 vyhotoveniach v
pisomnej forme a v 1 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD) v mieste spinenia dohodnutom v Zmluve
zapisom, v ktorom Objednavatel’ potvrdi jeho prevzatic. Diiom podpisania zapisu prechadza na
Objednavatela vlastnictvo k predmetnej Casti diela.

Zhotovitel' ako stcast zmluvného diela odovzda vykaz vymer v 2 vyhotoveniach v elektronicke; forme
(CD).

Zhotovitel ako sticast zmluvného diela odovzda polozkovity kontrolny rozpoget v | vyhotoveni v pisomnej
forme a v 2 vyhotoveni v elektronickej forme (CD).

Zhotovitel ako sicast zmluvného diela odovzda geodeticky elabordt v 3 vyhotoveniach v pisomnej forme a
v 1 vyhotoveni v elektronickej forme (CD). s grafickym podkladom na CD vo formate *.dwg v mierke
1:200.

Zhotovitel ako sucast zmluvného diela odovzda geologicky elabordt v 3 vyhotoveniach v pisomnej forme a
v | vyhotoveni v elektronickej forme (CD).

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracovana a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast: doc

- tabulkova cast:  .xls

- graficka Cast: dwg, .dgn. Maplnfo

- obrazkové casti:  _jpg

Rozpocet stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS a bude Objednavatelovi predlozeny na
schvilenie v elektronickej forme pred ukoncenim diela, za uelom spresnenia formalnych nalezitosti.

Clianok IX. Zaruéni doba - zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podia vieobecne zaviiznych pravnych
predpisov. technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych v Zmluve a za to, Ze
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a ze projektovii dokumentaciu bude moct
Objednavatel’ pouzit’ na pripravu a realiziciu stavby.
Zhotovitel je opravneny dielo zhotovif sam, zhotovenim Casti diela moze Zhotovitel poverit’ tretiu osobu ak
je tretia osoba opravnend. V pripade zhotovenia diela trefou osobou nesie Zhotovitel" zodpovednost’, ako
keby dielo zhotovil sém. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za akékolvek Skody, ktoré mu svojou
Einnostou sposobil sam, alebo prostrednictvom tretich osab, ktoré na svoju Cinnost pouzil.
Zhotovitel' poskytuje na dielo realizované podla Zmluvy ziruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo netplnych v¥poctoch viak Zhotovitel' zodpoveda i v Case ak
odstranenie vady mé pre Objednavatel'a vyznam z hl'adiska technickeho alebo ckonomického.
Zéaruéna doba zacina plynit diom odovzdania a prevzatia ¢asti diela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktorych povod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatel'a, ak Zhotovitel. ani pri vynaloZeni starostlivosti, ktorii od neho ako odborne sposobilej osoby
mozno ocakavat. nemohol vadnost odovzdanych podkladov a pokynov Objednavatela zistit’ alebo, ak na
vadnost podkladov a pokynov Objedndvatela preukazatelne upozornil a Objednavatel na pouZiti
poskytnutych podkladov a vydanych pokynoch trval.
Zhotovitel zodpoveda za preukazatelné Skody, ktoré z dovodu porusenia jeho povinnosti pri realizacii diela
podl'a Zmluvy vznikni Objednavatel'ovi nedodrzanim navrhnutych a v projektovej dokumentacii uvedenych
parametrov a vlastnosti stavby.
Zhotovitel' nezodpoveda za zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych podmienok
oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.
Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatela pozadovat® a povinnost” Zhotovitel'a
vadu bezplatne odstranit. Moznost' inej dohody tym nie je vylicend.
Pripadnii reklaméciu vady je Objednavatel povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbyto¢ného odkladu po
jej zisteni.
Zhotovitel' sa zaviizuje zadat s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v Co
najkratSom technicky moznom ¢ase. Stanovisko k reklamécii je vSak povinny zaujat’ vzdy do 7 dni od
uplatnenia reklamacie.
Vietky tkony potrebné k odstraneniu vady. jej pricin a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' zo svojho. Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske aj naklady
sposobené nutnostou opakovane realizovat’ stavebné price z dovodu vady projektu.
O odstréaneni vady bude vzdy spisany zaznam v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej
odstranenia.
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13. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze ma uzatvorend poistnit zmluvu, Ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za Skodu. ktorti by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti vyplyvajacich z
tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje. Ze po celit dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za dielo poskytnutej na
dielo zhotovené podla projektovej dokumenticie vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie. ktoré bude kryt' zodpovednost” Zhotovitela za skodu vo vyvske zodpovedajicej minimalne cene
diela podla tejto Zmluvy a na pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek
preukazat. Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje sa podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. Zmluvné pokuty a tirok z omeSkania

1. Za omeskanie Zhotovitela s terminmi podla &l. V. Zmluvy ma Objednavatel’ pravo G&tovat” Zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0.05 % z ceny omeskanej Casti diela za kazdy den omeskania a omedkany termin
zvIast.

2. V pripade. ze Objednavatel je v omeskani s Ohradou faktiry. Zhotovitel' ma pravo na urok z omeskania vo
v¥ske 0,05% z dlznej sumy za kazdy aj zacaty deft omeSkania.

3. Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni pokutu
0.5% z celkovej ceny diela. Tato zmluvni pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia
reklamécie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin je
odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim vady v takto
dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu 16,60 Eur za kazdy aj zacaty defi
omeskania. Privo Objednavatela na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie
je dotknuté.

4. Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo troku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu
skody v plnej vyske.

5. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokat. urokov z omeskania a
nahrady skody. Dlznik je povinny vyiictovani pokutu, trok z omeskania alebo néhradu Skody zaplatit do 14
dni od doruenia vyictovania.

Clinok X1. Vy&Sia moc a st'aZené plnenie

1. Pod pripadom vy3Sej moci sa rozumie kazdd vonkajsia udalost alebo okolnost vynimoéného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat” a ovplyvnit' pri podpisovani Zmluvy. a
ktord znemoziuje realizéciu Gasti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy. atd"). Ak vznikne
udalost spadajiica pod vyssiu moe, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne informovat” vzajomne
najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti. ktoré sa nebudu moct splnit, alebo ich bude
mozné splnit’ len s oneskorenim.

2. V pripade, ze by vySSia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnii na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch. tykajicich sa dalsej realizicie
Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele. dalej o dobu nutnii na obstaranie tovaroy na opravu diela a na
vykonanie opravy diela poskodeného vy3Sou mocou sa postva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany
nedohodni inak.

3. Ak sa spinenie Zmluvy stane nemoznym do | mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci. strana, ktord sa bude
cheiet’ odvolat’ na vyS8iu moc. poziada druhi stranu o tpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy3iu moc, pravo odstipit’ od Zmluvy.
Ucinky odstiipenia nastant diiom doru¢enia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

4. V pripade vy$ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vysSia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zaviizku vy$3ou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok
na pripadni zmluvn( pokutu spojenti s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vyssej moci az do
doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vysSou mocou.

5. Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$sou mocou. ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clianok XIL Odstipenie od Zmluvy
1. Objednavatel je. okrem pripadov uvedenych vyssie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’
ak:
a) Zhotovitel' bez siihlasu Objednavatela postiipi prava a zaviizky zo Zmluvy na ind osobu:
b) Zhotovitel bude vykonaval dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urCenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe. ktorit mu
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Objednavatel na ich odstranenie poskytne:

¢) Zhotovitel' bude v omeskani s ktorymkol'vek terminom podla ¢l V. Zmluvy atoto omeskanie bude
trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit ak:

a) mu Objedndvatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote. ktortt mu
Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupisobenia zmari Zhotovitelovi moznost” vykonania
diela:

b) Objednivatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni po
lehote splatnosti faktiry. )
Odstiipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému icastnikovi Zmluvy pisomne. U¢inky
odstipenia od Zmluvy nastévaji diiom dorucenia oznidmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému Géastnikovi

Zmluvy. Pravo zmluvnyeh stréan na nahradu 3kody a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

Clinok X111 Zavereéné ustanovenia
Na prévne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahujii prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.
Pre potreby doruéovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruéenia sidlo zmluvnej strany zapisané
v prislusnom registri. Zmluvné strany sithlasia s tym, ze pisomnosti doruené do ich sidla budi povazované
za dorudené priamo do vlastnych rik. a to aj v pripade. ak budi vritené ako neprevzaté. Ak nebude mozné
ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorucit’ na adresu jej sidla, povazuje sa pisomnost’ za dorucent
tretim diiom odo dia jej odoslania.
V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nesposobuje to neplatnost celej Zmluvy a
zmluvné strany sa zaviizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve na zaklade
vzajomnej dohody.
Zmeny a dopinky Zmluvy je mozné vykonat' len pisomnymi dodatkami na ziklade dohody zmluvnych
stran. Dodatky k Zmluve nesmi byt vytvorené retroaktivne. Akakol'vek zmena Zmluvy, ktora nebola
vykonana v stlade s ustanoveniami Zmluvy je neplatna.
Zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Gcinnost za predpokladu
spinenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
Zmluva je uzatvoreni na zdklade vole zmluvnych strdn, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a respektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné strany
svojim vlastnoruénym podpisom na znak stihlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu precitali. jej obsahu porozumeli
a bez vyhrad s fiou sithlasia.
Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu, s
uréenim dve vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednavatela.

17 GEC. 2013 1'7 BEC 2013
V Banskej Bystrici, dita ..o V Banskej Bystrici, dfia ....cooccovcniennens
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Stredoslovenska vodarenska spoloénost. a.s. HYDROECO s.r.0.

Partizanska cest

Ing. Viadimir Svrbicky Ing. Ladislav Boron

5. 974 00 Banska Bystrica Kuzméanyho 16, 974 01 Banska Bystrica

- )

predseda predstavenstva a.s. konatel s.r.o.

e e bt imosLovENSKA

HENSKA SPOLOCNOST

Clen predstavenstva a.s.  reiova spolosaont konatel s.r.o.

Partivinska cestn 5 g
100 BANSKA BYSTRICA HYDROECO s.ro.
e Prevadzka: Kuzmanyho 16
574 01 Banska Bystrica 9/9
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HYDROEC O:...

BANSKA BYSTRICA

Projektovanie a inZiniering vodohospodarskych a ekologickych stavieb

PONUKA

VEREJNA KANALIZACIA KREMNICA
VYUSTNY OBJEKT ¢.8 OUNZ

HYDROECO s.r.o.
Kuzmanyho €.16
Banska Bystrica

Datum ; 16.12.2013

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

CENOVA PONUKA

Ing. Boron Ladislav
Ing. Zvada Eubom
konatelia spolo ti
u/l -
EYDROECO 5.0

Previdzka: Kuzmanyho 16
174 01 Banskd Bystric




Nazov zakazky :

VEREJNA KANALIZACIA KREMNICA
VYUSTNY OBJEKT ¢&.8 OUNZ

Predmet ponuky :

Je posudenie rizik prepojenia priemyselného zberaca na kanalizaciu mesta s posudenim

%opadu na kanalizaciu, jej kapacitu, od miesta pripojenia priemyselného zberaca po areal
ov.

Samostatne sa musi posudit dopad na velkosti jednotlivych uz navrhnutych objektov cov

a dopad na kvalitu kalov, vzhladom na mozn( akumuléciu kovov v kaloch. Spracovanie

projektovej dokumentacie na vybrané &asti kanalizacie mesta Kremnica a spracovanie

projektovej dokumentacie na rekon$trukciu a rozirenie Cistiarne odpadovych vod, ktora je

situovana pod obcou Horna Ves.

Cena za projektové prace :
1.) Posudenie dopadov a hydrotechnické vypocty :

Cast' 1.A.)

Hydrotechnické vypoéty po zapogitani pritoku z ,priemyselneho zberaca" na jednotlivé
objekty COV ich kapacity a velkosti, vplyv na kvalitu vypustanych véd z COV.
Posuidenie vplyvu pritoku kovov z ,priemyselného zberaca® na procesy Cistenia .

Vplyv kovov na kal a ich akumulované mnoZstvo v kale a moZné dopady na umiestenie
kalov.

(8721 - L e e e e 1900,00 Euro
DPH 20,0/ <cuiioniin sonmisicisiiimmmmsirissssivsonisnsns 380,00 Euro
Cenas DPH ....... RS R S 2280,00 Euro

Doba spracovania : 30 dni

Cast' 1.B.)

- Pochddzka po trase ,priemyselného zberaca“ s uréenim odkanalizovanej plochy pre
vypodet mnozstiev odvadzanych vod. Vypoctet mnozstiev odvadzanych dazdovych véd
_priemyselnym zberatom". Zistenie profilu ,priemyselneho zberaca".

- Vyber predbezného miesta pre umiestenie odfah&ovacej komory na ,priemyselnom zbe-
radi s trasou odlah&ovacej stoky a stoky pre pripojenie na jestvujuci zberac ,A".

- Navrh odlah&ovacej komory a stanovenie predbeznych rozmerov objektu.

- Na zaklade podkladov (profily, sklony potrubia, kapacity a odkanalizované plochy pre
hlavny zbera¢ ,A" od arealu COV po miesto pripojenia ,priemyselného zberaca) posudit
kapacity jestvujiceho zberaa ,A“ a odtokové pomery, to znamena prepocitat odkanali-
zované plochy a odtoky z (izemia a posudit vo vztahu s kapacitou jestvujuceho potrubia.



6711 1 SR S~ ¢ T, <L vt 4400,00 Euro
DPH 200 .oiiiviiivsmamimammminmmimiiantasssi 880,00 Euro

CONAS DPH .. civiniiviusismmmasais s 5280,00 Euro

Doba spracovania : 60 dni

Pozadované podklady :

- Prevadzkovy poriadok jestvujucej kanalizacie v Hornej Vsi od COV po koniec obce Horna
Ves.

- Prevadzkovy poriadok a projekt skutoéného vyhotovenia na kanalizaény zbera¢ ,A" od
Hornej Vsi po areal SAD.

- Mapové podklady z mesta Kremnica zamerané Geodéziou Zilina rok 1990 — zapoZianie
pre oblast ELBA — Novéa Mincoviia - OUNZ - Jazerny Dvor — vyustenie do toku Krem-
nicky potok.

- Informacia o poétoch zamestnancov a zmennosti v arealoch pripojenych na ,priemyseiny
zberac"

- Spdsob a miesto odkanalizovania jednotlivych aredlov, odtoky z neutralizacnych stanic
a prevadzok, povolené mnoZstva a povolené limity latok.

Cast' 1.C.) Projektové dokumentécia ,Verejné kanalizacia Kremnica — vyustny objekt
¢.8 OUNZ™

Cast’ 1.C.1. Geodetické zameranie

Geodetické zameranie ,priemyselného zberaca“ v pase Sirokom 20 m na dizku cca

1600,00 m .... cca 3,20 ha.

Na samotnom zberadi je potrebné zamerat :

- poklopy $achiet, terén vedla poklopu

- niveleta potrubia na pritoku a profil potrubia, niveleta potrubia na odtoku a profil potrubia

- pripojky v $achtach pokial sa nachadzaju

- miesto kriZovania so Zeleznicou, kilometrovniky Zeleznice pred a za krizovanim

- ukoné&enie v areali Elba, Nova mincovia

- zameranie vyUstenia do toku na $irku 10,0 m nad miesto vyudstenia a 20,0 m pod miesto
vyustenia, tvar vydstneho objektu, niveletu vyastenia, profil potrubia a material potrubia
dno toku, aktualnu kétu hiadiny.

- krizovanie s komunikaciami a to 20,0 m nad a 20,0 m pod miesto krizZovania so zamera-
nim telies komunikacii

- podlozenie VKN mapy

- dodanie dokumentacie 3 x pisomne a 1 x CD vo formate *.dwg

(7= 1 - [P TTOP 3900,00 Euro
P 200 0. .. . neom s s nminibon ssbaimisa Ao RS T TR S 780,00 Euro
CeNA S DPH .oeeeeeeeiiccreeesrnesennenssen s ranssneass 4680,00 Euro

Doba spracovania : 90 dni

Cast' 1.C.2.) Kanalizécia - projektova dokumentécia :
Spracovanie projektovej dokumentacie pre izemné konanie a stavebné povolenie.



Podklady :
Podkladmi su vysledky z postdenia.

Geodetické zameranie ,priemyselného zberaéa" plochy pre umiestenia odlahovacej ko-
mory, tras pre odlahcovaciu stoku a stoku pre napojenie na zberac ,A".
Inzinierskogeologicky prieskum v mieste odfahcovacej komory a pretiaku pod $tatnou ces-
tou. Predbezné stanovisko SVP $.p.

Rozsah prac :
1. Navrh a dokumentacia odlfah&ovacej komory a odfahcovacej stoky a stoky na napojenie
na zbera€ A"
- GUprava kanalizacie pred Odlah&ovacou komorou
- navrh odlah&ovacej komory, statické posudenie
- odfah&ovacia stoka, navrh, trasovanie, krizovanie s vedeniami a komunikaciami,
vylstenie do toku
- stoka po odfah&eni, navrh, trasovanie, krizovanie s vedeniami a komunikaciami,
zaustenie do kanalizacného zberaca ,A"
2. Samostatne spracovana dokumentacia pre izemné konanie a samostatne dokumenta-
cia pre stavebné povolenie.
3. Upravy na jestvujucom zberaci ,A" pokial vyplynu z posudenia.

Dodanie dokumentacie :

Projektova dokumentéacia pre Gizemné konanie : 15 paré + CD

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie : 15 pare + CD

Polozkovy rozpocet 1 x pisomne a 1x na CD, vykaz vymer 2 x pisomne a 2xCD
InZiniersko-geologicky prieskum : 3 pisomne + CD

Ponukova cena :

Projektova dokumentacia pre Gzemné konanie................cc...... 2000,00 Euro

DPH 20096 .......conrmvenisssmiestoniisms b riksuszasievossssrstnsarannassss 400,00 Euro

CenB s DPH ..............occsscmimissirsssdsisssmasiy s sssennssdigivesiin 2400,00 Euro

Projektova dokumentacia pre stavebne povolenie ............c..... 5300,00 Euro
DPH 20,0 % -ovuccimomisisisessmissionssmisissaeronmuasiossyassesysysnssssnsyeny 1060,00 Euro
CBAEE DPH ... i siiisssaivon inseis e S R e o auas s s TR D3 SV 55 08 6360,00 Euro
InZiniersko-geologicky prieskum ... 900,00 Euro
BRI B0 BRI v ssasssimsmas o e s s s e TTERPURER 5 180,00 Euro
g R G SRR —— 1080,00 Euro
Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia.................coccienininn 350,00 Euro
DEH 200030 .. .. coxeiossmaavmissssisusisarissi s iaussisussvnansidsnssaivasinsnsasenss 70,00 Euro
SRS DPH L. ...oncoesesneevrsie s v TN v s AU s PR son s HaS 420,00 Euro
Plan dopravného Znadenia ..........ccoviaimiiiiiiniiie s 600,00 Euro
DPH 20009 .coveiisiviinuisswsvanisiinstisssmasssstumsarmessrsmpmvesgsapmevemsnsasss 120,00 Euro
CONAS DPH ciciiciiiiissssiimsissoissmassmibsssmisessiimsmsimsssessastrsrsressisess 720,00 Euro



SUMAR - Cast' 1.C.) Projektové dokumentécia ,,Verejna kanalizacia Kremnica
— vyustny objekt ¢.8 OUNZ"

CoNA COIKOM .ccorronrvaensunassssassessesessveasassssessnsssssronsssesnusssnsssssssns 13050,00 Euro
DPH 2000 i ciivsssimmiminsismsissisismisiissbisiisvmistinissnanases 2610,00 Euro
CONES PP savisciscnsmicaviousenmsmmi s et s s e s sy oo 15660,00 Euro

Predpokladany postup prac

Spracovanie Postdenie dopadov a hydrotechnické vypocty — ¢ast’' A a Cast’B.

Pracovné rokovanie

Spracovanie Postdenie dopadov a hydrotechnické vypocty — ¢ast’ C.

Spracovanie Kanalizacia - projektova dokumentéacia (PDUR a PDSP)

Samostatné spracovanie dopadov a zmien na objekty COV formou samostatného
DOPLNKU k uz existujtcej dokumentacii a prepracovanie rozpo&tu s vykazom vymer.
Cena prac bude stanovena na zaklade rozsahu zmien potrebnych riesit v DOPLNKU
dokumentacie na zaklade vysledkov z ,Posudenia dopadov ... , a vysledkov pracov-
ného rokovania.

V Banskej Bystrici, 16.12.2013
Ing. Boro Ladislav /4«———



