ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 808/24/14

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni na investi¢nd
akciu: ,,Vinica VDJ — elektricka pripojka NN, elektroinstalacia objektu VDJ a ASRTP“
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok L. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,

Odd.: Sa, V1.&.: 705/S

Za ktort konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a fiou uréené osoby:
JUDr.Ivan Dani§

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka alebo nim
uréené osoby

1CO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica

¢islo uétu IBAN: SK 27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. 2. Zhotovitel Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registrd Okresného siidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia €. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Igor Janciar
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica
¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458
(d’alej len ,,Zhotovitel)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Nézov stavby: Vinica VDJ — elektricka pripojka NN, elektroinstalacia objektu VDJ a ASRTP
Miesto stavby: k.u. Vinica
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica
Stavebny dozor: Ing. Peter Flaugnatti
Stavebné povolenie: €. 430/2013 zo dria 18.11.2013, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 13.12.2013
Projekt: StVS — servising s.r.o., ICO: 44935668

zék. €. 102 — 04/93-2013
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Clanok II. — Predmet Zmluvy
Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Vinica VDJ — elektricka pripojka NN, elektroinStalacia
objektu VDJ a ASRTP* v rozsahu:

a) Stavebna Cast’:
- SO-01 NN pripojka k jestvujlicemu vodojemu 2 x 400 m?

b) Technologicka ¢ast:
- PS-01 Elektroinstalacia v objekte jestvujuceho vodojemu 2 x 400 m3
- PS-02 ASRTP

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednévatel'a a ponukou
Zhotovitel’a;

b) sudastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby;

d) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrilnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tla¢enej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MapInfo;

e) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inzinierskych €innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtlatenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova d&ast dokumentacie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlaéenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela,

f) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zaCatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnutd v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby,
v dvoch vyhotoveniach a stavebné povolenie  stavby s potrebnymi vyjadreniami orgénov
a organizicii,

b) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako
iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych orgdnov vydanych pre predmetni stavbu,
vo vyjadreniach G¢astnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrZzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objedndvatel’, je opravneny takéto naklady si odpoditat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky, na ktoru mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.
Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéizkov podl'a Zmluvy.
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Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia;
o zalatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
o ukondéenie realizacie diela: 15.12.2014

Miesto plnenia a splnenia: kat.iiz. Vinica.

Clanok IV.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢.
18/1996 Z.z.., v zneni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 27 279,31 Eur
DPH 20% 5 455.86 Eur
Cena vratane DPH 32 735,17 Eur

Podrobni $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.
V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov za vyty¢enie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady za
obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, ndkladov za vybudovanie, prevadzku
a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz
a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie aulozi na uréené
skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, néklady na
spatni upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej
dokumentécie resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znalenia,
néklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby, ktoré bude
odovzdané 6x v tlaéenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo,
néklady za vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika
UNIKA 2013 priloha €. 7. ktora bude odovzdana 4x v tlaenej forme, 1x v elektronickej forme a bude
vypracovana autorizovanym projektantom.
Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky stym
stvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZzia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoCnosti a vetkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podFa Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednéavatel'om akceptovany.
Ak na zéklade dohody zmluvnych stran djde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prislu$né ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako sudast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnut' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stiéast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uUhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudd mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel / F
'] /

na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. //’/
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Cena za dielo bude platena zhotovitelovi splatkami vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako
¢iastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukézanych vydavkov
na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené
mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie maximélne vSak do vysky 90% ceny diela. Sucastou
kazdej faktury (iastkovej, koneénej), musi byt' podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatel'a — TDS. Zhotovitel’ je povinny priloZit’ k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v supise.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v€as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneénd faktira vystavend Zhotovitefom (so
zohl'adnenim &iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om, na zaklade TDS overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v silade stouto Zmluvou. Sudastou faktury, musi byt podrobny sipis
skutoéne vykonanych prac a doddvok potvrdeny zastupcom Objednédvatela — TDS. Zhotovitel' je
povinny priloZit’ k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vetkych materidlov uvedenych
v stipise. Ak Zhotovitel' bude G&tovat’ polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (naklady za
vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni, spravne ainé poplatky preukazatelne potrebné a
vynaloZené v suvislosti s realizdciou predmetnej stavby, je povinny k fakture pripojitt doklad
preukazujuici vznik takychto nakladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitel'om).

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozZadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat” vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla zdkona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnmutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny fakturu podla charakteru
nedostatku opravit’® alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynut az dfiom
dorucenia opravenej faktiiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat' 10 % zceny diela aZz do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzant &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za den uhrady faktary sa povazuje deii odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim kone¢ne;j faktiry sa vylucuji d’al$ie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit,, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam vo¢&i
Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné néklady a nebezpeenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $§kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoSlo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri pract os6b aza koordindciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci podla  zdkona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. Ministerstva prace
a socialnych veci ¢. 147/2013 Z.z. o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel’.
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Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe€nost’ vietkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpe&enie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, 7e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizécii diela musia spiiiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 133/2013 Z.z.0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvja SR &. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné niklady nahradit’ takdto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoSlo. Aj
napriek tomu musi mat Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit' v pisomnej forme

vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat pri realizicii diela a képiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktorf maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odbormy dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v¢asné
splnenie zdvazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za celi Cinnost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodéavatel'ov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytyCené
hranice vzt'ahujiice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpelenie vytyCenia podzemnych vedeni a stthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizicii prc si obstardva Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné mera&ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeluje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vzt'ahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v sivislosti s vyssie uvedenou zodpovednost'ou za vyty€ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit' audrziavat vSetky smerové avySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’al§ie predmety (pomdcky) pouZzité pre vyty&enie
stavby.




6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazateIne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vySky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel’a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty€ovacich prac.

8. Pred zaatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu tzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknd pochybnosti
o ich stave pred zagatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel’a.

9. Pred zalatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim v$etkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyéenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi poéas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urenej na ich
odstranenie. Zhotovitel' je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

10. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Eistotu
a priebeZne odstraiiovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

11. Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom Case pre pouzitie a vykonédvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

12. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & su vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

13. Skody spdsobené realizdciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do p&vodného stavu.

14. Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti
na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopévkové povolenie apod.) za ich riadne avasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

15. Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciich obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

16. Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoziujicich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat také trasy,
vybrat’ a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ arozlozit' naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza kpresunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

17. Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.
Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

18. Najneskér k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do p6vodného stavu.
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19. Zhotovitel je povinny zucastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vy$ke a zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednéavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat® Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sugasne je povinny dohodnit stechnickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajticej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokra¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, zna$a naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost® Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najma tieto idaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost;
- pracovnici a ich podty;
- mechanizmy a ich pocty;
- cCasovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a ¥irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim Gdajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané idaje o po¢te hodin erpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku;



- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- preruenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zéaznam o okolnostiach, ktoré majt vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaSkach tvrdosti betdnu, tlakovych skuskach,
skaskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatelom a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéastupcov Zhotovitel'a, Objedndvatel'a a projektanta moézu do stavebného dennika
vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prislu§nych organov Statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zidznamov nesuhlasia, s
povinni osobitnym zdznamom zapisat® svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l [ Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Peter Flaugnatti

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Karol Petény

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS buda vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odborni spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat" kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazujii kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom znen;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych Giastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzh'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taki, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

N

y



Ik

5 5=

7. Skutodnost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade dorugeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzddvacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky

doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumenticiu skutodného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora
bude odovzdana 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast’ dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlacenej forme bude verifikovana
podpisom a pecdiatkou Zhotovitel'a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie star$ej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

c) stavebny dennik;

d) zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, névody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skaSok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

f) vysledky merani a skiSok apod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

h) osved¢enia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovaterla,

k) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

I) doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

m) vypracovanu fotodokumentéaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie/prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost' a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZzuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vas

splneny. Objednavatel je opravneny takto poniuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posidi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne aZz diiom odstranenia vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,

ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpelenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.
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10.

Zhotovitel’ zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po€as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zaéina plyntit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a poZadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial' spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené neodbornym zasahom Objednavatel'a
alebo v ddsledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahrfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle ndvodov na obsluhu audrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu poStou alebo osobne. V reklamécii Objednéavatel’
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnenil diiom jej dorudenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i sp6sob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknd néklady na
odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa mé za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odéitat’ z &iastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tuto skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonenim diela v dohodnutom termine mé Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deri omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvna pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zadaty defi omeskania a spolupGsobenie zvlast'.

V pripade omeskania Objednavatela sdhradou faktury ma Zhotovitel’ pravo na firok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome$kanie s odovzdanim chybajlicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnua
pokutu vo vySke 16,60 Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zadaty dei omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meSkanie s odstranenim
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vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 16,60
Eur za kazdy zadaty deri omeSkania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnu pokutu za vadné plnenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, Grokov z omeSkania
a nahrady $kody. DIznik je povinny vyuétovani zmluvni pokutu, Grok z omeskania a ndhradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od dorucenia vyGétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnej vyske.

Clanok X. — QOdstupenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urCenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastivaji diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednéavatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednéavatel'a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutognosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutodnd alebo aspoii potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie si v prislusnych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skutonosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazujli za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich G¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestanu vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doruené do ich sidla
budu povaZované za dorudené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budu vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doruéen tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pradvne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Ob¢ianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zdklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelite'nu sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkolI'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene tdajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizujli neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.
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9. Zmluva je uzatvorena na ziklade vble zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a re$pektuje veobecne uzndvané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak siihlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou siihlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

V Banskej Bystrici, diia 16MAJ2W’

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

4

Ing. Jozef Hegedu3
podpredsede( predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
VODARENSE A SPOLOCNOST
akciova spoloénost’
Par:izinska cesta 5
974 00 BANsxgcA BYSTRICA

V Banskej Bystrici., dﬁal.ﬁ:.”ét’...w.u’

Za Zhotovitel’a:

Stredosioyenska vodarenska prevadzkova

LEDOSLOVENSKA VODARENSKA
FREVADZKOVA SPOLOCNOST

akciovd spolosnost
974 01 BANSKA BYSTRICA
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