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Zmluvye
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000816/28/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnii
akciu: ,,UV Milinec — samostatnd plynovd kotolfia pre prevddzkovii budovu“ (dalej len ,,Zmluva*“)

1. Objedndvatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové iidaje:

Nazov stavby:
Miesto stavby:

Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica,

Oddiel: Sa, VlozZka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena Koziakova a poverené osoba Mgr. Jan
Jobbagy

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 ~ IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobotka Banské Bystrica

Cislo u&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(dalej len ,,Objednavatel)

Stredoslovenska vodirenska prevadzkova spolo¢nost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Zapisan4 v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo dria 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javoréik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica

¢islo uétu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

UV Milinec — samostatna plynova kotoliia pre prevadzkovi budovu

tpraviia vody Mélinec stp.¢. 495, pozemok parc.&. KN-C 932/2, pozemok parc.&.
KN-C 932/11, pozemok parc.§. KN-C 932/16 a pozemok parc.&. KN-C 932/18
vietky pre k.u. Mélinec obce Malinec

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost), a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Bansk4 Bystrica

Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Bc. Jozef Starove
Oznéamenie k ohlaseniu drobnej stavby: Obec Malinec, &. 467/2013 zo diia 25.11.2013

Projekt:

Ing. Peter Molnér, Daxnerova 229/42, 98601 Fil'akovo, ICO: 45 899 142
Déatum: 11/2013

SO-01 Stavebné upravy — vypracoval Ing. Peter Molnar

SO-02 ProtipoZiarne postdenie — vypracovala Ing. Eva Futéova

S0-03 Ustredné vykurovanie — vypracoval Ing. Peter Molnar

SO-04 Elektroinstalacie — vypracoval Be. Stanislav Varga

SO-05 Odberné plynové zariadenie - vypracoval Jan Lacko

SO-06 Pripojovaci plynovod — vypracoval Jan Lacko
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Clianok IL — Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat a odovzdat’ dielo: stavba ,,UV Milinec — samostatna plynova kotoliia
pre prevadzkovi budovu“ v rozsahu:

SO-01 Stavebné tpravy

S0-03 Ustredné vykurovanie
SO-04 Elektroinstalacie

SO-05 Odberné plynové zariadenie
SO-06 Pripojovaci plynovod

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky UV Malinec.

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
v silade sohlidsenim drobnej stavby stavebnému Wdradu, ozndmenim stavebného tradu, s
vyjadreniami  a podmienkami  dotknutych  orgénov, s podkladmi  krokovaniu
Objednavatela, ponukou Zhotovitela a podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, vratane
odbomych prehliadok a skusok;

b) stlast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaZ vietkych potrebnych
materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie nedistoty pocas realizicie
diela, spétna Uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumentécie Objednavatel'a resp. pévodného stavu;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu préc, tak aby prevadzka UV Malinec nebola
preruSena, obmedzena a ohrozena;

d) vypracovanie ski$obného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha ¢. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme (vykresova Cast dokumentacie
bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg , MapInfo);

g) kontrola stavu bezpeénosti technickych zariadeni (najma teplovodny plynovy kotol, poistny ventil
kotla, tlakovd expanznad néddoba, teplovodné potrubné vedenie ustredného vykurovania,
silnopradové inStalacie, rozvadzade, vonkaj§ie a vnatorné zariadenia ochrany pred
atmosferickymi vplyvmi), vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skasok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skisok v rozsahu
vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujii technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskor$ich predpisov;

h) vypracovanie zdsad pre prevadzku, Gdrzbu a obsluhu technickych zariadeni;

i) vypracovanie miestneho prevadzkového poriadku v zmysle vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorS$ich predpisov

j)  zaSkolenie obsluhujiceho personalu;

k) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zaatim, podas
priebehu a po ich ukon&eni.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ ZhotoviteFovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zati cenu dohodnutii v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

5.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby v
dvoch vyhotoveniach, ohlésenie drobnej stavby stavebnému tradu s potrebnymi vyjadreniami
Organov a organizacii, a ozndmenie obce Malinec k ohlaseniu drobnej stavby.

5.2 Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko do 3 pracovnych dni od &innosti Zmluvy.
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5.3 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi existujiice zdroje tepla (2x stancionirny plynovy kotol
Attack EKO 50 bez plynulej modulicie vykonu o vykone 2x 49,9 kW) uloZené v budove UV
Malinec v deii odovzdania staveniska.

5.4 Harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizacie budi dohodnuté so zastupcom Objednavatel’a
a prevadzkovatela UV Malinec, tak aby sa zasahovalo do prevadzky UV Malinec iba v
nevyhnutnej miere.

5.5 Rezim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatela
a prevadzkovatela UV Mélinec.

Zhotovitel’ je povinny re$pektovat a dodrzat vsetky podmienky uvedené v oznidmeni stavebného

uradu, ako iv ostatnych vyjadreniach verejnopravnych organov vydanych pre predmetni drobnu

stavbu.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrZanim urlenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si od&itat’ z akejkolvek
fakturovanej &iastky na ktord méa alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omegkania Objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazkov podl'a Zmluvy.

Clianok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
o zalatie realizicie diela: defi odovzdania staveniska
« ukondenie realizacie diela: do 2 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednéavatela prevziat’ i v skorSie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne uzemie Malinec obce Malinec.

Clanok IV.— Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorS§ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 23 992,46 Eur
DPH 20% 4 798,49 Eur
Cena vratane DPH 28 790,95 Eur

Podrobnu 3pecifikaciu ceny vo vdzbe na predmet plnenia podrla ¢&l. II. Zmluvy obsahuje Priloha &. 1
Zmluvy ako jej neoddelitelna stiéast’.

V dohodnutej cene si zahruté vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vritane ndkladov najmi za vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
néklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nikladov za vybudovanie,
prevadzku audrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby a vypratanie staveniska,
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel odvezie a uloZi
na urCené skladky, naklady vodorovného premiestnenia rilbaniny na povrchu a poplatky za skladky,
néklady na spétni {pravu a ostatné prace spojené suvedenim pracovnych pléch do stavu podla
projektovej dokumentécie resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znalenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumenticie skuto&ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2013 priloha ¢. 7, ktord bude odovzdana 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej
forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom, naklady na kontrolu stavu bezpe&nosti
technickych zariadeni (najmé teplovodny plynovy kotol, poistny ventil kotla, tlakova expanzné
nadoba, teplovodné potrubné vedenie stredného vykurovania, silnopridové instaldcie, rozvadzade,
vonkajSie a vnutorné zariadenia ochrany pred atmosferickymi vplyvmi), néklady na vykonanie
odbornych prehliadok a odbornych skadok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku
odbornych prehliadok a odbornych skaok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR &.
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508/2009 Z.z., naklady na vypracovanie zasad pre prevadzku, udrzbu a obsluhu technickych zariadeni,
naklady na vypracovanie miestneho prevadzkového poriadku v zmysle vyhlaSky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z., naklady na zaSkolenie obsluhujiceho persondlu a néklady na vypracovanie
fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas priebehu a po ich
ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vietky stym
sivisiace informacie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukondenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie &o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vetkych d’al$ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky néklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zévizkov podfa Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikdcii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budi prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak podas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavidzuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sudast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s prdvom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti€ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu pric a dodavok skutotne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Préace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade stavebnym dozorom overenych supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzdé
ho Objednavatel’ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat' vSetky naleZitosti datiového dokladu podla zdkona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nesprdvne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednéavatel opravneny faktaru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovite' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit novii. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynut az diiom
dorucenia opravene;j faktiiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZz do terminu odstranenia vietkych vad anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazateného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Za dei uhrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z iétu Objednavatel’a.

Prijatim faktury sa vylu¢uji d’al$ie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit' zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.
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Clanok V.- Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady anebezpefenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

2. Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podPa Zmluvy, ako i predpisov upravujticich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

3. Za bezpednost a ochranu zdravia pri praci os6b a za koordinaciu plnenia Gloh na pracovisku z
hladiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla zdkona &. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a
ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkéach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotoviter.

4. Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady podas realizicie diela, jeho dokonlovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.

5. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpelenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z.z..

6. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zékone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

7. Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkolvek jej €asti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit' takato stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kaZzdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

8. Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela l4tky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZiadanie Objednavatela kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

9. Zhotovitel je povinny zabezpe&it’ dielo proti kradeZi a poskodeniu.

10. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zdstupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZzivat pri realizdcii diela a kopiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalsich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednévatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny v savislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori sii kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyudenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavazkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.

12. Zhotovitel' zodpoveda za celi &innost' pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodévatelov pri realizacii &asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela
A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou posidenou na zaklade pisomného
ohlasenia drobnej stavby stavebnym \iradom na realiz4ciu predmetu Zmluvy.

4
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Stavenisko Objednavatel’ odovzda ZhotoviteFovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zdkladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytylené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.
Zabezpelenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizdcii prac si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje ndklady
a nebezpecenstvo.
Dalsie vyty&enie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pric¢om zodpoveda za :
a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vzt'ahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevanym bodom stavby;
b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie podas realizacie prac;
¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v suvislosti s vy$$ie uvedenou zodpovednostou za vytyovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat vSetky smerové avyskové body,
zameriavacie kon§trukcie, vytyCovacie koliky a d’al§ie predmet (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.
Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objedndvatel ma Zhotovitel' praivo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost vyty&ovacich prac.
Pred zaCatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu tzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kameiiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknd pochybnosti
o ich stave pred zagatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavaterla.
Pred za€atim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovite] povinny sa oboznamit’ s umiestnenim v8etkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatemi pofas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
ndklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstrénenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych orgénov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stivisiace
s ich odstrnenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v3etkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ &istotu
a priebezne odstrafiovat’ neistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovitel je oprdvneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovévat' na stavenisku. T4to sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.
V3etky price potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:
a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti a zamestnancov prevadzkovatela UV Malinec;
b)  pristupov, moZnosti uZivania a(drzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & st vo vlastnictve
y Objednavatela alebo inej osoby.
Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0sdb je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.
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Ak vsivislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti
na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné
obstardvanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v suavislosti so zadatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné zna¢ky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' a pouZivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozloZit' naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.
Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskoér k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zidastnit’ sa kolaudaného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Gast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré buda
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
SuCasne je povinny dohodnut stechmickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokrafovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znaSa néklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porudenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema4.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zikonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlakou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto tidaje:
3.1. Denny zipis:

- déatum (mesiac, rok, nazov dfia);

- udaje o podasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty; /
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- mechanizmy a ich podty;
- dasovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim v8etky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky a irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim (dajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade erpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin ¢erpania vody;
- kriZovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné adaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zéznamy z vykonévaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych pric s od6vodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsdhlasené zmeny a odchylky vykondvanych prdc od schvélenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodéch Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstrinenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluinych organov $tatnej spravy.
Objednavatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zipisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednéavatel'a s obsahom zdznamov nestihlasia, sa
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Ing. Roman Hebort

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Julius Dé3a

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho sii si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedajii za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budu vykonévat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednévatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykondvat' kontrolu dodrZiavania podmienok oznimenia k ohldseniu drobmej stavby,
ostatnych rozhodnuti vydanych pre stavbu a opatreni 3tatneho stavebného dohladu polas
realizacie stavby;

- vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanu

nepristupnymi;
8/%
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- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykondvat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie sprdvnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skusok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitel'a alebo takd, za ktoru je on
zodpovedny, nie st v sulade so Zmluvou.
7. Skutoénost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clianok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade doruéeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osvedéujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z forméatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumenticia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlalenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam doddvok a zariadeni, ktoré s sudastou odovzdivaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, névody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok, ak sa na stavbe mali vykonaf
(bez zavad);

f) vysledky merani a ski$ok apod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni najmi teplovodny plynovy kotol,
poistny ventil kotla, tlakovd expanznid nadoba, teplovodné potrubné vedenie ustredného
vykurovania, silnopridové instalacie, rozvadzade, vonkajsie a vniitorné zariadenia ochrany pred
atmosferickymi vplyvmi ~ ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhldsenia o parametroch — doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

h) osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov;

i) zépisnice o prevereni pric a konstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;

K) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo sprévcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

)  vypracované zasady pre prevadzku, udrzbu a obsluhu technickych zariadeni;

m) miestny prevadzkovy poriadok v zmysle vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z.; /
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n) doklad o zagkolenie obsluhujuceho personalu;

0) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zagatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

5. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

6. Ak Objednavatel’ posadi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrinia bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat’ budua v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V silade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zaviazok Zhotovitel'a
splneny riadne aZz difiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

7. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uju cenu diela, nie s vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

8. Dilom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto élanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

9. Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

=

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom

stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po€as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti

dohodnuté v Zmluve.

Zéru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov. )

Zaru¢né doba zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany prévo Objednavatel’a poZadovat’ a povinnost

Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu

neodstranitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové

bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.

5. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zésahom Objednavatel’a
alebo v d6sledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

6. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych mu na
Objednavatelom v pripade, Ze Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti nevhodnost’ tychto
veci nemohol zistit, Objednavatel'a na ne pisomne neupozornil a Objednévatel’ na ich pouZitf trval.

7. Zaru€na doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udribu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzddvani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednévatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

8. Pripadnu reklamiciu vady je Objednévatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s nislednym dorudenim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnenti dfiom jej doruenia ZhotovitePovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

9. Vsetky Gkony potrebné k odstraneniu vady, jej priin a nasledkov zabezpetuje a néklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna naklady na
odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' néklady na odstrinenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednévatelovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, e faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

10. Zhotovitel sa zavizuje zalat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit v &o
najkratSom technicky moZnom &ase.

A
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11. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel neodstrani alebo bude v omesSkani s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe
(v lehote zistenej podfa bodu 5. €l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat’ odstranit’
Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapoditanim) z &iastky zadrZanej podl’a tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitel'ovi fakturovat, ¢o Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované naklady resp. ich &ast’, ktori nie je moZné usporiadat’ zapo¢itanim z &iastkou
zadrZzanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatelovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola doruéena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatel'a
na zmluvna pokutu podla bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. - Zmluvné pokuty

1. V pripade ome8kania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zadaty deii omeS$kania.

2. Vpripade omeskania Objednavatel'a s uhradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na urok z omeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi ome&kania.

3. Za omeSkanie s odstrinenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zalaty deii omeskania.

4. Za meskanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zalaty den omeskania.

S. Zavady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvna pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatefom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 16,60
Eur za kazdy zaCaty deri omeskania. Pravo Objednavatela na zmluvnii pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

6. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyG&tovania zmluvnych pokut, irokov z omeskania
a ndhrady $kody. Dlznik je povinny vyta&tovani zmluvni pokutu, urok z omeskania a nihradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyi&tovania.

7. Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omegkania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstipenie od Zmluvy

1. Objednavatel’ je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykondvat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

2. Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit ak:

a) mu Objedndvatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatonej primeranej lehote,
ktori mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

3. Odstupenie od Zmluvy oprévnend zmluvné strana ozndmi druhému t&astnikovi Zmluvy pisomne.
Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému
Ulastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarugnej doby,
zadrzného, nérokov Objednavatela na nahradu 3kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolPvek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. —Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutodnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoén@ alebo aspofi potenciilnu materidlnu alebo
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nematerialnu hodnotu, nie s v prislunych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuji za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich (iéelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto€nosti
nestanti v§eobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

2. 'V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1000,00
Eur a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu
§kody v plnej vyske spdsobenii poruSenim povinnosti, na ktor sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

3. Pre potreby doru€ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budi povazované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budu vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doru¢en tretim dfiom odo diia jej odoslania.

4. Na pridvne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obé&ianskeho zakonnika.

5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.

6. Neoddelitel'nt sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7. V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene idajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu druhou zmluvnou stranou a uginnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zdklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzujd, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s itou suhlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.
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V Banskej Bystrici, diia ZBM 0 V Banskej Bystrici., diia ZBMAJ 10T
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ Stredoslovenska vodérenska prevadzkova
Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica spolocriost, a.s.

ta 5 1 i
cesta 3, 21401 Banskd Bystriga

AT ESYA SMLOUNGET
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akeiova epaiuueat’ &
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'y 0 BAN#IA BYEITRI A

Ing. Vladimir Svrbicky A € e1: l'V.Iartinka
predseda pﬁehstavenst s. len predstavenstva a generalny riaditel a.s.

............................................

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

//

12/1&/(3



