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ZMLUVA O DIELO &. T/33/14

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni na investiéna
akciu: ,,StVS, a.s., DVERE VSTUPNE Partizinska cesta 5, Banska Bystrica®
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clinok L. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka €.: 705/S
V mene ktorej konaju: Ing. Jozef Hegedu$, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednéavatel'a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. KoZiakova a fiou uréené osoby — JUDr. Dani§
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing, Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banska Bystrica,
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel: Vladimir Cimerman - CIMO
976 34 Kraliky 90
Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Bansk4 Bystrica,
dislo zivnostenského registra: 601-15157
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
¢  Vladimir Cimerman
ICO: 35489553 DIC: 1020564424 IC DPH: SK 1020564424
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo uétu IBAN: SK6711000000002626481781

(dalej len ,,Zhotovitel’*)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: StVS, a.s., DVERE VSTUPNE Partizinska cesta 5, Banska Bystrica
Miesto stavby: AB StVS, a.s. Partizinska cesta 5, Bansk4 Bystrica
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizdnska cesta 5,

974 00 Banské Bystrica

Technicky dozor Objednavatela (TDS) : Ing. Marek Zabka a nim uréené osoby
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Akad. Arch. Vladimir
Jano$
Projekt: StVS, a.s., DVERE VSTUPNE Partizénska cesta 5, Banska Bystrica
Akad. Arch. Vladimir Jano§
zak. ¢. 101/2014




Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre

Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat dielo: stavba ,,StVS, a.s., DVERE VSTUPNE Partizdnska cesta

5, Banska Bystrica* v rozsahu:

- nova vstupna zasklenia stena s posuvnymi dvojkridlovymi dverami a teplovzdusnou clonou
v SDK podhl'ade;

- vymena ocel'ovych zasklenych stien po obidvoch stranach zadveria za hlinikové;

- vymena mramorového obkladu stien zadveria;

- novy SDK podrlad v zadveri;

- vymena dlazby vo vstupe;

- rampa pre imobilnych v Gasti vonkajsich vyrovnavacich stupiiov;

- elektroinstalacia.

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetne;j stavby,
v sulade, s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a a ponukou Zhotovitel'a, vratane odbornych
prehliadok a skusok;

b) su€astou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) dokumenticia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie

 ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdana 4x vtladenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova <ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z forméatov dgn, dwg , MaplInfo);

e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukondeni;

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit' zafi cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolup6sobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentéciu stavby,
v dvoch vyhotoveniach;

b) ohlasenie drobnej stavby/stavebné povolenie stavby bez zbytoéného odkladu po jeho
pravoplatnosti;

¢) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat a dodrZat vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach

verejnopravnych organov vydanych pre predmetni stavbu.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpodlitat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky, na ktori mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuzZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavazkov podl'a Zmluvy.

Clanok III. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zalatie realizicie diela: deii odovzdania staveniska
b) ukondenie realizacie diela: 2 mesiace od odovzdania staveniska

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat’ i v skor§ie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia:AB STVS, a.s.Partizdnska cesta 5, B.Bystrica.
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Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢&. 18/1996
Z.z.., v zneni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukondenia diela ajeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 41 780,00 Eur
DPH 20% 8 356,00 Eur
Cena vratane DPH 50 136,00 Eur

Podrobnii $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene si zahrnuté vietky nédklady Zhotovitea spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni sprdvcami sieti,
néklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, ndkladov za vybudovanie,
prevadzku a (idrZbu zariadenia staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na urené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, ndklady na spitnd upravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp.
pdvodného stavu, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formétov dwg, dgn,
Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora bude odovzdana 4x v tlaene)j forme, 1x v elektronickej
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpokladd, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit' si vSetky stym
stivisiace informacie €o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodévok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informécie tykajice sa rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podfa Zmluvy. Ziadny nirok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dbsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budi prislu$né ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako suast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobilda osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat ako si&ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na dhradu pric a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudu mu uhradené.
Préce, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zéklade stavebnym dozorom overenych stipisov vykonanych préc, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude poZadovat.

Faktiira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky néleZitosti dafiového dokladu podla zikona
&.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
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Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednéavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry za€ina plynat az dilom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu diastku je Objedndvatel’ povinny
uvolnit do 7 dni od preukazateIného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Za deti uhrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.

Prijatim faktiry sa vyluduju d’al$ie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postapit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohFadavkam voci
Objednavatefovi alebo k inym pohFaddvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné néaklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v éase dohodnutom v Zmluve.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude realizovat za plnej prevadzky AB. Zhotovitel' je
opravneny prevadzat vSetky hluéné aprainé &innosti (pripadne iné cinnosti, ktoré by mohli
neprimerane zasiahnut do pracovného procesu zamestnancov Objednavatela) bude vykonavat
v pracovnych diioch aZz po 15:00 hod., resp. pocas vikendov. Vykon takychto Cinnosti pocas
pracovnych dni musi byt’ vopred odstihlaseny zastupcom Objednavatel'a (TDS).
Vsetky &innosti musi Zhotovitel ukondit kazdy deii do 21:00 hod., vopaénom pripade je
Objednavatel’ opravneny udtovat’ Zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré mu s pripadnym neskor$im
ukon¢enim ¢innosti Zhotovitela vznikh. To neplati, ak boli Einnosti Zhotovitel'a po uvedenom termine
vopred nahlasené a odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a (TDS).
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluSnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podfa Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordindciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zikona
&. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimé4lnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
ZhotoviteT’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady podas realizicie diela, jeho dokonCovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpeénost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrzZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materiél, o ktorom je v €ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spifiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akikol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadenia po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkoI'vek dévodov
je Zhotovitel’ povinny na vlastné nédklady nahradit’ takuto stratu a napravit' Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kaZzdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzZije k zhotoveniu diela l4tky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
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napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit' v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizacii diela a képiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré st

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel’'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonéavani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyufenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a vEasné
splnenie zdvazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za cela

¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatelov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom.

3. Zabezpelenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti ak budu potrebné k realizicii préac si obstaradva Zhotovitel’ priamo sam na svoje
naklady a nebezpedenstvo.

4. Dalsie vytyenie a iné mera&ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytycenie vietkych objektov stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

¢)  zabezpeenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie prace.

5. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ mad Zhotovite' pradvo na uhradu preukazatene vynaloZzenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

6. Kontrola vytylenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednéavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytySovacich prac.

7. Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumenticiu o pdvodnom stave staveniska.
rozvodov, kéblov, kanalov aostatnych inZinierskych sieti, ktory vZdy odovzda
aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nésledne vzniknd pochybnosti o ich
stave pred zadatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

8. Pred zadatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaCné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovite' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi po€as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urCenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel'.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidch udrziavat’ &istotu

a priebezne odstrafiovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Gase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania aldrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezévisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednédvatel’a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvla§tne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zaatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poSkodeniu

ciest umoZitujlcich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou Zhotovitel'a

alebo ktorymkolvek zjeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhladdvat také trasy, vybrat

a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit' néklad tak, aby kazd4a doprava na

stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného zariadenia

Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach. Vzniknuté

zavady a poSkodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do p6vodného

stavu.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podra projektovej dokumentacie resp. do p6vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zudastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryt4 alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednéavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sudasne je povinny dohodnat’ s technickym dozorom Objednéavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednéavatelovi vykonanie dodatonej kontroly prac a niest' naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so ZhotovitePom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokradovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel



nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zakonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najma tieto idaje:
3.1. Denny zipis:
- datum (mesiac, rok, nazov dia);
- T1daje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich poéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac;
- zapis vietkych prac, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zépis Gdajov o vietkych materidloch, ktoré boli vten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zadznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel’a a naopak;
- preru$enie stavebnych prac s odévodnenim;
- zéznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skaskach;
- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvéalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov Statnej spravy.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zipisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nesthlasia, si
povinni osobitnym z4dznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obdasného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Marek Zabka a nim poverené osoby

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Akad. Arch. Vladimir Jano$

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho s si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
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k.
.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze funkciu stavbyvediceho budi vykonavat’ len osoby, ktoré maju

odbornt spdsobilost’ na vykon takejto funkcie.

Zhotovitel’ je povinny umoznit TDS Objednéavatel'a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukeii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie si dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

c) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, ktoré

vzhl'adom na:

- materidly, technologické alebo odborné postupy, projektovi dokumentaciu,
dokumenticiu Zhotovitela alebo taki, za ktorfi je on zodpovedny, nie st v stlade so
Zmluvou.

Skutoénost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonadvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podla Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost diela na odovzdanie/prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doruCeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vsetky
doklady osved@ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)

b)
<)

d)

2)

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha €. 8, ktora
bude odovzdand 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova d&ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formétov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, 7e dokumenticia v tlaenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tuzemi SR, navody
na montaZ, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiSok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez zavad);

vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov;
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o

h) zapisnice o prevereni prac akonStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZzinierskych sieti a pozemkov
dodasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

k) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim, podas
priebehu a po ich ukoncenti;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie/prevzatie, nepovaZuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3) nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a véas

splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budd v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrénenia. V stilade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne aZ dfiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,

ak boli siihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Ditom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatel'a viastnictvo k zhotovenému  dielu

a nebezpelenstvo vzniku §k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

z4pismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade akychkol'vek nejasnosti, nie je

Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podra platnych predpisov a technickych noriem, a Ze podas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnutd na 60 mesiacov na stavebnu Cast, na ostatné Casti je dohodnuta zaruéna
doba miniméalne 24 mesiacov.

Zaruéna doba za¢ina plynit’ dfiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatela poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spada do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelni, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om

Zéaru¢na doba nezahfiia prevadzkovy servis diela v zmysle ndvodov na obsluhu a Gidrzbu materidlov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnii reklamdaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originilu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaéi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povazovana
za uplatneni diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednéavatel'ovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmi ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat ndklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je povinny ich

9



10.

uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorucena treti dei od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkrat§om technicky moZnom Gase.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrZanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clinok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine mé Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty defi omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé4 Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty defi omeskania a spolupdsobenie zvlast’.

V pripade omeskania Objednavatela sihradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome$kanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zacaty defi omeskania.

Za mesSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdéavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty deti omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak vlehote do 7 dni
(kalendarnych) od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom
primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v
dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zacaty deti omeSkania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnd pokutu za
vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyaétovania zmluvnych pokut, Grokov z omeskania
a nahrady $kody. Dlznik je povinny vyuétovani zmluvni pokutu, drok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyuc¢tovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato€nej primeranej lehote,
ktoru mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstiupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému Gcastnikovi Zmluvy pisomne.

Ukinky odstupenia od Zmluvy nastavaji diiom doruenia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

uastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na ndhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednéavatela ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukofvek zmluvnou

stranou.

10



#

S

10.

Clanok XI. — Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoéni alebo aspoil potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutocnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich ugelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutocnosti
nestanl vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porufenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doruCovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislunom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budu povazované za dorufené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkolvek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za dorudenu tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obé&ianskeho zékonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat’ len na zdklade dohody zmluvnych strdn pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov si neplatné.
Neoddelitel'na si¢ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene (idajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavidzuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vzt'ahujlice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnorué¢nym podpisom na znak sihlasu potvrdzujt, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

02 40ii 20% 02 50 20%

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ Vladimir Cimerman - CIMO
Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica Vladimir Cimerman - CIMO

976 34 Kriliky 90
ICO: 35489553 IC DPH: 5K 1020564424
tel /fax: 048/4145392 mobil: 0905189180

Vladimir Cimerman

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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Vladimir Cimerman-CIMO

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : STVS a.s.- dvere vstupné, Partizanska cesta 5,Banska Bystrica

Miesto: Banska Bystrica

Vladimir Cimerman - CIMO
976 34 Kraliky 90

180: 35489553 1C DPH: SK1020564424
tel /fax: 048/4145332 mobil: 0905189180

JKSO':
Rozpotet: Zmluva &.: Spracovat: Dila: 16.5.2014
Odberatel: STSV a.s., Banské Bystrica 1CO:
DIC:
Dodavatel: Vladimir Cimerman-CIMO ICO: 35489553
97634 Tajov,Kraliky 90 DIC:
Projektant: Akad.arch.Vladimir Jano$ ICO:
DIC:
A |ZRN kontrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 [HSV: 8 889,94 288,54 9 178,48l 6 | Prace nadtas
2 |PSV: 17 534,14 11224,88 28 759,02“ 7 | Murarske vypomoce
3 [MCE: 3492,50 3 492.50|| 8 { Bez pevnej podlahy
4 |iné: | 9
5 | Sucet: 29916,58 11513,42 41 430,00' 10 Suget riadkov 6 a2 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | Autorsky dozor 350.00|
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace |
14 19 I
15 Sucet iadkov 11 aZ 14: 20 Sucet riadkov 16 aZ 19: 350.00|
projektant, rozpo&tar cenar pediatka: E Celkové naklady |
21 Stdet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 780,00||
podpis: 22 [DPH 20% z: 41780,00 8 356,0
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 50 136,0
F | Odpotet - pripolet
odberatef, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis: \ﬂ
datum: datum: /
petiatka: pediatka: -




