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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 852/31/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona &.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom znent na investiéni
akciu: ,Banska Bystrica, vizualizicia kalového a plynového hospodarstva na COV*;
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednéavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. KoZiakova a fiou uréené osoby — JUDr.Danis
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banskéa Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javor¢ik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Bansk4 Bystrica
¢islo u€tu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové adaje:
Nézov stavby: Banska Bystrica, vizualizicia kalového a plynového hospodarstva na COV
Miesto stavby: areal COV Bansk4 Bystrica
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica
Technicky dozor Objednavatela: Ing. Marek Zabka alebo nim poverené osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Marian Bilanin



Clinok II. — Predmet Zmluvy
Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Banskd Bystrica, vizualizacia kalového a plynového
hospodarstva na COV* v rozsahu:

a) projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby v rozsahu potrebnom pre
vydanie stavebného povolenia/ohlasenia drobnej stavby, s podrobnost'ou realizaéného projektu,
sucastou PD aj situicia stavby zakreslena v podklade z katastralnej mapy bude obsahovat’:

— mnovy systém pre riadenie kalového a plynového hospodarstva;

— prenos tdajov z objektu kalového a plynového hospodarstva do velinu pomocou opticke;j
siete

— mnapojenie nového riadiaceho systému na jestvujicu vizualiziciu, priCom prefi bude
vytvoreny a odladeny novy program

b) realizicia prac a doddvok v rozsahu:

— riadiaci systém pre riadenie kalového aplynového hospodarstva  vratane
elektromontazneho materialu;

— opticka siet’ s prisluSenstvom od prevadzkovej budovy do plynového a kalového
hospodarstva (chrani¢ky, optické rozvadzae, optoprevodniky vratane patch panelov,
meranie optického kabla, drobny material ) - dod4vka a montaz ( vratane zemnych prac )

— dodavka nového SW (vratane licencie );

— napojenie a prepojenie ,,nového™ systému na jestvujuci sytém vizualizécie;

— spustenie (oZivenie) nového SW a doplnenej vyzualizacie.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite v sulade s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a
a ponukou Zhotovitel'a, vratane vykonania odbornych prehliadok a skaSok, komplexné
vyskisanie diela a zaSkolenie obsluhy;

b) sicastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vpracovanie kontrolného a skifobného planu;

e) porealizaéné geodetické zameranie uloZenia optickej siete vypracované na podklade aktuélnej
(nie starSej ako 3 mesiace) katastrilnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x
v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) projektovd dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2011 priloha &.
8, ktora bude odovzdand 6 x v tlacenej forme, 3 x v elektronickej forme a bude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresovd dast dokumentacie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg , MapInfo);

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas
pri ebehu a po ich ukondeni;

h) atesty a certifikaty inStalovanych technologickych zariadeni a materidlov

i) Zhotovitel’ vykona komplexné vyskusanie diela v trvani 72 hodin

j)  Zhotovitel’ zabezpe&i oznadenie staveniska v zmysle poziadaviek stavebného zakona

k) spolupdsobenie Zhotovitela pri zabezpedeni stavebného povolenia/ oznamenia stavby

I) Zhotovitel’ k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravi aj podklady ku kolaudaénému
konaniu / k ukonéeniu stavby

m) potrebné spolupdsobenie Zhotovitel'a pri ukondeni a kolaudacii diela

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnutd v Zmluve.
Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:
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a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy vietky podklady potrebné pre
vypracovanie PD;

b) Stavebné povolenie/ohlasenie stavby spotrebnymi vyjadreniami organov a organizécii
Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom ako nadobudne
pravoplatnost’;

¢) Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi stavenisko po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia/ ohlasenia stavby.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat a dodrzat vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach

verejnopravnych organov vydanych pre predmetni stavbu, vo vyjadreniach ucastnikov stavebného

konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrZzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je oprdvneny takéto naklady si odpoéitat’ z akejkol'vek
fakturovane] &iastky, na ktori ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podla Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny k zmene rozsahu predmetu plnenia (,,prace naviac* alebo ,,menej prace®).

Za tymto ucelom je Objedndvatel’ opravneny vydat’ pokyn k vykonaniu/nevykonaniu takychto prac.

Clanok III. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Dielo bude zrealizované v dvoch etapach nasledovne:

a) I. Etapa: - projektova dokumentacia pre stavebné povolenie/ohldsenie stavby
a realizéciu stavby;

b) IIL. Etapa: - realizacia prac a dodavok v rozsahu uvedenom v ¢LII bode 1)
pism. b)
Terminy plnenia:
a) L Etapa
-  zadatie realizécie I. etapy: defi nadobudnutia u¢innosti Zmluvy

- ukoncenie realizacie I. etapy: deo 2-och mesiacov od zacatia

b) II. Etapa
- zalatie realizicie II. etapy: do 10 dni od nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia/ohlasenia drobnej stavby
- ukoncenie realizacie II. etapy: do 3-och mesiacov od zacatia

Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, aZ po riadnom vykonani a ukonCeni II.Etapy

Miesto plnenia a splnenia
a) I Etapa - sidlo Objednavatela
b) II Etapa - aredl COV Banska Bystrica

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach ¢&.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 28 299,00 Eur
DPH 20% 5 659,80 Eur
Cena vratane DPH 33 958,80 Eur

{
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Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stcast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku a ddrZbu zariadenia staveniska, osvetlenie, striZenie stavby a vypratanie staveniska,
néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia riibaniny na povrchu a poplatky za skladky,
naklady na spitnu dpravu a ostatné prace spojené suvedenim pracovnych pléch do stavu podla
projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znadenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentéicie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlaenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora bude odovzdana 6 x v tladenej forme,31x v elektronicke;j
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpokladd, Zze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit' si vietky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukondenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zivizkov podfa Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu§né ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych strén
dodatkom k Zmluve.

Ak pocdas realizcie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako stlast plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povazovat také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sicast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uthradu pric a dodavok skutofne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platena splatkami, vo vdzbe na zrealizované vecné plnenie, ako
Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov
1x za mesiac, na zdklade TDS overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade stouto Zmluvou,
maximalne v8ak do vysky 90% ceny diela apri reSpektovani skutocnosti, ze dielo sa realizuje
v dvoch etapach a v terminoch dohodnutych v tejto Zmluve. Overenie vykonanych pric a splnenie
podmienok dohodnutych v tomto bode urobi Objednavatel’ bez zbyto€ného odkladu od predloZenia
zistovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitefom. Sucastou kazdej faktury (¢iastkovej, konecnej),
musi byt’ podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednévatel'a —
TDS. Zhotovitel’ je povinny priloZit' k faktire vo fotokdpii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych
materidlov uvedenych v sipise. Ak Zhotovitel’ bude G¢tovat’ polozky osobitne neocenené vo vykaze
vymer (néklady za vyty€enie podzemnych vedeni a zariadeni, spravne a iné poplatky preukéazatelne
potrebné a vynaloZené v stvislosti s realiziciou predmetnej stavby, je povinny k faktire pripojit
doklad preukazujuci vznik takychto ndkladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitefom (so
zohlPadnenim ¢&iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.
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Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zdkona
¢€.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorulena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novii. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynut aZ diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budt zistené vady alebo nedorobky, je Objednéavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZz do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZzanu ¢&iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazateného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi Ghrady faktiry sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z u€tu Objednavatela.

Prijatim kone¢nej faktiry sa vyluéuju d’alSie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného siihlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpeCenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom

Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ $pecifické podmienky realizicie diela za prevadzky COV Bansk4
Bystrica a prace realizovat’ po dohode s prevadzkovatelom COV tak, aby jej previdzka nebola
preruSend alebo ohrozena.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizicie I.Etapy — projektovej dokumenticie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzulticie rozpracovanej PD diela sopravnenymi zamestnancami Objednéavatela.
Z kazdej konzulticie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsthlaseny Objednavatel'om, ktory bude zaviznym
podkladom pre Zhotovenie PD.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislu$nych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone pric podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri prici osd6b aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zdkona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 147/2013 Z.z. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe¢nost’ vietkych osob opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, Ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spitiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
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Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat pri realizécii diela a kopiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitela

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podfa Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat™:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori sii kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonéavani prac;

b) kvalifikovanych, vyugenych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v€asné
splnenie zdvazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celi &innost’ pri vykonadvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednéavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vyty&ené hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy sd pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpelenie vytyenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizdcii pric si obstardva Zhotovite priamo sdm na svoje néklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalie vytyenie a iné meradské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pri€om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby;

b)  spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zédkres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v stuvislosti s vy§§ie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit audrziavat vSetky smerové avyskové body,
zameriavacie kon§trukcie, vyty€ovacie koliky a d’al§ie predmety (pomdcky) pouZité pre vytyCenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavate! ma Zhotovitel' pravo na Ghradu preukézatel'ne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zdvadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

8. Pred zadatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu tGzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
o ich stave pred zagatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.

9. Pred zadatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poZiadat' vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizéciu — vyty&enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky §kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi pofas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urenej na ich
odstranenie. Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stivisiace

s ich odstrénenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ &istotu

a priebezne odstratiovat’ nelistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V8etky price potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néaklady uvedenim do povodného stavu.

Ak vshvislosti so zaCatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvladtne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zaCatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach obstardva ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoglo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel' musi vyhladavat’ také trasy,

vybrat’ apouZivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit' a rozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do p6vodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit..

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

Najneskér k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do p6vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny za¢astnit’ sa kolauda&ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonéva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urSenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednévatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akakolvek &ast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.



Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednévatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodato¢nom odkryti
prac, znasa néklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

4.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlakou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v demi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najma tieto idaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- 1daje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- dasovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;
- zapisanim tidajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, koIko bolo
vten dei vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoistve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade &erpania vody budi zaznamenané udaje o po¢te hodin Eerpania vody;
- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zipisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zAznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach,
skuskach tesnosti,hotovitela pod.);
- odsdhlasené zmeny a odchylky vykonavanych pric od schvéilenej projektove;j
dokumenticie;
- zapisy o dohodéch Zhotovitela s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednédvatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatel'a a projektanta méZzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov $tatnej spravy.

(x



Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.

Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického dozora stavby (dalej aj TDS): Ing.

Marek Zabka alebo nim poverené osoba.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Robert Javoréik

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika. ‘

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvedtceho a TDS budii vykonévat' len osoby,

ktoré maji odborni spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $tatneho stavebného dohl'adu pocas realizcie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy; .

- vykonavat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom €. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov;

- vykondavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchéadzajucich skasok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materiély, technologické alebo odborné postupy;
- projektovu dokumenticiu, dokumenticiu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.

Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Zhotovitel’ k datumu nadobudnutia Gi€innosti tejto zmluvy ozndmi objednavatel'ovi meno technika

BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na

vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho meno bude

nahlasené tak objednavatel'ovi ako aj TDS stavby pred zadiatkom prac.

Zhotovitel’ je povinny pri spracovani dokumentacie pre stavebné povolenie/ oznamenie stavby

pripravit ,,Plan bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci“. Tato dokumenticia musi

reSpektovat’ zakon €.124/2006. Zhotovitel' odovzd4 uvedeny plan Objednavatel'ovi pred zadatim
prac.
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Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi oznami pisomne a to po
ukonceni kazdej Etapy.
Po ukonéeni I. Etapy Zhotovitel’ odovzda Objednavatelovi zmluvné dielo nasledovne:
— PD pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacej PD vratane vykazu vymer:

— 6 x vtlacenej forme;

— 2xnaCD;

—  rozpocet stavby - 2 x v tlaenej forme — 1 x na CD.

Po ukonceni II.Etapy, na ziklade doru¢eného oznamenia vypise Objednavatel’ termin odovzdavacieho

a preberacieho konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky

doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost diela , najmi:

a) projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2011 priloha &.
8, ktord bude odovzdana 6 x v tlaenej forme, 3 x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova d{ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg, MapInfo), s tym, Ze dokumentacia v tlatenej forme bude verifikovana
podpisom a pediatkou Zhotovitel’a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlaenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) stavebny dennik; .

d) zoznam dodéavok a zariadeni, ktoré si stcastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedéenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tYzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

f) vysledky merani a skaSok a pod. — vietky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

h) osved€enia o vykonanych skiSkach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zépisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) protokol o Gispesnom komplexnom vyskuSani diela,

k) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

I) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

m) doklady o spiatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dodasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

n) vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdazok Zhotovitela za riadne a vlas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrdnenia. V sulade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne az dfiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uji cenu diela, nie st vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.
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Dfiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpefenstvo vzniku $§kdd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoved4 za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clinok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stlade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zéruéna doba za¢ina plynut’ diilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit' bezplatnou opravou. Ak péjde o vadu
neodstranitel'nd, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zarunad doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obslubu adrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady. ‘
Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni diiom jej dorudenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

VSsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknu naklady na
odstranenie vady (najm& néaklady na poskytnutie sluzieb TDS), je Objednavatel opravneny
vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitefovi a Zhotovitel je povinny ich uhradit
Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel sa zavdzuje zaat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odgitat’ z &iastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tato skuto€nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade omeSkania Objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zaaty deii omeSkania a spolupdsobenie zv1ast'.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s thradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii omeskania.

Za omeSkanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajucej dokumenticie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zadaty defi omegkania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zadaty deii omeskania.

Za vady diela podl'a kaZzdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
v dohodnutej vyske 0,1% zceny diela. Thto pokutu Zhotovitel' neplati, ak vlehote do 7 dni
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(kalendarnych) od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom
primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za megkanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v
dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zadaty defi omeskania. Pravo Objednavatel’a na zmluvna pokutu za
vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyG&tovania zmluvnych pokit, Girokov z omeskania
a nahrady Skody. DlZnik je povinny vytétovanii zmluvnu pokutu, Grok z omeskania a ndhradu 3kody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyuétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z ome§kania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) ZhotoviteI bude vykonadvat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrdni ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstdpit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatodnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznadmi druhému uastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odsttipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych néarokov

Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. —Zaverec¢né ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoénu alebo aspoii potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie si v prislu$nych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouzit’ v rozpore s ich G€elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutodnosti
nestanu vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porufenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doru€ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doru¢ené do ich sidla
budt povaZované za dorucené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorucenu tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obéianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zdklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina ako formou pisomnych dodatkov st neplatné,
Neoddelite'nu su€ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane do3lo
k zmene idajov povinnd oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizujui neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzijomnej dohody.
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8. Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu druhou zmluvnou stranou a G&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorend na zaklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou siihlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ origindlu
s urCenim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

V Banskej Bystrici, dila 02 Jun 10% V Banskej Bystrici., diia 0 ZJUNZW‘
Za Objednivatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ Stredoslovenska vodarenské prevadzkova
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica spolo¢nost, a.s.

esta 5, 974 01 Banské Bystrica

.............................................

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDODS NSKA
S¥ MDOSLOVE ¢ '
VODARENSK.A smmtwos’l
akciové spnlaénos;
Partizdnska ‘cesw
7274 VO BANS};A BYSTRICA
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