0255/29/4
ZMLUVA O DIELO ¢&. B/9000 814/68/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnii
akciu: ,,Hrifiova UV, modernizacia a doplnenie technolégie apravy vody*;
(d’alej len ,,Zmluva®).

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,
Odd.: Sa, V1.&.: 705/S
Za ktorti konaju: Ing. Jozef Hegedu§, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
¢ vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a tiou uréené osoby

—JUDr. Dani$

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Zabka a nim urené
osoby

ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
&islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost’, a.s.
Partiz4nska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat™
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica
&islo G¢tu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Nazov stavby: Hritiova UV, modernizicia a doplnenie technolégie iipravy vody
Miesto stavby: k.. Hritiova
Investor (stavebnik):  Stredoslovenskéa vodarenska spolo&nost, a.s.,

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Technicky dozor Objednavatela (TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba
Projekt: StVS — Servising s.r.o., Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
¢.zakazky: 102-04/128-2014
Osoba zodpovedné za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Robert Javor&ik



Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat' dielo: ,,Hritiovd UV, modernizicia a doplnenie technolégie
tipravy vody“ v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 01 Zumpa

SO 02 Bubnovy filter

SO 03 Merny object na odtoku z kalovych poli
SO 04 Elektricka pripojka NN

Previdzkové siibory:
PS 01 Elektrocast’

e meranie hladiny splaskov v Zumpe
e rozvadza¢ RM-KP

e  meranie prietoku v mernom objekte
e napojanie bubnového filtra

PS 02 ASRTP

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a)

b)

<)
d)

e)

g)
h)
i)
1))
k)

D

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite v silade s podkladmi k rokovaniu Objednavatela
aponukou Zhotovitela, vratane * vykonania odbomych prehliadok a skiiok, komplexné
vyskusanie diela a zaskolenie obsluhy;

sugast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaZ vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualiz4cia harmonogramu postupu vystavby;

vpracovanie kontrolného a ska$obného planu;

projektova dokumentdcia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &.
8, ktord bude odovzdana 6 x vtlatenej forme, 3 x v elektronickej forme abude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formétov dgn, dwg , MapInfo);

vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukondeni;

atesty a certifikaty instalovanych technologickych zariadeni a materialov;

vykonie komplexného vyskii$ania diela v trvani 72 hodin;

zabezpeCenie oznacenia staveniska v zmysle poZiadaviek stavebného zakona;

spolupdsobenie Zhotovitela pri zabezpeeni stavebného povolenia/ oznidmenia stavby;

priprava podkladov k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu ako aj podkladov ku
kolaudaénému konaniu / k ukonéeniu stavby;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tla¢enej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, Maplnfo;

geometrické plany novovybudovanych trvalych objektov v poéte 3x v listinnej forme overené
katastrom;

prevadzkovy poriadok — doplnok pre novovybudované objekty, vratane pokynov pre véasné a
riadne vykonavanie udrzby;

potrebné spolupbsobenie Zhotovitela pri ukonéeni a kolaudacii diela.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnuti v Zmluve.
Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

a)

b)

Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy realizaénii PD a v3etky podklady
potrebné pre realiziciu diela;
Stavebné povolenia/ohldsenia stavby s potrebnymi vyjadreniami orgénov a organizicii bude
Objednavatel’ odovzdat’ Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po tom ako tieto nadobudnt
pravoplatnost;;
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¢) Objednavatel odovzdéd Zhotovitelovi stavenisko po nadobudnuti prévoplatnosti prvého
stavebného povolema/ ohlasenia stavby.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrzat vietky podmienky uvedené v rozhodnutiach

verejnopravnych orgédnov vydanych pre predmetnd stavbu, vo vyjadreniach tidastnikov stavebného

konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na néhradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrZzanim urdenych alebo dohodnutych podmlenok resp. spOsobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

nérokov bude zaviazany Objednivatel' je oprivneny takéto naklady si odpotitat z akejkolvek

fakturovanej Ciastky, na ktori mé alebo bude mat" Zhotovitel' ndrok. O vyuiti tohto priva bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého vZmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Objednavater je opravneny menit rozsah predmetu plnenia (,,prace naviac“ alebo ,jmenej price®). Za

tymto ucelom je Objednavatel’ opravneny vydat’ pokyn k vykonaniu/nevykonaniu takychto préc.

Clanok III. — Dodacia Iehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
b) ukoncenie realizacie diela: 15.12.2014

Miesto plnem'a a splnenia are4l UV Hrifiova.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ TDS podrobny Harmonogram pric, ktory bude vypracovany so
zretelom na skuto&nost, Ze prevadzka UV Hrifiova nesmie byt’ preruSena a kvalita dodavanej vody
nesmie byt zhorSend. Akykolvek moZny zisah do prevadzky UV musi byt vopred prerokovany
a odsuhlaseny Objednavatelom a TDS.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek 8kody zddovodu nedodrzania odsiihlaseného
harmonogramu prac, Zhotovitel’ bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného odskodnenia
Objednavatel'a za nahrady Skody, Ghrady dodatoénych nakladov a strat Objednavatela plynice z
nedodrZania harmonogramu.

Zhotovitel odovzda revidovany harmonogram TDS vzdy, ked’ predchadzajici harmonogram nestihlasi
so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela obsahujici v3etky stavebné objekty
a prevadzkové sibory predmetného Diela a vychédzajici z predbezného harmonogramu prac, ktory
bol suéast’ou Ponuky Zhotovitela.

TDS vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 14 dni od obdrZania.
Zhotovitel' zapracuje tieto pripomienky do 7 dni odich obdrZania a predlozi upravenii verziu
Harmonogramu TDS na odstihlasenie.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim terminov oproti Harmonogramu, TDS je opravneny Ziadat
od Zhotovitela aktualizdciu Harmonogramu a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré
zarutia, Ze ostatné terminy v zmysle Harmonogramu budi dodrzané. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’
TDS na schvilenie takuto aktualizaciu Harmonogramu alebo pisomné stanovisko podl’a tohto bodu do
7 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

Clanok IV.— Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zikona o cenach &.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 113 023,33 Eur
DPH 20% 22 604,65 Eur
Cena vratane DPH 135 627,88 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na su¢ast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zdvizkov podla
Zmluvy, vratane ndkladov najmé za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, ndkladov za vybudovanie,

prevadzku audrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby a vypratanie staveniska,
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10.

11.
12.

naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky,
néklady na spitni upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podPa
projektovej dokumenticie resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrfiavanie dopravného
znalenia, néklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podra
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha €. 8, ktord bude odovzdana 6 x v tlalenej forme,31x v elektronicke;
forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom. V cene si zahrnuté aj néklady na vietky
skisky vratane nakladov dofasnych prac, montaZi, materidlov, nastrojov, skladovania, paliva a
energie spotrebovaného pocas inSpekeii a skuSok, odberov vzoriek a laboratérnych analyz ako aj
néaklady na zaobstaranie certifikatov a prehldseni o zhode.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznimenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit' si vietky stym
suvisiace informdcie & do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dod4vok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informécie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vetkych d’alich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zdvizkov podla Zmluvy. Ziadny nirok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednéavatel'om akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych strdn ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu$né ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavézuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realiz4cie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa v3ak
nebuda povazovat' také priace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmut do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu pric a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zéstupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym sktdkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi platend splatkami, vo vdzbe na zrealizované vecné plnenie, ako
Ciastkové platby na zaklade skutocne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukézanych vydavkov
1x za mesiac, na zéklade TDS overenych zistovacich protokolov a sfpisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade stouto Zmluvou,
maximalne viak do vySky 90% ceny diela. Overenie vykonanych pric a splnenie podmienok
dohodnutych v tomto bode urobi Objednavatel’ bez zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho
protokolu a slipisu prac Zhotovitefom. Sucastou kazdej faktury (Siastkovej, kone&nej), musi byt
podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zistupcom Objednavatela — TDS.
Zhotovitel’ je povinny prilozZit’ k faktiire vo fotokdpii aj dodacie listy a certifikaty vietkych materidlov
uvedenych v stpise. Ak Zhotovitel' bude G¢tovat’ poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer
(néklady za vyty¢enie podzemnych vedeni a zariadeni, spravne a iné poplatky preukdzatelne potrebné
a vynaloZené v stvislosti s realiziciou predmetnej stavby, je povinny k faktire pripojit’ doklad
preukazujuci vznik takychto ndkladov a doklady o ich uhradeni ZhotoviteFom).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konefnd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzd4
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat' vSetky naleZitosti dafiového dokladu podrla zikona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
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13.

14.

15.

16.
17.
18.

10.
11.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa m4 za to, ¥e faktara bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nesprivne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel' opravneny faktiru ZhotovitePovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Novéa lehota splatnosti faktary zadina plynat aZ diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny z koned&nej faktiry zadrat' sumu
rovnajiicu sa 10% celkovej ceny diela ako zédrzné. Takto zadrzanti Ciastku je ObjednavateP povinny
uvolnit' do 7 dni od preukézatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za deti uhrady faktiry sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatera.

Prijatim koneCnej faktury sa vyluCuji d’alie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit,, zriadit’ ziloZné pravo a factoring k svojim pohFadavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajticeho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpe&enstvo (§ 537 Obchodného
zadkonnika) v ¢ase dohodnutom

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizicie diela za prevadzky UV Hritiova,
aby jej prevadzka nebola prerusena alebo ohrozena.

Pri vykonévani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujtcich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za Dbezpetnost a ochranu zdravia pri prici o0s6b aza koordiniciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe¢nosti aochrany zdravia pri praci podla  zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 147/2013 Z.z. o bezpetnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pricach zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokondovania a odstratiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpednost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zidkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realiz4cii diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizécii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
€. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat), a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takito stratu a napravit' 8kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plén, ktory je povinny
na poZziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat’ pri realizacii diela a képiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d’aldich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k postiideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych
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postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitela
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.
12. Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstrénenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predéakov, ktori su kompetentni vykonévat’ odborny dozor pri vykon4vani prac;
b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyu€enych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
13. Zhotovitel' zodpovedd za celi Cinnost' pri vykondvani diela a za porusenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizicii diela zodpoveds, ako keby vietky
dinnosti vykondval sam.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zipisom s vyty&enym obvodom staveniska
Vytyéené hranice vztahujuce sa k predmetu Zmluvy sa pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpelenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov sprdvcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizacii prac si obstardva Zhotovitel priamo sém na svoje néklady
a nebezpedenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné mera&ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, priGom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

¢)  zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v suvislosti s vy$§ie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovite' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat' vSetky smerové avyikové body,
zameriavacie konStrukcie, vyty€ovacie koliky a d’alSie predmety (pomécky) pouZité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zdvady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zidvadného stavu.

7. Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéovacich prac.

8. Pred zatatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i po&as
realizdcie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o p6vodnom stave komunikécii,
povrchu uzemia, zédkladov na stavenisku, hraniénych kameiiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kéblov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

9. Pred zaatim vykopovych prac alebo inych préac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika€né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujticich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi poCas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
néklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim ur&enej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat &istotu

a priebeZne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovévat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do p6évodného stavu.

Ak vsivislosti so zalatim pric na stavenisku je potrebné poZiadaf o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak vstvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikicidch obstaréva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiujicich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel' musi vyhl'ad4vat také trasy,

vybrat’ a pouZivat' také vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zévady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny ziaCastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podFa Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na nihradu $kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek &ast’ diela, ktora mé byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budd
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
St¢asne je povinny dohodmit’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ niklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokraovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znada néklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruienie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
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nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.

2. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zépisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3. V denniku budu zapisané najma tieto idaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich podty;

- mechanizmy a ich poéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim Gdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky aSirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim tdajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten det na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade &erpania vody budii zaznamenané udaje o poéte hodin &erpania vody;

- kriZovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odstihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné ddaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitela na Objednavatel'a a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s oddvodnenim;

- zéznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skaskach, (napr. skiiSkach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti,hotovitela pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prdc od schvalenej projektovej
dokumentiacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mdZu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych orgénov §tatnej spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zipisom prip4jat svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym z4znamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predloZit na rieenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.



D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2,
3.

10.

Objedngivatel’ poveruje vykonom obd&asného technického dozora stavby (d’alej aj TDS): Ing.

Marek Zabka alebo nim poverena osoba.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvedtceho: Ing. Jilius Désa

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a2 TDS budi vykonévat' len osoby,

ktoré majii odbornua spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ TDS Objednavatel'a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonévat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $titneho stavebného dohPadu poéas realizicie stavby;

- vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumenticie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' Kkontrolu vecnej a cenovej sprivnosti a Wplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonévat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d'alfom postupe zakryté alebo sa stanii
nepristupnymi;

- vykondvat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych préc
a dodévok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonédvat sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zédkonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondvat’ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeif;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednédvatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy

TDS je okrem oprdvneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstrinenie a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajicich skiisok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentéciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takl, za ktord je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.

Skutoénost’, Ze Objednévatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Zhotovitel’ k ddtumu nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy oznami objednavatel'ovi meno technika

BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na

vydévanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrédnenie pracovnym trazom. Jeho meno bude

nahlasené tak objednavatelovi ako aj TDS stavby pred zadiatkom prac.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vypracovat ,,Plin bezpeénosti a ochrany zdravia pri

praci®. Tato dokumenticia musi reSpektovat’ zdkon ¢.124/2006. Zhotovitel' odovzd4 uvedeny

plan TDS a Objednavatel'ovi pred zacatim prac.

Zhotovitel’ je povinny pred zadatim prac vypracovat' a odovzdat’ TDS aj technologicky postup

realizécie prac.

11. Za koordinaciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a

za bezpenost’ a ochranu zdravia osdb, ktoré si oprdvnené zdrZiavat' sa v priestore pracoviska
podl'a zékona ¢&. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel'.

12.0bjednavaterl je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, e Zhotovitel’

vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi postupmi, je opravneny
poZadovat’ odstranenie zistenych nedostatkov. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote,
ktordt mu Objednavatel na odstrénenie nedostatkov , alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve, je Objednivatel opriavneny od
Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske a zmluvni pokutu tym
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nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany Objednavatela nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Clanok VIL. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi oznami pisomne ato po

ukondéeni jeho ukondeni.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) projektovii dokumentciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &.
8, ktora bude odovzdand 6 x v tlatenej forme, 3 x v elektronickej forme a bude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresovd &ast dokumentécie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia vtladenej forme bude verifikovana
podpisom a peéiatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) geometrické plany trvalych objektov v poéte 3x v listinnej forme overené katastrom;

d) stavebny dennik;

) zoznam doddvok a zariadeni, ktoré si sidastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tvzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom,;

f) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skiSok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zdvad);

g) vysledky merani a skudok a pod. — vietky platné ku diiu odovzdania diela, sktisky vodotesnosti,
pasporty, revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na
stavbe mali vykonat’;

h) doklady o preuké4zani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;

i) osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

J) zapisnice o prevereni pric akonstrukcii, ktoré boli v priecbehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

k) protokol o ispesnom komplexnom vyskisani diela,

) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

m) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

n) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zdberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

0) vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zadatim, poas
priebehu a po ich ukonéeni;

p) zoznam zariadeni z hladiska zaradenia do hmotného majetku;

q) prevadzkovy poriadok — doplnok, vratane pokynov pre vEasné a riadne vykon4vanie udrZby;

r) spravu o prvej odbornej prehliadke a skiiske el. zariadeni v zmysle STN 33 1500 a vyhlasky

MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., v zneni neskorSich predpisov.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedSujice akost' a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zivizok Zhotovitela za riadne a v&as
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednévatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zipisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrdnenia. V salade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok
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Zhotovitel'a splneny riadne aZ diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uju cenu diela, nie sa vadami,
ak boli sthlasne akceptovane dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatel'a vlastnictvo k zhotovenému diely
a nebezpecenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto&ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zaplsml v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie
Jje Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stlade s projektom
stavby a podIa platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pogas zaru€nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zarugné doba je dohodnuta na 60 mesiacov na stavebnu &ast’ a 24 mesiacov na technologicki &ast..
Zaruéna doba zadina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade oprévnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrdnenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zisahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om

Zaruéna doba nezahftia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materidlov a zariaden{ dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéva Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklaméciu vady je Objedndvatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel’a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s nislednym doruCenim originalu po3tou alebo osobne. V reklamicii Objednéavatel
oznali vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povaZovana
za uplatneni diiom jej doru€enia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstrinenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe&uje a naklady s tym spojené
znéa8a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednéavatel'ovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmid ndklady na poskytnutie sluZieb TDS), je Objednavatel opravneny
vyfakturovat’ ndklady na odstrénenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich uhradit
Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa méa za to, ¥e faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zaCat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom <ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od&itat’ z &iastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi 0znami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitela s dokonCenim diela v dohodnutom termine mé Objednévatel’ pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy za&aty defi omeskania.

V pripade omeSkania Objedndvatela s poskytnutim spolupOsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty defi omeskania a spolupdsobenie zvlast.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na tirok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kaZzdy defi omeskania.

Za omeSkanie s odstrinenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zadaty defi ome¥kania.
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Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zéapisnici  z odovzdavacieho
a preberacicho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu v dohodnutej vygke 20,-
Eur za kazdy zadaty deii omeskania.

Za vady diela podla kaZdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak vlehote do 7 dni
(kalendarnych) od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om
primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meSkanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu v
dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zadaty defi omeskania. Pravo Objednavatel’a na zmluvnu pokutu za
vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyaétovania zmluvnych pokit, trokov z omeskania
a nahrady 8kody. Dlznik je povinny vyu&tovani zmluvnu pokutu, Urok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doru€enia vytétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzZitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) ZhotoviteI bude vykonavat' dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstréni ani v primeranej dobe, ktorti mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omegkanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato&nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotovitePovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto ome$kanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznimi druhému G&astnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastivaju ditom dorudenia oznémenia o odstipeni od Zmluvy druhému

iastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zirugnej doby,

zadrzného, narokov Objednévatel'a na néhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostdvajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maja skutoni alebo aspofi potencislnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie s v prislu$nych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a potas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povaZzuju za doverné a zmluvn4 strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich u€elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestanu vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doruCovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti dorugené do ich sidla
buda povazované za dorucené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doruéit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorucent tretim dfiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnik a podporne Obgianskeho zidkonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na ziklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ind¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitel'nt sii¢ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
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6. V pripade akejkol'vek zmeny Gdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene (idajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbytotného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

8. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a t&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorena na zdklade véle zmluvnych strén, ktora bola prejavena slobodne, véazne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu pre&itali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou shhlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.

29 J00 200 )

V Banskej Bystrici, diia ............... V Banskej Bystrici., dﬁangULm“'

Za Objednavatel’a: Za ZhotovitePa:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s. Stredoslovenska vodarensk4 prevadzkova

Partizdnska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica spolo¢rost, a.s.

B e Ay At oo S [ULIAA.d.................
Ing. Jozef H gedus Ing. / eter Martinka
odp[edsed predstavenstva a.s. Clen/fredstavenstva a generalny riaditel’ a.s.
STREDOSLOVENSKA VODARENSKA
/ PREVADZKOVA SPOLOCNOST
1/ axciova spolotnost

Ing. Marek Zabka

974 01 BANSKA BYSTRICA

¢len predstavenstva a.
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