



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 0325/2014

Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozora č. SD/9000844/104/14

uzatvorená podľa Rámcovej zmluvy o dielo č.. SD/51/14 a podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na investičnú akciu: „Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“ (ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Alena Kožiaková a ňou určené osoby
- JUDr. Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Žabka a ním určené osoby
IČO: 36056006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Dodávateľ:** **StVS - servicing, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici., Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.
Ing. Eva Hricišinová, konateľ s.r.o.
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Martinec Ondrej, Tibor Longauer
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Názov stavby: **Prievidza - Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory**
Miesto stavby: **k.ú. Prievidza**
Investor (stavebník): **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica**
TDS: **Tibor Longauer**
Stavbyvedúci: **Ivan Bóry**

Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č. SD/51/14. a tejto čiastkovej zmluve pre Objednávateľa vykonať služby spočívajúce v zabezpečení výkonov činností dozorovania stavby: „Odl'ahčovacie komory v kat.ú. Prievidza, Bojnice, Kanianka“; v rozsahu:

a) k.ú.Prievidza:

- OK 1EG;
- OK 2EG18.
- OK 1EG17;
- OK 1E;
- OK 5EG18;
- OK 2EG17;
- OK 1B;
- OK 3EG17;
- OK 6EG18;
- OK 4EG17;
- OK 1C;
- OK4;

b) k.ú. Bojnice

- OK Dubnica;
- OK 2;
- OK 1;
- OK 5;

c) k.ú Kanianka;

- OK Kanianka.

2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa pre jednotlivé etapy:

a)	I. etapa:	Pred začatím výstavby „Stavby“	(počet hodín) 50
b)	II. etapa:	Počas realizácie výstavby „Stavby“	(počet hodín) 361
c)	III. etapa:	Po ukončení výstavby „Stavby“	(počet hodín) 75
		počet hodín spolu	486

Článok III. – Termíny a miesto plnenia

1. Harmonogram výkonov činnosti dozorovania na stavbe, vypracovaný Dodávateľom v nadväznosti na harmonogram realizácie diela – Stavby, v členení na jednotlivé etapy podľa čl. II. tvorí Prílohu č. 1 tejto Čiastkovej Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
2. Miesto plnenia a splnenia: kat.úz.Prievidza, Bojnice, Kanianka.

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Čiastkovej Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške 14 094,- Eur, čo predstavuje 486 hodín pri použití sadzby 29,- Eur/človekohodina. Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 tejto Zmluvy - „Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe“. Uvedená cena je cenou bez DPH. DPH účtuje Dodávateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie.



Článok V. – Technický dozor Objednávateľa a stavbyvedúci Zhotoviteľa

1. Dodávateľ poveruje výkonom občasného technického dozora stavby (ďalej aj TDS): **Tibor Longauer**
2. Zhotoviteľ diela poveril výkonom stavbyvedúceho: **Ivan Bóry**

Článok VI. – osobitné ustanovenia

- len v prípade, že bude potrebné upraviť podmienky dohodnuté v Rámcovej zmluve.

Článok VII. – záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
2. Táto čiastková zmluva je platná len počas platnosti Rámcovej zmluvy.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením tri vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa **17. AUG. 2014**

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica



.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.


.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

V Banskej Bystrici, dňa **17. AUG. 2014**

Za Dodávateľa:

StVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica


.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ s.r.o.


.....
Ing. Eva Hricišinová
konateľ s.r.o.

StVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-11-



PRÍLOHA č.1

Harmonogram výkonu činnosti TDS na stavbe

Stavba : Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.

- d) k.ú.Prievidza:
 - OK 1EG;
 - OK 2EG18.
 - OK 1EG17;
 - OK 1E;
 - OK 5EG18;
 - OK 2EG17;
 - OK 1B;
 - OK 3EG17;
 - OK 6EG18;
 - OK 4EG17;
 - OK 1C;
 - OK4;
- e) k.ú. Bojnice
 - OK Dubnica;
 - OK 2;
 - OK 1;
 - OK 5;
- f) k.ú Kanianka;
 - OK Kanianka.

Celkový počet hodín : 486

Rozsah služieb a termíny:

I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm a)

Termín začatia: 18.8.2014

Termín ukončenia: 31.12.2014

Počet hodín: 50

II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm b)

Termín začatia: 19.8.2014

Termín ukončenia: 31.12.2014

Počet hodín: 361

III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm c)

Termín začatia: 15.11.2014

Termín ukončenia: 15.12.2015

Počet hodín: 75

Dodávateľ:

StVS – servicing, s.r.o., B. Bystrica