4556%0/7
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000778/86/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom znent na investiénii
akciu: ,,COV Zarnovica— VN pripojka* (dalej len ,, Zmluva“)

Clinok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel’ Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
* vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poveren4 osoba Mgr. Jan
Jobbagy
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovensk4 obchodna banka a.s. , pobo¢ka Banska Bystrica
Cislo ugtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo€nost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, VloZka ¢. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generlny
riadite]’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobo&ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové idaje:
Nazov stavby: COV Zarnovica — VN pripojka
Miesto stavby: k.\. Zarnovica, obec Zarnovica
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloCnost’, a.s., Partizdnska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica
Stavebny dozor: Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba
Osoba zodpovedn4 za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Jaroslav Krli¢ka
Projekt: Ing. Zavacky Michal, Nad plazou 6, 974 01 Banskd Bystrica, autorizovany

stavebny inZinier registratné &islo 2024*A* 5 — 3., datum 10/2012

Clinok II. — Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavézuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat a odovzdat’ dielo: stavba ,,COV Zarnovica — VN pripojka“ v rozsahu:

SO 01 VN pripojka
SO 02 Kioskova trafostanica 22/0,4 kV, 160 kVA
SO 03 NN rozvody

o~



@

Zmluva o dielo & B/9000778/86/14

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky COV.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetne;j stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniy Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a ska$ok;

b) sadastou predmetu plnenia Zhotovitel’a je aj kompletna dodavka a montd% vietkych potrebnych
materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebeZné odstrafiovanie nedistoty pocas realizacie
diela, spétna Uprava a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
dokumentacie Objednavatel'a resp. do pdvodného stavu;

€) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby vystavby tak, aby prevadzka COV
nebola preruSend, obmedzena a ohrozen4;

d) vypracovanie skuSobného planu;

e) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych ski¥ok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skigok v rozsahu
vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov;

f) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, MaplInfo;

g) dokumenticia skutoného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtlaenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotoven4d vjednom
z formétov dgn, dwg , MapInfo);

h) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych préac ato pred ich zadatim, pogas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnuta v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal ZhotoviteFovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentéciu stavby v
dvoch vyhotoveniach.

4.2 Stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orginov a organizacii Objednavatel
odovzda Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po dni nadobudnutia jeho préavoplatnosti.

4.3 Objednavatel’ odovzdd Zhotovitel'ovi stavenisko v termine odstihlasenom so Zhotovitefom v
harmonograme postupu vystavby bez zbyto&ného odkladu po dni nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia stavby.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv  ostatnych rozhodnutiach  verejnoprdvnych orgénov vydanych pre predmetni stavbu,

vo vyjadreniach u€astnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené niroky na nahradu $kody v plnej vyske, sposobené

nedodrZanim ur€enych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrianim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel' je opravneny takéto naklady si odgitat z akejkolPvek
fakturovanej &iastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel’a pisomne informovat'.

Po dobu omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIIL - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
o zadatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
» ukondenie realizicie diela: do 60 dni odo diia odovzdania staveniska
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Zmluva o dielo & B/9000778/86/14

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Zhotovitel'a prevzmt’ i v skorsie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne izemie Zarnovica obce Zarnovica.

Clanok IV.-Cenaa platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zikona o cenich &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skutoného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 55 998,84 Eur
DPH 20% 11 199,77 Eur
Cena vritane DPH 67 198,61 Eur

Podrobnu 3pecifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sudast.

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky néklady Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho
zavizkov podla Zmluvy, vritane nakladov najmi za vytyenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, ndklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov
za vybudovanie, prevadzku a (idrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie
staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel
odvezie auloZi na urlené sklddky, néklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, naklady na spétni Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pldch
do stavu podla projektovej dokumenticie resp. povodného stavu alebo stavu uvedeného v tejto
Zmluve, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znalenia, néklady za vykonanie technickej
revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skusok technickych zariadeni a vypracovanie
sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych ski$ok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske
MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v
zneni neskorSich predpisov, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického
zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumenticie skutoného vyhotovenia
stavby v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora bude odovzdana 4x v tlalenej
forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom a niklady na
vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zalatim, podas
priebehu a po ich ukonceni; néklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, st
rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpokladd, Ze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut
apreverit si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vietky stym
savisiace informicie o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, pridc a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’al$ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednéavatel'om akceptovany. PoloZky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v men§om ako potrebnom rozsahu nebudi Zhotovitel'ovi
osobitne uhradené. Ma sa za to, Ze naklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych
zavézkov Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy st zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizécie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s prdvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
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Zmluva o dielo & B/9000778/86/14

nebudii povaZovat' také price a dodivky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmut' do ceny za dielo. Takéto prace a dodivky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako su¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné niklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na hradu pric a dodivok skuto&ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednéavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykonané prace chybne nebudii mu uhradené.
Préace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skagkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavenid Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatefom na zéklade stavebnym dozorom overenych sipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a v&as a odovzda
ho Objednévatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat’,

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podPa zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, alebo bude vystaveni v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel oprivneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynuf aZ diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktdry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstrinenia vietkych vad anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZanu &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazateného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o0 odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vzniknd voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokut vytétovanych Zhotovitelovi, z ndhrady $kody, ako dodatoéné néklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrZania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitela.

Za defi vhrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z Gétu Objednéavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylu€uju d’al$ie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zdloZné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam vog&i
Objednavatelovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajticeho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonévani diela postupuje ZhotoviteI' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone pric podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Za bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci os6b a za koordinaciu plnenia loh na pracovisku z
hl'adiska bezpenosti a ochrany zdravia pri prici podla zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a
ochrane zdravia pri prici, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a précach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych innosti zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpeCnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat

stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.
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Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Sase jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizicii diela musia spliiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadenia po€as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit' takito stratu a napravit $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizécii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit’' k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a po§kodeniu.

. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objednivatefa mu predloZif v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metéd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a képiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a d’aldich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje ZhotoviteFa

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podFa Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat”.

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykondvani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celi &innost' pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii asti diela.

Clanok VI - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizéciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzdd Zhotovitel'ovi zapisom s vyty&enym obvodom staveniska a
s vyty€enymi zdkladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. VyS§kové, smerové body a vytySené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitela zaviizné.

3. Zabezpelenie vytyenia podzemnych vedeni a sthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizécii préc si obstardva Zhotovitel' priamo sém na svoje néklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vytySenie a iné meradské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel odborne spdsobilymi osobami, priéom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zékladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

¢)  zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v stivislosti s vyssie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.

S. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat vSetky smerové avyZkové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyéovacie koliky a d'alSie predmet (pomécky) pouZité pre vytyéenie
stavby.

6. Ak sa vpriebechu realizcie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkoI'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné niklady takéto zavady
odstrénit’. Ak takato chyba vznikne pouZzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
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pisomne Objednivatel’ ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac

nékladov spojenych s odstranenim z4vadného stavu.

Kontrola vyty€enia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas

realizicie diela Zhotovitel’ vyhotovi zznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikAcit,

povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,

rozvodov, kéblov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy

odovzda aj Objednévatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a n4sledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred za¢atim prac na stavbe plati za rozhodujuice stanovisko Objednavatela.

Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujicich sieti

na stavenisku a pred za€atim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich

lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody sposobené nim alebo jeho

poddodéavatelmi pofas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné

naklady odstranit' k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich

odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky

opravnenych orgénov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstrénenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikiciach udrZiavat’ &istotu

a priebezne odstraniovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou

d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  prevadzky COV Zarnovica, aby nebola prerusend, obmedzena a ohrozen4;

b)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

¢)  pristupov, moZnosti uZivania aidrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v suvislosti so zalatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vdasné

obstardvanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak vsuvislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel' je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiiujacich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhlad4vat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' néklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zadastnit’ sa kolaudaéného konania.
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B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonéavanie diela ZhotovitePom. Ak zisti, e Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohlad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ aktikol'vek &ast diela, ktora méa byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel’ je povinny zdpisom v denniku vyzvat Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d’al3im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Suasne je povinny dohodnit s technickym dozorom Objednévatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly pric a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokralovat’ vo vykonévani diela. Ak bude Objednavatel trvat na dodatoénom odkryti
prac, znasa néklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrZi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zikonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.

2. Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3. 'V denniku budu zapisané najma tieto idaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dia);

- udaje o pocasi;

- Udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich podty;

- mechanizmy a ich poéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hlbky aSirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim dajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané udaje o poéte hodin &erpania vody;

- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zipisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zadznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s oddvodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;
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- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektove;j
dokumenticie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatefom a projektantom;

- poZiadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zistupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mé¥u do stavebného dennika
vykondvat' ziznamy povereni zéstupcovia prislu$nych organov dtatnej spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom prip4jat svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesihlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa m4 za to, e s obsahom ziznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
1. Objednavatel' poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba
2. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Igor Jandiar
3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyveduceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,
ktoré maji odborni spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
5. Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najmai:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohfadu podas realizicie stavby;
- vykonévat’ kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;
- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;
- vykondvat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;
- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon$trukci;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajucich skiiok, alebo
realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumenticiu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.
7. Skuto€nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.
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Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatelovi oznami pisomne.

Na zéklade doruceného ozndmenia vypiSe Objednavatel termin odovzdivacieho a preberacieho

konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,

nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho

Protokolu Objednavatelom sa vtomto pripade nepovaZuje za porusenie Zmluvy zo strany

Objednavatel'a. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpetit dodavku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatel'a k prevzatiu diela.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) dokumenticiu skutotného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktord
bude odovzdand 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresovd Cast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tladenej forme bude verifikovana
podpisom a pediatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktor¢ bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si sidastou odovzdavaného diela apre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tGzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

f) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo in€ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;

h) osvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zépisnice o prevereni prac akonStrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dogasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

) vypracovani fotodokumenticiu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, podas
priebehu a po ich ukondeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie v3etky doklady osvedlujuce akost a kompletnost diela v

zmysle bodu 4. nepovaZzuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a za riadne a v&as

splneny. Objednéavatel je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budu v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V silade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ diiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Driom podpisania zapisnice prechddza na Objedndvatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku $k6d na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto €lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
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Zhotovitel' zodpoveda za sillad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pricami a doddvkami,
zépismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL. - Zodpovednost’ za vady diela a zdruka
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze potas zaru&nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak péjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zésahom Objednivatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.
Zaruna doba nezahfila ani prevadzkovy servis diela vzmysle nivodov na obsluhu audribu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sp6sob jej odstranenia. Reklamécia je povaZovana
za uplatneni dilom jej doruCenia Zhotovitefovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zéznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstrinenia vady a termin jej odstrinenia.
V3etky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe&uje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade oprivnenej reklamacie, ak ObjednavatePovi vznikniti naklady na
odstrénenie vady (najmid néklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstrinenie vady Zhotovitefovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktiira bola
dorucena treti deti od jej odoslania.
Zhotovitel’ sa zavizuje zaat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom ¢&ase.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude vomeskani s odstrinenim vid reklamovanych v ziruénej dobe
(vlehote zistenej podFa bodu 5. &l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit
Objednavatel a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapogitanim) z &iastky zadrzanej podra tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, ¢o Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované naklady resp. ich &ast’, ktort nie je mozné usporiadat’ zapo&itanim z &iastkou
zadrzanou podla tejto Zmluvy, uhradit Objednavatefovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola dorudena treti deti od jej odoslania. Pravo Objednavatel’a
na zmluvni pokutu podla bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade ome3kania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine m4 Objednavatel pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy za¢aty defi omeskania.
V pripade omeSkania Objednavatel'a s thradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.
Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' ObjednavatePovi zmluvnt
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zalaty deii omeskania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty deii omeskania.
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Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel' Objedn4vatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamdcie vadu odstrdni alebo v tejto lehote dohodne s Objednévatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodr¥{. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kazdy zaCaty defi omeSkania. Pravo Objednavatel'a na zmluvna pokutu za vadné plnenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, trokov z omeskania
a ndhrady $kody. DlZnik je povinny vyaétovana zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyu&tovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a roku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clianok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’, ak:

a) ZhotoviteI' bude vykondvat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktort mu
Objednévatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’, ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¥nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotovitePovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstupenie od Zmluvy oprévnend zmluvna strana ozndmi drubému udastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastivaji diiom dorudenia oznimenia o odsttipeni od Zmluvy druhému

UCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vid predmetu Zmluvy, ziruénej doby,

zadrzného, nérokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objedndvatel'a ostdvaju v platnosti aj v pripade odstiipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavere&né ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoénu alebo aspoii potencidlnu materidlnu alebo
nematerilnu hodnotu, nie si v prisluinych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a po€as jej platnosti navzdjom poskytli, sa
povazuji za d6verné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich Ggelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestani vSeobecne znidmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.
Pre potreby doru€ovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorudené do ich sidla
budi povazované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak buda vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doruit' na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doruéent tretim dfiom odo diia jej odoslania.
Na privne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Ob¢ianskeho zdkonnika.
Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat len na ziklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitel'ni sicast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
V pripade akejkol'vek zmeny idajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve

na zaklade vzajomnej dohody.
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8. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a é&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismj.

9. Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mé platnost originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.

V Banskej Bystrici, dfia .16 -03- 201
Za Objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta}/S,‘ 974 00 Banska Bystrica

/

[

Ing. Vladimir Svrbicky
predseda predstavenstva a.s.

2

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
YODARENSKA SpCLOCNOST
akciovd spolodnost
Partiz4nska cesta 5

974 00 BANSKA BYSTRICA
-9.

Z.a Zhotovitel’a:

Stredoslovenské vodarensk4 prevadzkova
spolo¢nost’, a.s.
Partizapska ¢esta 5, 974 01 Banska Bystrica

...................................

SLOVENSKA VODARENSKA
ADZKOVA spoLo¢NosT

akciova spolotnost
974 01 BANSKA BYSTRICA

S\}
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