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ZMLUVA O DIELO ¢. B/114/14 ' //2‘7

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢&513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni
na akciu: ,,Rekonstrukcia a optimalizdcia elektroinstaldcie a Struktirovanej kabeldze administrativna
budova StVS, a.s., Banskd Bystrica — aktivne prvky Struktiarovanej kabelgie“ (dalej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov prac:

Miesto vykonu prac:
Technicky dozor:

Clinok L ~ Zmluvné strany

Stredoslovenska vodirenska spoloénost’, a.s.

Partizinska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, VloZka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedu$, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

* vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poveren4 osoba Mgr. Jan
Jobbagy

* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Miroslav Fajéik
a poverend osoba Ing. Martin Hlavad¢

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovensk4 obchodna banka a.s., pobocka Banska Bystrica

Cislo t&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel* )

TBD, s.r.o.
Perlickova 17, 821 08 Bratislava
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vlozka &.: 59871/B
V mene ktorej konaju: Peter Voskar, konatel’ spolo&nosti
Ing. Peter VaSCura, konatel’ spoloénosti
Osoby opravnené konat’ za Predavajiceho vo veciach Zmluvy:
- vo veciach technickych s pravom tovar odovzdat’ : Peter Voskar a nim
uréené osoby
ICO: 44917775 DIC: 2022868925 IC DPH: SK2022868925
bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK51 0200 0000 0026 3655 8551
(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

RekonStrukcia a optimalizicia elektroinitalicie a Struktirovanej kabelaZe
administrativna budova StVS, a.s., Banskd Bystrica — aktivne prvky
Struktirovanej kabeldze

budova sidla Objednavatela na Partizénskej ceste &. 5, Banska Bystrica

Ing. Martin Hlavag

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Martin Kubina

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat dielo: , Rekon§trukcia a optimalizicia elektroinitalicie a
Struktiirovanej kabeliZe administrativna budova StVS, a.s., Banska Bystrica — aktivne prvky
Struktirovanej kabelaze*.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela (doddvka zariadeni vypo&tovej techniky — aktivne prvky siete, a
implementécia aktivnych prvkov do lokalnej siete Objednavatela — zrealizovanie inStalaénych a
konfiguratnych préc) v siilade s podkladmi k rokovaniu Objedn4vatel’a, ponukou ZhotovitePa a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve:



b)

Zmluva o dielo & B/114/14

Rozsah pric:
-  analyza prostredia:
> analyza sadasného prostredia z pohFadu konfigurécii aktivnych prvkov v prostredi sieti
Objednavatel’a a Stredoslovenskej vodéarenskej prevadzkovej spolo&nosti, a.s.;
> analyza si¢asného prostredia z pohl'adu prepojenia a naslednych konfiguracii aktivnych
prvkov sieti Objednavatel'a a Stredoslovenske;j vodérenskej prevadzkovej spolo¢nosti,
a.s.;
> konzulticia s Objedndvatelom ohPadne moZnosti konfiguracii aktivnych prvkov sieti
Objednavatela a Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spolognosti, a.s.;
- RACK miestnosti na jednotlivych poschodiach:
dodéavka a fyzicka montaZ prepinadov;
navrh nakéblovania vertikalnej kabelaZe (backbone siet’);
nakédblovanie vertikilnej kabelaZe podl'a poZiadaviek Objednéavatel'a (backbone siet);
nakéblovanie prepojenia starych anovych aktivnych prvkov pre moznost postupnej
migracie uZivatel'ov do nového sietového prostredia;
nakablovanie uZivatel'ov do nového siefového prepojenia, kontrola pripojitelnosti;
upgrade aktivnych prepinadov na aktualnu verziu softvéru;
konfiguricia aktivnych prepinadov podla poziadaviek Objednavatela;
konfigurdcia aktivnych prepinaov zpohladu vzajomného prepojenia sieti
Objednavatel'a a Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spolo&nosti, a.s.;
konfiguricia stack Cisco2960XR vsetkych aktivnych prvkov;
konfigurécia: ntp, ssh, snmp, syslog, https, spanningtree, POEm VTP, atd’.;
konfiguracia PoE — pre VoIP, WiFi AP
vypracovanie dokumenticie so zakreslenim L2 topolégie sieti Objednivatela a
Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spoloénosti, a.s.;
dodanie a fyzicka montaz UPS;
pripojenie a konfiguracia UPS;
rveroviia Objednavatela:
demontaZ starych prepinafov a odkéablovanie;
dodévka a fyzickd montaZ novych prepinadov;
nakéablovanie serverov do nového sietového prostredia;
upgrade aktivnych prepinaov na aktualnu verziu softvéru;
konfiguracia aktivnych prepinacov;
konfigurdcia aktivnych prepinatov zpohFadu vz4jomného prepojenia sieti
Objednavatela a Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spoloénosti, a.s.;
konfiguracia stack Cisco2960XR aktivnych prvkov;
konfiguracia: ntp, ssh, snmp, syslog, https, spanningtree, VTP, atd’.;
- vyhotovenie protokolov aktivnych prvkov $truktirovanej kabelaze;
- demontdZ p6vodnych prepinalov a odkéblovanie bude prevedené aZz po namontovani a
oZiveni novej Struktirovanej kabelaze;
- komplexné odskuSanie diela so 48 hodinovymi zitaZovymi skdSkami v podrobnosti
vyzadovanej technickym dozorom Objednavatela, tak aby bola preukdzand
prevadzkyschopnost’ diela;
zaSkolenie obsluhujicich zamestnancov ObjednavateTla.
vypracovanie navrhu a ndvrhov aktualizicii harmonogramu postupu prac tak, aby prevadzka
Objednavatela a jeho ndjomcov nebola prerusena, obmedzena a ohrozena, najmi vzhPadom na to,
Ze realiziciu pasivnej asti Struktirovanej kabelaZe bude zabezpedovat zhotovitel v ramci
zmluvy &. B/109/14;
suCastou cinnosti Zhotovitela aj zabezpelenie koordindcie jeho pric na diele s pricami
zhotovitel'a pasivnej Casti Struktirovanej kabelaze v ramci zmluvy &. B/109/14;
saCastou Cinnosti Zhotovite'a podla tejto Zmluvy je kompletnd doddvka a montaZ vietkych
potrebnych materidlov a zariadeni, uspe$né odskiSanie diela, zaskolenie obsluhy a likvidacia
vzniknutych odpadov, priebezné odstratiovanie necistoty pocas realizicie diela, spitné tiprava a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu;
vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu prac a to pred ich zadatim, po&as priebehu a po
ich ukondeni.

VV VVVVVV[EYY VVVYVY VVVV VVVY

2/10



Zmluva o dielo & B/114/14

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky Objednavatel'a a Jeho najomcov v mieste vykonu

prac podl'a vzajomne odsiihlasené harmonogramu postupu prac.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ ZhotoviteFovi dohodnuté spolup6sobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolup6sobenia Objednavaterla:

a) Harmonogram postupu prac a jeho aktualizécie budd dohodnuté z4stupcami zmluvnych stran tak
aby sa zasahovalo do prevadzky Obejdnavatela a jeho najomcov v mieste vykonu prac iba v
nevyhnutnej miere, a s ohfadom na realizéciu pasivnej &asti Struktirovanej kabeldze. ReZim
vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatel’a.

b) Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi pracovisko v termine odsthlasenom so Zhotovitelom v
harmonograme postupu prac.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit’ predmet Zmluvy za dodrZania

podmienok dohodnutych v nej a dielo bude po dokon&eni spliiat’ iSely, pre ktoré je urdené tak, ako je

to Specifikované v Zmluve. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze berie na seba aktkolvek zodpovednost’,
vratane povinnosti finanéného od¥kodnenia Objednavatela v pripade, Ze dielo po ukonéeni nebude
spliiat’ pozadované parametre.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na nahradu 3kody v plnej vyske, spésobené

nedodrzanim urfenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sp&sobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si od&itat z akejkolvek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuiti tohto préva bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednéavatel'a s poskytnutim spolupbsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskan{ so splnenim zavizkov podfa Zmluvy.

Clanok 1L - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy pluenia:

« zaCatie realizacie diela: deii nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy

« realizécia diela: podPa vzijomne odsihlaseného harmonogramu postupu pric
« ukoncenie realizicie diela: do 45 dni odo diia zacatia realizacie diela

Skuto¢ny termin pripravenosti k zaatiu montéZe a k odovzdaniu a prevzatiu diela ozndmi Zhotovitel
Objednavatel'ovi minimélne 3 pracovné dni vopred.

Akykol'vek mozny zésah do prevadzky Objednévatela a jeho ndgjomcov v mieste vykonu prac, vritene
jeho trvania, musi byt vopred prerokovany a odsiihlaseny Objednavatelom a technickym dozorom
minimalne 3 pracovné dni vopred.

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat i v skor§ie pomiknutom termine.

Miesto plnenia: budova sidla Objednavatel'a na Partizanskej ceste &. 5, Banska Bystrica.

Miesto splnenia: budova sidla Objednéavatel'a na Partizanskej ceste &. 5, Banska Bystrica.

Clanok IV.— Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukon&enia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 73 250,40 Eur
DPH 20% 14 650,08 Eur
Cena vratane DPH 87 900,48 Eur

Podrobni Specifikdciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy — cenova ponuka Zhotovitela, ako jej
neoddelitel'na stcast.

V' dohodnutej cene s zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho
zavizkov podla Zmluvy, vratane nakladov najmi za vybudovanie, prevddzku, tdribu a vypratanie
pracoviska, ndkladov za dodavku zariadeni, technolégie, dodavku potrebného instalaéného materidlu,
montaZne prace, inStalatné prace, dopravné naklady, niklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytoéného materilu, ktory Zhotovitel' odvezie a uloZi na uréené skladky, naklady na odvoz a
likviddciu odpadov, ndklady na dodanie uZivatel'skej dokumenticie poskytovanej vyrobcom,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmluva o dielo & B/114/14

zaSkolenie obsluhy, vykondvanie zaruéného servisu, ndklady na spitni Upravu a ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych pléch do pdvodného stavu alebo stavu uvedenéhg v tejto Zmluve a nédklady na
vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych pric a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukondeni; naklady na ne, pokial nie si osobitne vymenované, si rozpustené v
ostatnych ocenenych poloZzkach.

Objednéavatel' umoznil Zhotovite[ovi obozndmenie sa s projektom stavby ,Rekonstrukcia a
optimalizicia elektroinstalacie a Struktirovanej kabela?e administrativna budova StVs, a.s., Banska
Bystrica®, obozndmenie sa s jeho prostredim a vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na
tomto zdklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal vietky potrebné informacie potrebné pre riadne
plnenie predmetu Zmluvy. Vo vSeobecnosti sa d’alej predpoklada, ¥e v zmysle tu uvedeného mal
Zhotovitel' k dispozicii vSetky potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a
v8etkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu predmetu plnenia tejto Zmluvy. M4 sa za
to, Ze cena dohodnutd v tejto Zmluve pokryva vietky niklady ZhotoviteFa spojené so splnenim
vSetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory
vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude
Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel’ neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v
men3om ako potrebnom rozsahu nebudi Zhotovitelovi osobitne uhradené; mé4 sa za to, %e naklady na
tieto polozky a néklady spojené so splnenim ostatnych zévizkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy st
zahrnuté v inych poloZzkach.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizécie diela vznikne potreba vykonania naviac préc, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako siast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realiz4cie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac préce s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vsak
nebudl povazovat' také price a dodévky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnat do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako st¢ast’ plnenia podFa Zmluvy na vlastné naklady.

Na zéklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel’ vystavi preddavkovu faktiru vo vyske 40% z ceny
dohodnutej v bode 1. tohto &lanku a dorudi ju Objednavatelovi do 5 pracovnych dni po dni
preukazaného obdZania hardwaru Zhotovitefom od vyrobcu hardwaru. Prijaty preddavok Zhotovitel
vyuctuje v silade so zdkonom o dani z pridanej hodnoty & 222/2004 Z.z. v zneni neskorfich
predpisov.

ZhotoviteFovi vznikne pravo len na Ghradu pric a dodavok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objedndvatela. Ak Zhotovitel’ vykoné prace chybne nebudii mu uhradené.
Préce, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skt$kam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend ZhotovitePom po prevzati diela
Objednéavatelom na zéklade technickym dozorom overenych sipisov vykonanych pric a dodavok, v
ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s touto Zmluvou.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vsetky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zikona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa mé za to, e faktdra bola
dorucena treti deti od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena Vv rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktru podFa charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novd. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit’ az ditom
dorucenia opravenej faktiiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia v3etkych vad anedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZanu &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukézatelného odstrinenia vsetkych vad anedorobkov uvedenych v zipise
0 odovzdani a prevzati diela.

Za defi uhrady sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z G&tu Objednavatela.
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Zmluva o dielo & B/114/14

Prijatim faktury sa vyluCuju d’alSie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZné pravo a factoring k svojim pohFadavkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladidvkam vzniknutym podrla Zmluvy alebo s fiou savisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednavaterl’a.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpe&enstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze tovar dodany v rdmci predmetu plnenia tejto Zmluvy je certifikovany a
schvaleny na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v ramci Eurépskej tinie a bude vyhovovat
platnym medzinirodnym normam, STN a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom.

Zhotovitel je povinny prace sprevddzané nadmernym hlukom, price pri ktorych bude nutné odpojit
elektriku alebo odpojenie od siete v kanceldridch, alebo price ktoré by zasahovali do prace
zamestnancov Objednévatela v mieste vykonu pric - vykondvat mimo prevadzkovej doby
Objednavatela t.j. v pracovnych dfioch po 15.00 hodine popoludni, resp. v &ase vopred dohodnutom so
zastupcom Objednavatela napr. po€as dni pracovného pokoja.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri re$pektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujiicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podfa platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpenost a ochranu zdravia pri prici os6b a za koordiniciu plnenia tuloh na
stavenisku/pracovisku z hladiska bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona & 124/2006
Z.z. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbomej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych véad diela zaistit’ bezpednost’ vetkych osob opravnenych byt na pracovisku, udriavat
pracovisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoZiarnej ochrany v zmysle ziakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizécii diela musia spifiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a VyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akéakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Sasti, materidlov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkolPvek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zistupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat' pri realizicii diela a képiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d'alsich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podla Zmluvy a s odstrinenim
pripadnych vid na fiom zamestnavat’, len takych technikov, ktori maju kvalifikiciu a prax vo svojom
odbore.
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13. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za cehi
¢innost’ pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodévatelov pri realizacii &asti diela.

Clinok VI.- Ostatné podmienky vykonavania diela

A. PRACOVISKO:

1.

S.

Pred za€atim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i podas

realizicie dicla Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o psvodnom stave miesta

vykonu préc, ktory vzdy odovzda aj Objednavatelovi — technickému dozorovi. Ak tak Zhotovitel’

neurobi, a nésledne vznikni pochybnosti o ich stave pred za&atim prac na pracovisku plati za

rozhodujice stanovisko Objednéavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciich udr¥iavat’ &istotu

a priebeZne odstrafiovat ne€istoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstrinenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymoZenosti/ pohodlia zamestnancov Objednévatela a zamestnancov najomcov v mieste
vykonu prac;

b) pristupov, moZnosti uZivania atdrzby pristupovych komunikécii v mieste vykonu prace
a v jeho okoli.

Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel povinny odstrénif na vlastné

néaklady uvedenim do p6vodného stavu.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny pracovisko vypratat’

a upravit’ ho do p6évodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urSenymi technologickymi
postupmi, je opradvneny poZzadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktori mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednévatel'a na nihradu $kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ast’ diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohlad bez stihlasu technického
dozora. Zhotovitel' musi umoznit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a preverit’ akiikol'vek &ast
diela, ktord ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel je povinny aj zdpisom v denniku vyzvat Objednéavatel’a na kontrolu prac, ktoré budd
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednévatelovi vykonanie dodatocnej kontroly pric a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchidzajicej dohody so Zhotovitefom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraCovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
préc, znaSa naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. MONTAZNY DENNIK

1.

2.

Zhotovitel' je povinny viest pri realizicii diela dennik odo diia odovzdania pracoviska do
prevzatia diela Objednavatel'om.
Dennik sa musi nachadzat’ na mieste vykonu prac a musi byt na pracovisku trvalé pristupny.
Zapisy do neho robi Zhotovitel v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najmi tieto uidaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
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- pracovnici a ich poéty;
- Casovy postup prac;
- T0Zpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na pracovisku v ten degj vykonali;
- zapisanim dajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka).
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- Vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v denniku
a naopak;
- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- preruSenie prac s odévodnenim;
- zéznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skaskach;
- odstthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac;
- zapisy o dohodéach Zhotovitela s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;
- $kody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednavatel je opravneny sledovat obsah dennika a k zépisom pripéjat’ svoje stanoviska.
Ak dieloveduci Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom z4znamov nesthlasia, st
povinni osobitnym z4znamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ¥e s obsahom z4znamu
stthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit na rieSenie
osobam uvedenym v €l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

[u—y
.

1.
2.
3.

4.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozora diela: Ing. Martin Hlavaé
Zhotovitel’ poveruje vykonom dielovediceho: Ing. Martin Kubina
Zmeny v osobéach technického dozora a dielovediceho st si zmluvné strany povinné oznamit
pisomne a zapisat’ do montaZneho dennika.
Zhotovitel je povinny umoZnit’ technickému dozoru Objednévatela, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat’ Kkontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;
- vykonévat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;
- vykonévat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc
a dodavok (certifikity vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim;
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukei;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov; -
- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
Technicky dozor je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materidlov zmiesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie sprévnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchidzajucich skigok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané préce, ktoré vzhPadom na materialy,
technologické alebo odborné postupy nie su v silade so Zmluvou.
SkutoCnost, Ze Objedndvatel' skontroloval dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clinok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.
Na zéklade doru€eného ozndmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
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Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,

nefunkené alebo poSkodené, nie je Objednavatel povinny prevziar. Nepodpisanie preberacieho

Protokolu Objednévatelom sa vtomto pripade nepovaZuje za porugenie Zmhluvy zo strany

Objednavatela. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpe&it' dodivku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym vtejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatel'a k prevzatiu diela.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu Pripravit na odovzdanie vietky

doklady osvedcujiice akost’ a kompletnost’ diela , najm:

a) montaZny dennik;

b) zoznam dodédvok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela apre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na vizemi SR, navody
na montaz, obsluhu a Gdrzbu;

¢) dokumenticie so zakreslenim L2 topoldgie sieti Objednavatela a Stredoslovenskej vodarenskej
prevadzkovej spoloénosti, a.s., ktora bude odovzdana 4x v tlaCenej forme a 1x v elektronickej
forme, s tym, Ze dokumentédcia v tlatenej forme bude verifikovani podpisom a peiatkou
Zhotovitel’a;

d) vyhldsenia o parametroch — doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikéciami;

e) dokumentacia o GspeSnom komplexnom odskiani diela zifaZovymi skaskami v podrobnosti
vyZadovanej technickym dozorom Objednéavaterla, ktorymi bola preuk4zana prevadzkyschopnost’
diela;

f) doklady o zaskoleni obsluhy;

g) vypracovani fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zaatim, po&as
priebehu a po ich ukondeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujiice akost' a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 4. nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zdvdzok Zhotovitefa za riadne a véas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel' posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZzuje zavizok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ diiom odstrinenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zpisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Diiom podpisania zépisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpecenstvo vzniku §kdd na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodédvkami,

zépismi v stavebno-montaZznom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek

nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to aZ do ich odstranenia.

Clanok VIIL - Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienck Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze podas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnutd na 36 mesiacov so sluzbou k zdruke SMARTnet 8x5xNBD v trvani 36
mesiacov.

Zarucna doba zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstrénitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Pripadnti reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitela na dohodnutom &isle
servisnej linky s néslednym potvrdeni e-mailovou spravou. V reklamécii Objednavatel’ uvedie typ
zariadenia, vyrobné ¢islo, oznadi vadu a uvedie ako sa vada prejavuje. O odstraneni vady bude vzdy
spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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6. Servisny kontakt Zhotovitela pre hlasenie porich je: t.&.: +421 918 880 818, email:
servis@tbdevelopment.sk.

7. Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpetuje a naklady s tym spojené
zna3a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamicie, ak ObjednavatePovi vzniknit naklady na
odstranenie vady (najmid néaklady na poskytnutie sluZieb technickéhg dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' niklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednéavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktary. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktiira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

8. Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’' v o
najkratSom technicky moZnom &ase.

9. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
uveden¢ v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i vpripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude vomeSkani s odstrinenim vad reklamovangych v zarudnej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 4. &l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit
Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapogitanim) z &iastky zadrianej podra tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, &o Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované naklady resp. ich &ast, ktora nie je moZné usporiadat zapocitanim z iastkou
zadrZanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednévatelovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa mé za to, Ze faktura bola doruend treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatel’a
na zmluvni pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 4. €lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. - Zmluvné pokuty

1.V pripade ome3kania Zhotovitel'a s dokongenim diela v dohodnutom termine mé Objednavatel pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy za&aty defi omegkania.

2. Vpripade omeSkania Objednéavatela s Ghradou faktiry méa Zhotovitel’ pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omegkania.

3. Za omeSkanie s odstrénenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' ObjednavatePovi zmluvnt
pokutu vo vySke 16,60 Eur za kazdy za¢aty defi ome3kania.

4. Zavady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel' ObjednéavateFovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% z ceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel’ neplati, ak v lehote do d’aldieho pracovného dita
od uplatnenia reklamicie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodr#i. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy zacaty deri omeSkania. Pravo Objednévatel'a na zmluvni pokutu za vadné plnenie
podl’a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

5. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyt&tovania zmluvnych pokit, irokov z omegkania
a ndhrady Skody. Dlznik je povinny vyG&tovana zmluvnd pokutu, urok z ome¥kania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doru€enia vyiétovania.

6. Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu §kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy
1. Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urdenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s vykonidvanim diela atoto ome$kanie bude trvat viac ako 5
pracovnych dni,

¢) Zhotovitel' bude v omeSkani s odstranenim reklamovanej vady a toto omegkanie bude trvaf viac
ako 10 dni od uplatnenia reklamacie alebo od dohodnutého terminu odstranenia vady,

d) sana diele realizovanom podla tejto Zmluvy opakovane prejavia tie isté vady.

2. Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari ZhotovitePovi moZnost
vykonania diela;
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b) Objednévatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury.

sttﬁpenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznidmi druhému ugastnikovi Zmluvy pisomne.
Ucinky odstipenia od Zmluvy nastavaji dfiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
Gcastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,
zadrzného, nirokov Objednavatel'a na nahradu $kody, zaplatenie Zmluvnej pokuty, inych nirokov
Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clianok XI. - Ziveretné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy

suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoénu alebo aspoi potencislnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie st v prislu$nych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutodnosti, ktoré
si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzijom poskytli, sa povazuju za

do
po

verné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej osobe, a ani ich
uzit’ v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutodnosti nestanii vieobecne

znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porufenim povinnosti zakotvenej v tomto bode.

2.

10.

A%

Za Objednavatel’a:
Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Pa

0

In

Pre potreby doruCovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej doru&enia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, %e pisomnosti doruéené do ich sidla
budi povazované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak buda vritené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost doruéit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruéent tretim diiom odo dfia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzt'ahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zdkonnik a podporne Obé&ianskeho zdkonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat' len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané in4¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Neoddelitel'nt sti€ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinné ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ drfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a w&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade vble zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urgite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objedndvatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.

16 -11- 20%

Banskej Bystrici, diia.............

rtizdnska cesta 5,(9_'/"4 00 Banska Bystrica
) 7 Ll 6»’/.,?‘{ (/’i P

g. Jozef Hegéiuis Peter' Voskar

dpodredseda predstav?va a.s. konatel’ spolo&nosti
i YOL L./

g. Marek Zabka Ing. Peter Vas€ura

predseda predstavenstva a.s. ‘ agqsti
(‘S'raa 8.r0.

iekova 17, 821 06 Bratislava
rggi'.i:%vﬂ 775, DiC: 2022888025 10/10
IC DPH: SK 2022868926



TRADE BUSINESS
[FEVEL 3IME NT

Kontakt: 0905 691 832, mail: boris.baric@tbdevelopment.sk

Pre: Stredoslovenskd vodarenskd sPolonost, a.s.
p. Tatiana Lachova
Partizdnska cesta 5

974 00 Banska Bystrica

v Banskej Bystrici dia 21.11.2014

Vec: Cenovd ponuka -, Rekonstrukcla a optimalizdcia elektroinstaldcie a Struktirovanej kabeléze administrativna
budova StVs, a.s., Banské Bystrica - aktivne prvky Struktdrovanef kabeléze”

Na zdklade zdverov z dne3ného pracovného stretnutia sp. Ing. Faj¢fkom tykajicim sa nadej vifaznej

ponuky predloZenej dfia 18.11.2014 na predmet 28kazky pod ndzvom ,Rekonstrukcia a optimalizécia

elektroindtaldcie a Strukturovanej kabeldZe administrativna budova StVS, a.s., Banskd Bystrica — aktivne prvky

Struktdrovanej kabeldZe” si Vdm dovolujem predloZif nadu aktualizovant ponuku zniZent o 5 %.

Pdvodnd cena spolu bez DPH 77 105,68 €
Aktudlne platna cena spolu bez DPH {zo zfavou 5 % ) 73250,40 €
DPH 20% 14 650,08 €
Cena spolu s DPH 87 900,48 €

Vpripade, Ze poZadujete zapracovat tito skutofnost do zmluvy, atakto upraveny névrh zmluvy Vam

predloif alebo pripadne akékolvek daldie informécie potrebné k podpisu zmluvy, dajte ndm prosim vediet.

Dakujem

S pozdravom

T’E h‘ED .s.:.o.

PerliCkové 17, 821 08 Bratislava
1€0:449 17 775, DiC: 2022858925

i o i
__ @m@ﬁggizesaszs -
/ Peter Voskar .

konatel spolo&nosti

TBD s.r.o.

Perlitkovd 17, 821 06 Bratistava, Slovensk republika

1CO: 44 917 775, DIC: 2022868925 , 1C DPH: SK2022868925
Bankové spojenie: VUB , Cfslo wittu: 2636558551/0200

Obchodny register: OS Bratislava , oddicl: Sro, vioZka &. 59871/B




TRAJE BUSINESS
LEEVEL MENT

Obsah ponuky/ Plnenie kritérii :

: JEDNOTKEN/ A cineg ' CELKOVA CENA
P/N Specifikicia tovaru/sluzieb mn.| bal | AC ke e
; : bez DPH sOPR | bezDPH | sOPH
Analyza prostredia
Analyza sicasného prostredia s pohladu
konfigurécii aktivnych prvkov v prostredi sieti
STVS a.s. a STVPS a.s.
Analyza sti¢asného prostredia s pohfadu
prepojenia a naslednych konfigurécif aktivnych 1 |sab $80.00
stibor |
prvkov sieti STVS a.s. a STVPS a.s. 1056,00| 880,00 1056.00
Konzultdcia s objednavatefom ohladne
moZnosti konfiguracif aktivnych prvkov a
vzdjomného prepojenia sieti STVS a.s. a STVPS
a.s
Serverovila STVS a.s.
WS-C2960XR-
2 ks ]3336,13 03,
247S- Catalyst 2960-XR 24 GigE 4 x 1G SFP IP Lite 4003,36| 6672,26 LY
CON-SNT- SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 2960-XR 24 GigE
2 ks 691,35 829,62 | 1382, b
WS296X24 4x1GSFPIP 1y 70 1659,24
CAB-3KX-AC-
4 | ks 37,11 44,532
EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 148,44 e 128
PWR-C2-
2 ks 333,98 400,78 667, ,
250WAC 250W AC Config 2 Power Supply 96 SaL=s
= Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stackin
C2960X Y . 2 | ks | 88691| 106429 1773,82| 212858
STACK Module
CAB-STK-E-
. 2 ks 0,00 0,00 X
0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable by G.08
CAB-
2 ks 22,27 26,72 44, ;
CONSOLE-USB | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B >4 53,45
GLC-T= 1000BASE-T SFP 8 | ks | 293,16| 351,79| 234528 281434

TBD s.r.o.

Perlickova 17, 821 06 Bratislava, Slovenska republika

1CO: 44 917 775, DIC: 2022868925 , IC DPH: SK2022868925

Bankové spojenie: VUB, Cislo tdtu: 2636558551/0200

Obchodny register: OS Bratislava , oddiel: Sro, viozka & 59871/B




DemontaZ starych prepinacov a odkéblovanie
Fyzickd montaz novych prepinatov

Nakdblovanie serverov do nového sietového
prostredia

Upgrade aktivnych prepinaéov na aktuslnu
verziu softvéru

Konfiguracia aktivnych prepinacov

Konfiguracia aktivnych prepinaéov s pohtadu
vzdjomného prepojenia sieti STVS a.s. a STVPS
a.s.

Konfigurdcia stack Cisco2960XR aktivnych
prvkov

Konfigurdcia: ntp, ssh, snmp, syslog,https,
spanningtree, VTP.

stbor

4200,00

5520,00

4200,00

5520,00

RACK miestnosti na jednotlivych poschodiach

WS-C2960X-
48FPS-L

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 4 x 1G
SFP LAN Base

ks

4 894,73

5873,68

29368,38

35242,06

CON-SNT-
WSC294SL

SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G 1y

ks

1013,97

1216,76

6083,82

7300,58

CAB-ACE

AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M

ks

0,00

C2960X-STACK

Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking
Module

ks

0,00

0,00

0,00

886,91

1064,29

5321,46

6385,75

CAB-STK-E-
0.5M

Cisco FlexStack 50cm stacking cable

ks

0,00

PWR-CLP

Power Retainer Clip For Cisco 3560-C and
2960-C Compact Swit

ks

0,00

0,00

0,00

0,00

GLC-T=

1000BASE-T SFP

24

ks

0,00

0,00

0,00

293,16

SURT2000XLI

APC Smart-UPS On-line 2000VA, black,
tower/rack

ks

995,10

351,79

7035,84

8443,01

1194,12

995,10

1194,12

AP9631

APC UPS Network Management Card 2 with
Environmental Monitoring

ks

326,08

TBD s.r.o.

Perlitkova 17, 821 06 Bratislava, Slovensk4 republika

391,30

326,08

391,30

1C0: 44 917 775, DIC: 2022868925 , I& DPH: SK2022868925
Bankové spojenie: VUB , Cislo tittu: 2636558551/0200

Obchodny register: OS Bratislava , oddiel: Sro, viozka &. 59871/B



TRADE BUSINESS
[2EVEL DIFPMENT

Fyzickd montaZ prepinacov.

Nakablovanie vertikalnej kabelaZe switch vs.
patchpanel podla poZiadaviek objednévatela
(backbone sief).

Nakéblovanie prepojenia starych a novych
aktivnych prvkov pre moinost postupnej
migracie uZivatelov do nového siefového
prostredia.

Nakablovanie uZivatefov do nového siefového
prostredia, kontrola pripojitelnosti.

Upgrade aktivnych prepinadov na aktualnu
verziu softvéru.

Konfigurdcia aktivnych prepinaéov podfa
poZiadaviek objednavatela.

L ) L sibor [ 9860,00 | 11832,00 | 9860,00| 11832,00

Konfiguracia aktivnych prepinagov s pohfadu

vzajomného prepojenia sieti STVS a.s. a STVPS

a.s.

Konfiguracia stack Cisco2960XR vietkych

aktivnych prvkov.

Konfigurdcia: ntp, ssh, snmp, syslog,https,

spanningtree, POE, VTP.....

Konfiguracia PoE-pre VolP, WiFi AP.

Zhotovenie dokumentacie so zakreslenim. L2

topoldgie sieti STVS a.s. a STVPS a.s..

Fyzicka montaz UPS.

Pripojenie a konfiguracia UPS.
Cena spolu bez DPH 77105,68 €
DPH 20% 15421,14 €
Cena spolu s DPH 92526,82 €

TBD s.r.o.

Perlitkova 17, 821 06 Bratislava, Slovensk4 republika
ICO: 44 917 775 , DIC: 2022868925 , 1C DPH: SK2022868925

Bankové spojenie: VUB , Cislo ttu: 2636558551/0200

Obchodny register: OS Bratislava, oddiel: Sro, vlozka & 59871/B




