Strecoslovenska vouérenska
spaicenost, @.5. B.B

S ot

ZMLUVA O DIELO ¢&. B/9000854/28/15 =

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicni

akciu: ,,Oravce — vodovod a Cs« (dalej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové tidaje:
Néazov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:
Osoba zodpovedna za
Stavebné povolenie:
Projekt:

Clanok 1. — Zmluvné strany
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
sidlo: Partizianska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
v mene ktorej kona: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

— vo veciach zmluvnych: JUDr. Dani§

—  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim

uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., poboéka Banska Bystrica
Cislo G&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

MAXA, s.r.o.
sidlo: Micinska cesta 53, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka &.: 21389/8
v mene ktorej kona: Kornel Kéry — konatel s.r.o.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
ICO: 46 477 306 DIC: 2820006299 IC DPH: SK 2820006299
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo u&tu IBAN: SK16 1100 0000 0029 4146 3233

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Oravce — vodovod a CS
k.4. Oravce
Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banské Bystrica
StVS — Servising, s.r.0. — Tibor Longauer

vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Staniskav Srmka
¢.0U-BB-0OSZP3-2015/002697/Z1 zo diia 28.1.2015
StVS — servising, s.r.o., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zak. ¢. 102-04/141-2014, datum: 07/2014
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Clanok II. — Predmet Zmluvy
Zhotovitel, ako odborne spsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat' a odovzdat’ dielo: ,.Oravce — vodovod a CS“ v rozsahu:

Stoka ., A%:

Stavebné objekty:
- S0 01 Cerpacia stanica
- SO 02 Elektricka pripojka NN

Technologicka ¢ast’:

- PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast’
- PS 02 Elektrodast’

- PS03 ASRTP.

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vstulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitela, vratane odbomych prehliadok a skusok;

b) shlastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vietkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualiz4cia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiisobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2011 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdana 4x vtlacenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo);

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéent;

h) zabezpelenie prac suvisiacich s uzatvorenim zmluvy o pripojeni sa na el. energiu;

i) uzatvorenie pripojovacej zmluvy s prevadzkovatel'om Distribu¢nej sustavy — SSE — Distribucia
a.s. Zilina a uzatvorenie Zmluvy o dodavke a ditribucii el. energie v zmysle vyjadreni SSE —
Distribtcia, a.s..

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zati cenu dohodnutii v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby

v dvoch vyhotoveniach;

b) Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami

organov a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych organov vydanych pre predmetnd stavbu,

vo vyjadreniach u&astnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvach uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
narokov bude zaviazany Objedndvatel’ je opravneny takéto naklady si odcCitat’ z akejkol'vek
fakturovanej &iastky, na ktori ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.
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Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel v omeskani so splnenim zavizkov podla Zmluvy.

Clanok III. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:
a) zalatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
b) ukoncenie realizacie diela: do 15.12.2015
Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatel'a prevziat’ i v skorSie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne izemie Oravce.

Clanok IV.-Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach €. 18/1996
Z.z., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukonéenia diela ajeho
odovzdania Objednavatel’'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 26 936,65,- Eur
DPH 20% 5387,33,-Eur
Cena vratane DPH 32 323,98,-Eur

Podrobn $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavdzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmid za vytyfenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby a vypratanie staveniska,
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materiélu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky,
naklady na spitnu Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentacie resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znaenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha ¢. 8, ktora bude odovzdana 4x v tlacenej forme, 1x v elektronicke;j
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentécie
(na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas priebehu a po ich ukonceni, naklady
spojené s uzatvorenim zmluvy o pripojeni na el. energiu vratane uhradenia pripojovacieho poplatku.
Objednavatel' umoznil Zhotovitel'ovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky stym
sivisiace informacie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit” jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zaviizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prisluiné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako suéast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
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nebudu povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnut' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako suéast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel’ vystavi preddavkova faktaru vo vyske 10 000,-EUR a
doruéi ju Objednavatel'ovi do 10 pracovnych dni po dni nadobudnutia Ginnosti tejto Zmluvy. Prijaty
preddavok Dodavatel’ vyiétuje v sulade so zdkonom o dani z pridanej hodnoty €. 222/2004 Z.z. v
zneni neskor$ich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodavatel’ zohl'adni poskytnuty preddavok
vo faktdre vystavenej v zmysle bodu 9) tohto ¢lanku.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom (so zohladnenim
zalohovej faktury) po prevzati diela Objednavatel'om. Sucastou faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi
byt podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela —
TDS. Zhotovitel’ je povinny prilozit' k faktire vo fotokdpii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych
materidlov uvedenych v sipise. Ak Zhotovitel' bude uétovat’ polozky osobitne neocenené vo vykaze
vymer (naklady za vyty¢enie podzemnych vedeni a zariadeni, spravne a iné poplatky preukazatelne
potrebné a vynaloZené v suvislosti s realizciou predmetnej stavby, je povinny k fakture pripojit’
doklad preukazujuci vznik takychto nakladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitel'om).

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zaina plynut az diiom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazateného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi uhrady sa povaZuje deil odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

Prijatim koneénej faktiry sa vyluéuju d’al$ie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zaloZzné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohPadavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci oséb aza koordinidciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o miniméalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
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¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda

Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstranovania

pripadnych vad diela zaistit' bezpenost™ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat

stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych os&b.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpelenie protipoZziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR €. 314/2001

Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v case jeho pouzitia

zname, e je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat’ podmienky a poZziadavky,

uvedené v zakone NR SR ¢&. 133/213 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR

¢. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej casti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takdto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat™ tak, aby k ohrozeniu zZivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit' v pisomnej forme

vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouzivat pri realizdcii diela a kdpiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré si

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori sit kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonéavani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyudenych robotnikov, ktori s potrebni pre riadne a v€asné
splnenie zavazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celd

¢innost” pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatelov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyéenymi zakladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytycené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitela zdvidzné.

3. Zabezpelenie vytyenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel' priamo sdm na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy$§ie uvedenou zodpovednostou za vyty€ovacie prace.
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Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrzZiavat vsetky smerové avySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouZité pre vytycenie
stavby.

Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady

odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel' nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty€ovacich prac.

Pred zadatim realizdcie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikécii,

povrchu tzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kameriov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kéblov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti

o ich stave pred zaatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel'a.

Pred zafatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim v3etkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zagatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavate'mi poas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urCenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ v§etky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit” projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom &ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’al$ou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢&i su vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spbsobené realizciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v sivislosti so zalatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znaéky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozloZit néaklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné Skody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.
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Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.
Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskdr k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit” ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zu€astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podl'a Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednévatel'a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umozZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek Cast’ diela, ktora ma byt’
zakrytd alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat Objednévatela na kontrolu prac, ktoré budu
d'al$im postupom zakryté, alebo sa stanil nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZznit’
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ nadklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokra¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodato¢nom odkryti
prac, zna$a naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked” Zhotovitel
nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto tdaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov diia);
- udaje o pocasi;
- 1daje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich poéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, tidajov zo zamerania hibky a 3irky ryhy, mnoistve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim Gdajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);
- v pripade ¢erpania vody budu zaznamenané idaje o pocte hodin ¢erpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné idaje, napr.:
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- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- preruienie stavebnych prac s odévodnenim;
- zédznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skuskach,
skiskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvilenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mdéZu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zédznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predloZzit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.

=

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Tibor Logauer.

Koordinatorom bezpeénosti prace v zmysle § 18 zakona ¢. 124/2006 Z.z. v platnom zneni je

POVETENY: .veovververrerereenreeenes

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Stanislav Srnka

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho sii si zmluvné strany povinné ozndmit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budt vykonavat’ len osoby,

ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrzZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonévat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;

- vykondavat’ kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednéavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;
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b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo
realizovanych ¢iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentiaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktord je on
zodpovedny, nie su v silade so Zmluvou.
8. Skutoénost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade dorufeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osved€ujice akost a kompletnost’ diela , najmé:

a) dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha ¢&. 8, ktora
bude odovzdand 4x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova cast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlaenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel'a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré s sucastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uUzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

f) vysledky merani a skaSok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

h) osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivate'om pozemkov;

I) vypracovant fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéent;

m) uzatvorenu pripojovaciu zmluvu s prevadzkovatelom Distribuénej sastavy — SSE -
Distribucia,a.s. Zilina;

n) Zmluvu o dodavke a distribucii el energie.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripraven¢ k prevzatiu,

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZzuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stilade s kogentnym

9
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ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavézok Zhotovitela
splneny riadne aZ dilom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,
ak boli siuhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpelenstvo vzniku $k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat' a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v sulade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov na stavebnu €ast’ a 24 mesiacov na technologicki ¢ast’.
Zéruéna doba zacina plynuat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dbsledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.
Zaruéna doba nezahrfia ani prevadzkovy servis diela vzmysle névodov na obsluhu a udrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originalu postou alebo osobne. V reklaméacii Objednavatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenti dilom jej doruenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spésob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
V3etky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknt ndklady na
odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od doruéenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorudena treti deti od jej odoslania.
Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrariovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.
Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit” Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Clinok IX. - Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty defi omeSkania.
V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel prdvo na zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur
za kazdy zacaty den omeskania a spolupdsobenie zv14st.
V pripade omeskania Objednavatela s dhradou faktiry ma Zhotovitel’ pravo na drok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.
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Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 20,- Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 20,- Eur
za kazdy zacaty deri omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendamych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meSkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20
Eur za kazdy zacaty deit omeskania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnu pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania
a nahrady $kody. Dlznik je povinny vytGcétovani zmluvni pokutu, Grok z omeskania a ndhradu skody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vytctovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednéavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat’ dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoc¢nej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupsobenia zmari ZhotoviteI'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktuiry.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorugenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému

udastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavajii v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
stvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutocni alebo aspofi potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informdacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich ucelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestani vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porusSenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedentl povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1000,- Eur
a to za kazdé poruenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na ndhradu
§kody v plnej vyske spdsobent poruSenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruCenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doruc¢ené do ich sidla
budi povazované za doruené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budu vratené ako
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neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za doruéent tretim diiom odo dria jej odoslania.

4. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Ob¢ianskeho zakonnika.

5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov si neplatné.

6. Neoddeliteni stcast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7. V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene 0idajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzdjomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

11. Zmluva je vyhotovend v 4-och vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednévatel'a a jedno vyhotovenie pre Zhotovitel’a.

30 -04- 2015 30 -04- 2015

V Banskej Bystrici, diia ............. V Banskej Bystrici, dfia ...............

Za ObjednavatelPa: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska, vodarenska spolo¢nost, a.s. MAXA, s.r.0.

Partizanska ce tzi 5, 974 00 Banska Bystrica Micinska 53, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Vladim:ir Svrbicky
predseda pre'i’dstavenstva a.s.

konatel s.r.o. s.I.O.

| Miginské cesta 53
974 m‘ BANSKA BYSTRICA
- O: 46 477 306 .
1& DPH: $K282000629

Ing. Marek Zabka

¢len predstavenstva a.s.

A : ka
slovenska yodarens
stmdOspolocnosf. a.s.
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica
18-
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