) AN
ZMLUVA O DIELO &. B/9000905/46/15

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na zdkazku:
»Motyéky, PSV, UV, modernizdcia hygienického zabezpelenia pitnej vody“ (dalej len ,,Zmluva“)

Clinok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a poverena osoba JUDr. Milan
Kolkus

e  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 1C DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobocka Banska Bystrica

Cislo u&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel”: Systém inZinierskych sluzieb, spol. s r.o.
Bjornsonova 6, 811 05 Bratislava
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
QOddiel: Sro, Vlozka &.: 769/B
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Uvacek, konatel
Ing. Anna Uvackova, konatel’
V mene spolo¢nosti konaju konatelia spolo¢nosti, kazdy samostatne
ICO: 17317 169 DIC: 2020295761 IC DPH: SK 2020295761
Bankové spojenie: Ceskoslovensk4 obchodna banka a.s.
Cislo Gi&tu IBAN: SK32 7500 000 000 030 211 9453

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel'™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

Vychodiskové ndaje:
Nézov prac: Motyéky, PSV, UV, modernizacia hygienického zabezpetenia pitnej vody
Miesto vykonu prac: ~ Upraviia vody Motycky
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Bansk4 Bystrica, ICO: 36 056 006
Technicky dozor: Ing. Marek Zabka a nim poverené osoby
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Viadimir Uvdcek

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmi,enok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat a odovzdat’ dielo: ,,Motyéky, PSV, UV, modernizacia hygienického
zabezpecenia pitnej vody* v rozsahu:

- dodavka a inStalacia zariadenia na plne automatické davkovanie chléru a meranie chléru vo vode

B

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky pravne.

3. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného technického navrhu, v siilade
s podkladmi k rokovaniu Objednavatel’a, ponukou Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve:

’ Rozsah pric a dodavok:
# e % )



i. demonaz jestvujucich chlérovacich zariadeni;
ii. dodadvka a montaz zariadenia na plne automatické davkovanie chléru do vody, ktora preteka
cez UV v zmysle nizsie uvedenych 3pecifikécii:
o odber chléru cez dva podtlakové regulaéné ventily z dvoch prevadzkovych flias
s automatickym prepinanim a signalizaciou prazdnej fTase;
o v podtlakovom rozvode bude nainstalovany poistny odfukovy ventil, pri¢om odfuk bude
zausteny do vzduchotechniky;
o na plnoautomatické davkovanie chléoru bude nainstalovany chlorator typu V10k
s elektronicky prestavite[nym vykonom 30 — 600 g/hod.;
iii. reorganizicia trasy chlérového roztoku v zmysle nizSie uvedeného:
o na sucasny privod tlakovej vody sa napoji vysSie spominany injektor a chlérovy roztok
sa prepoji v chlérovni do jestvujucej trasy;
o kompletny podtlakovy rozvod chléru bude realizovany v priestoroch chldrovne;
o davkovanie chléru do rozvodov bude vykonavané plne automaticky v zavislosti od
okamzitého prietoku vody cez UV;
o priprava vzorkovacieho ventilu R1/2* na zasobnom potrubi
iv. dodavka a montaz elektrickych zariadeni, elektrickych rozvodov v upravovni, ovladacich
skriniek a elektorinstalacie s prisluSenstvom, spracovanie schémy zapojenia;
v. funkéné skusky dodanej technoldgie, komplexné vyskusanie technologie;
vi. uprava, nastavenie SW na regulaciu a spracovanie signélov a zaSkolenie personalu upravovne
vody.

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodadvka a montaz vsetkych potrebnych
materialov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie necistoty pocas realizacie
diela, spdtnd uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumentacie Objednévatel'a resp. do povodného stavu;

¢) vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka v priestore
realizacie nebola prerusena, obmedzena a ohrozena;

d) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skusok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skusok v rozsahu
vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujui technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov;

e) zaSkolenie obsluhujicich zamestnancov prevadzkovatel'a ipravovne vody Moty¢ky;

f) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni;

g) ohliadka objektu

Objednavatel’ sa zavézuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zari cenu dohodnutd v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi pracovisko do 3 pracovnych dni od uéinnosti Zmluvy.

b) Rezim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatela.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu S$kody v plnej vySke, sposobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrianim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
nérokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odéitat’ z akejkol'vek fakturovanej
¢iastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude Objednavatel

Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
« zacatie realizacie diela: diiom nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy
« ukondenie realizacie diela: do 4 mesiacov od ucinnosti Zmluvy
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Ak pripravi Zhotovitel dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objedndvatel'a prevziat i v skorSie poniknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: Upraviia vody Motyéky, k.G. Motycky, obec Motycky, okres Banska
Bystrica.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenéach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

a) Ucelena ¢ast’1:

Cena spolu bez DPH 14.000,- EUR
DPH 20% 2.800.- EUR
Cena vratane DPH 16.800,- EUR

b) Ucelena cast’ I1:

Cena spolu bez DPH 2.750,- EUR
DPH 20% 550.- EUR
Cena vratane DPH 3.300,- EUR

¢) Celkova cena za Predmet zmluvy

Cena spolu bez DPH 16.750,- EUR
DPH 20% 3.550.- EUR
Cena vratane DPH 20.100,- EUR

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahruté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavézkov podla tejto
Zmluvy, vratane nakladov najmid na vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného
materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na uréené skladky, nadkladov za vykonanie technickej revizie,
vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skusok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o
vysledku odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskor$ich predpisov,
nakladov na vyhotovenie fotodokumentacie (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim,
pocas priebehu a po ich ukonéeni; naklady na ne, pokial nie s osobitne vymenované vo vykaze vymer,
su rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s technickym navrhom a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel' mal moznost™ prehliadnut
a preverit’ si pracovisko a jeho okolie, moZnosti pristupu na pracovisko a overit’ si vietky s tym sivisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dod4vok, prac a materialov potrebnych
pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa
tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim,
ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky
nebude Objednavatelom akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel' neuviedol v cenovej ponuke, alebo
uviedol v menSom ako potrebnom rozsahu nebudu Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. Ma sa za to, Ze
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ndklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych zavizkov Zhotovitel'a podl'a tejto
Zmluvy st zahmuté v inych polozkach.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budi prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace a
dodavky vykonat' ako suCast' plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa viak nebudi
povaZovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba pri spracovani svojej
ponuky mal zahrnit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat ako stidast’
plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na dhradu prac a dodavok skutoine vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitefom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade technickym dozorom overenych stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmtuvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude poZadovat'.

Faktlira ako platobny doklad musi obsahovat’ vsetky nalezitosti datiového dokladu podla zékona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktlry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo neliplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktaru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podl'a charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit novii. Nova lehota splatnosti faktury zagina plynat’ az dilom dorudenia opravene;
faktury alebo novej faktury.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Zhotovitel’ vystavi faktaru na Ucelent ¢ast’
I. v zmysle pism. a) bodu I tohto ¢lanku Zmluvy v lehote zmysle bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Zhotovitel' vystavi faktiru na Ucelenu &ast’ II. .
v zmysle pism. b) bodu I tohto ¢lanku Zmluvy na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a, najneskér
v§ak do 31.12.2015. Pravo Objednavatela v zmysle bodu 15 tohto &¢lanku ostdva zachované. Nahrada
Skody tymto nie je dotknuta.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % z ceny diela az do terminu odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzana &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazateIného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vzniknt voci Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokut vytétovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady $kody, ako dodatoéné naklady a straty
Objednéavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitefom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitel'a.

Za deti Ghrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.

Prijatim faktary sa vylucuji d’alSie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny postupit,, zriadit” zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fou sivisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
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Pri vykonévani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov
a STN tykajticich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi.
Za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci os6b a za koordinaciu plnenia uloh na pracovisku z hl'adiska
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokonCovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpeénost’ vetkych osdb opravnenych byt na pracovisku, udrziavat
pracovisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &.314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizécii diela musia spliiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej asti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
Jje Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit™ takdto stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel pri realizécii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednévatel’a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny zabezpedit® dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vieobecny
popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vietkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’alSich dokumentov, ktoré si nevyhnutné k postideniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat™.
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov
a predékov, ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zdvazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celd
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatelov pri realizacii ¢asti diela.

Clinok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. PRACOVISKO

1. Pracovisko je priestor vymedzeny technickym navrhom na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Pred zaCatim realizcie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i podas
realizicie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave miesta vykonu
prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatel'ovi — technickému dozoru. Ak tak Zhotovitel’ neurobi,
a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred za€atim prac na pracovisku plati za rozhodujice
stanovisko Objednavatela.

3. Zhotovitel je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikéciach udrziavat’ &istotu a
priebezne odstrafiovat’ neistoty vzniknuté vykonom jeho préc.
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Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi
Zhotovitel vykonavat' tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  prevadzky Upravne pitnej vody Motycky, aby nebola preruSend, obmedzena a ohrozena;

b)  vymoZenosti/ pohodlia zamestnancov prevadzkovatel'a Upravne pitnej vody Moty&ky;
Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

Najneskdr k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny pracovisko vypratat’
a upravit’ ho do pévodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi,
je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktora
mu Objednavatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel'a na nahradu §kody v plnej
vySke a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt  zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu technického dozoru.
Zhotovitel musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat' a premerat’ akikol'vek &ast’ diela, ktora
ma byt zakryta alebo sa stane nepristupna.

C. STAVEBNO - MONTAZNY DENNiK

1.

2.

4.
Sk

Zhotovitel je povinny viest’ pri realizcii diela dennik odo dfia odovzdania pracoviska do prevzatia
diela Objednavatel'om.
Dennik sa musi nachadzat’ na mieste vykonu prac a musi byt na pracovisku trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
rieSit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov diia);
- Udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- &asovy postup prac;
- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na pracovisku v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten de na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka).
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel'a k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie prac s odovodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skaskach;
- odsihlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.
Ak dieloveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zdznamu
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sthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit na riesenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI
1. Objednavatel poveruje vykonom ob&asného technického dozoru stavby: Ing. Peter Flaugnatti
2. Zhotovitel poveruje vykonom dieloveduceho: Ing. Viadimir Uvdcek, Ing. Juraj Hric
3. Zmeny v osobach technického dozoru a dieloveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit’
pisomne a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
4. Zhotovitel je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najma:
- oboznémit’ sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budd v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;
- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebno-montdZzneho dennika v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve;
- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
5. Technicky dozor je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov z miesta vykonu préac, ktoré¢ nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skasok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na materialy,
technologické alebo odborné postupy s v sulade so Zmluvou.
6. Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.

2. Na zéiklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

3. Dielo, ktory nebude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacicho
Protokolu Objednavatelom sa v tomto pripade nepovazuje za poruSenie Zmluvy zo strany
Objednavatel'a. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpetit' dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednavatel'a k prevzatiu diela.

4. Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vsetky
doklady osved€ujuce akost” a kompletnost’ diela, najma:

e vyhlasenia o parametroch — certifikaty alebo vyhlasenie o zhode vyrobkov s technickymi
Specifikéciami;
e stavebno — montazny dennik;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok (bez zavad), vysledky merani a skiiok

— vSetky platné ku diiu odovzdania diela;

zaruéné listy, navody na obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

doklad o uspesnom odskusani diela;

doklad o zaSkoleni obsluhy;

doklady o likvidacii odpadu;

vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, pocas

priebehu a po ich ukonceni.
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Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budua zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osved€ujice akost” a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 4. nepovaZzuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a za riadne a véas splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat
buda v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zaviazok Zhotovitel'a
splneny riadne az dfiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel’ zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami. V
pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s technickym
navrhom, podla platnych predpisov a technickych noriem, a ze poéas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuté na 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zadina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial’ spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit' nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predizuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela alebo
v dosledku neodborného uzivania Objednavatel'om.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu driom jej doru€enia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstréneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje ndklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najma naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 dni od doruéenia faktary. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola doru¢ena
treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkrat§om technicky moznom ¢ase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel" neodstrani alebo bude v omeSkani s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe
(v lehote zistenej podl'a bodu 5. €1. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit’ Objednavatel’
a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapoCitanim) z Ciastky zadrzanej podla tejto Zmluvy alebo ich
Zhotovitel'ovi fakturovat, ¢o Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel' je povinny
fakturované naklady resp. ich ¢ast, ktorl nie je mozné usporiadat’ zapocitanim z ¢iastkou zadrzanou
podla tejto Zmluvy, uhradit” Objednavatelovi a to do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa
ma za to, Ze faktura bola doruena treti den od jej odoslania. Pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu
podl'a bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.
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Clanok IX. — Zmluvné pokuty

1. 'V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania.

2. V pripade omes$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deii omes8kania a spolupdsobenie zv1ast’.

3. V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktary ma Zhotovitel' pravo na firok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

4. Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajtcej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vySke 20,- Eur (slovom: Dvadsat” Eur Nula Eurocentov) za kazdy zadaty defi
omeskania.

5. Za meSkanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v zépisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
za kazdy zacaty deri omeskania.

6. Za vady diela podl'a kaZdej oprdvnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatefovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% z ceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendérnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednéavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meg§kanie s odstranenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske
20,-Eur (slovom: Dvadsat’” Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deil omeskania. Pravo Objednavatel'a
na zmluvnu pokutu za vadné pinenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

7. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyaétovani zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od dorucenia vyuétovania.

8. Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

1. Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykondvat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

2. Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktor
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktuiry.

3. Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvn4 strana ozndmi druhému tiéastnikovi Zmluvy pisomne. Uginky
odstiipenia od Zmluvy nastdvaji diiom doruenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
u¢astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby, zadrzného,
narokov Objednévatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Clanok XI. — Zaveretné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy stivisiace
so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutoénu alebo aspoii potenciadlnu materidlnu alebo nematerialnu
hodnotu, nie su v prislu§nych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti, ktoré si zmluvné
strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa povazuju za doverné a
zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej osobe, a ani ich pouzit’
v rozpore s ich ucelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoCnosti nestani vieobecne
znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v tomto bode.
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2. 'V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvne;j strany na nahradu $kody v plnej vyske spdsobentt porusenim povinnosti, na ktort
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

3. Pre potreby doruovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné strany stihlasia s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich sidla buda
povazované za doruc¢ené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak budu vratené ako neprevzaté. Ak
nebude mozné ktorejkolvek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla, povazuje sa
pisomnost’ za dorucentl tretim diilom odo dnia jej odoslania.

4. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnik a subsidiame Obéianskeho zakonnika.

S. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomne

vykonanymi vzostupne ¢islovanymi dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou

pisomnych dodatkov st neplatné.

NeoddeliteI'nu sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7. V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene dajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej Zmluvy
a zmluvné strany sa zavézuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve na ziklade
vzéjomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitel'ne a re§pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stihlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

A

V Banskej Bystrici, diia 23.07 - 106 V Bratislave, diia 030% Aett

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost
Partizénska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

XXRY O3 \ ----------------------------------------------------------------------

T g. JoZef Hegedus Ing. Vladi
odpredseda‘predstayenstva a.s. konatel

BISRNBONGVA 8. 817 0F BRATISLAVA
............................................. o e S

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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@ Systém
inZzinierskych
sluzieb, spol s r.0.

Stredoslovenska vodarenska
spolocnost, a.s.

Partizanska cesta 5

974 00 Banska Bystrica

Ponuka ¢&. : 09172015
Vypracoval . Ing. Vladimir Uvacek
Kontakt : 0905 723 363

uvacek@sisba.sk
Datum : 23.06.2015

Vec: Motycky, PSV, UV - modernizacia hygienického zabezpecenia pithej vody

l. Vstupné podklady:

prietok :140-160 I/s
tlakova voda : ano (gravitatne)
prevadzka : kontinualna

chlérovanie : 0,30-0,50mg/I
spotreba chléru : 180-250 g/h

Il. Koncepcia rieSenia:

V objekte VDJ je vybudovana chléroviia
SO star$imi zariadeniami, ktoré
neumoziuju plnoautomatickil prevadzku
cez dispe€ing. Tieto =zariadenia budu
zdemontované a nahradené modernymi
podtlakovymi zariadeniami Wallace &
Tiernan. Na odtoku sa doplni meranie
celkového chléru vo vode pomocou kontinudlneho analyzatora TC1 DMS.

Na chlérovanie vody, ktora preteka cez UV, sa doda nasledovna chldrovacia zostava:

- odber chléru bude cez dva podtlakové regulacné ventily z dvoch prevadzkovych fliag s automatickym
prepinanim a signalizaciou prazdnej flase

- v podtlakovom rozvode bude poistny odfukovy ventil, odfuk zausteny do vzduchotechniky

- na plnoautomatické davkovanie sa nainstaluje chlordtor typ V10k s elektricky prestavitefnym
vykonom 30 — 600 g/h

- na jestvujuci privod tlakovej vody sa napoji novy injektor, chlérovy roztok sa prepoji v chlérovni do
jestvujucej trasy

- v chiérovni sa zrealizuje kompletny podtlakovy rozvod chléru

Davkovanie chléru bude plnoautomatické v zavislosti od okamZitého prietoku vody cez UV. V pripade
vypadku riadiaceho systému alebo prietoku, je mozné davkovanie prevadzkovat v ruénom rezime.

Na kontinualne meranie obsahu chléru v upravenej vode sa doda analyzator TC1 DMS. Vzhfadom na
dispoziéné pomery na upravni je najvhodnejSie umiestnit meranie do vodojemu Morho. Meraci &lanok
i vyhodnocovaci zosilfiova¢ budi namontované na stene, odpad vzorky vody bude gravitaéne odvedeny do
odpadu.

Sucastou rieSenia je i dodavka a montaz potrebnych kablovych rozvodov v objekte, spracovanie
signalov z novych zariadeni, zabezped&enie ich ovladania a regulacie ako dopracovanie SW.

Systém inzinierskych sluzieb, spol. s r.o. T ICO: 17 317 169 Ponuka 091.1/2015
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Il_UV Moty&ky - vecna a cenova Specifikacia:
lll.a — Davkovanie plynného chléru

01. Prepinacia jednotka CI2-WT 1ks
pozostavajuca z:
2ks podtlakovy regulacny ventil CI2-WT
- vykon do 4kg Cl2/h
- s funkciou automatického prepinania
- s kontaktnym manometrom (signal.prazdnej flase)
02. Poistny odfukovy ventil CI2-WT 1ks
- pripojenie PVC d20
- odfuk PE 1/4x3/8"
03. Chlorator typ V10k WT 1ks
- vykon 20 - 400gCl2/h
- s elektrickym ovladanim vykonu ( 230V AC )
- s vystupom 0-1000 Ohm ( okamzity vykon )
- s integrovanym prevodnikom PTK1 0-1kOhm/4-20mA
- s kontaktom AUTO-MAN ( typ rezimu prevadzky )
- montazZ na stenu, pripojenie PE 1/4x3/8"

04. ZmieSavaci injektor CI2-WT 1ks
- typ 140F, pripojenie PVC DN20/25
05. Montazny material v chlérovni 1ks

2xGV PVC DN15 FPM
3xPVC prechody DN15-PE 1/4x3/8"
PVC rozvody d20DN15 v chlérovni
hadicka CI2 PE 1/4x3/8 v chlérovni
potrubné PVC pred a za injektorom
06. Prace 1
- obhliadka objektu
- spracovanie technického navrhu
- spracovanie schémy elektrozapojenia
- demontaz jestvujucich chlérovacich zariadeni
- montaz novych chlérovacich zariadeni
- montaz rozvodov v chlérovni
- 8§éfmontaz pri zapajani elektro a MaR
- funk&né skusky, komplexné vyskisanie technologie
- zaskolenie prevadzkovatefa, odovzdanie sprievodnej technickej dokumentacie
- OP a OS chlérovne, vystavenie spravy z OP a OS

cena za davkovanie chléru spolu EUR 9 850,-

lll.b - Kontinualne meranie chléru vo vode

01. Kontinualny analyzator TC1 DMS fy W&T v konfiguracii 1ks
meraci &lanok TC1 — celkovy chlér
vyhodnocovaci zosiliovaé DMS

02. Vzorkovacie ¢erpadio typ 1260 1ks
pripojenie PVC 6x3, napajanie 230V, 50Hz

03. Homogenizacény valec PVC d90 1ks
objem cca. 3I, pripojenie PVC 6x3, montaz na stenu

04. Privod a odpad vzorky vody 1ks

PVC 6x3mm, PVC d20
05. Montaz analyzatora a rozvodov, elekirické dopojenie,
naprogramovanie, vykonanie kalibracie a uvedenie

do prevadzky 1
cena za meranie chloéru spolu EUR 3060,-
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lil.c — Elektromontazne prace,

01. Dodavka a montaz kablovych rozvodov pre zariadenia hygienického
zabezpedenia vody

cena celkom EUR 1 090,-

ucelena cast’ |. celkom (bez DPH) EUR 14 000.-

lll.d Uprava technolégie a APV

01. Upravy na jestvujlicom technologickom zariadeni

02. Dodavka APV v rozsahu:
uprava a doplnenie pévodného APV na PC
parametrizacia a implementacia tuprav APV
doplnenie HW a APV o ovladanie a meranie chléru
Upravy v rozvadzaci
odladenie APV s technolégiou na objektoch
KS, zaskolenie, prepravné naklady

ucelena cast’ Il. celkom {(bez DPH) EUR 2 750,-

IV. VSeobecné dodacie podmienky:

Miesto dodavky : UV Harmanec

Termin dodavky : do 4 mesjacov od objednania

Cena : bez DPH

Platobné podmienky : podfa ZoD — dva fakturaéné celky

Zaruka : 24 mesiacov (spotrebny material 12 mesiacov)
Platnost ponuky : 2015

S priatelskym pozdravom
Ing. Viadimir Uvacek
konatel
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