ZMLUVA O DIELO C. P/9 000 831/19/16
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Aktualizacia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie — Aglomeracia Chrenovec - Brusno
kanalizacia“
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Banska Bystrica,
Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S
Za ktort konaju: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e Vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim uréené
a/alebo poverené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’)

1. 2. Zhotovitel: HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost’
Presovska 55, 821 02 Bratislava
Zapisana v Obch.. registri Okresného stidu Bratislava I, Odd. Sa., v1. ¢. 1203/B
Za ktort kona: Ing. Jozef Krémarik — predseda predstavenstva a.s.
Ing. Rastislav Krémarik — podpredseda predstavenstva a.s.
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajtcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Jozef Krémarik
ICO: 35703377 DIC: 2020311722 1C DPH: SK 2020311722
Bankové spojenie: VUB, a.s, pobocka Bratislava
¢islo uctu IBAN: SK89 0200 0000 0011 6043 4953

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Clanok II. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: AKktualizacia PD pre stavebné povolenie stavby — Aglomeracia Chrenovec -
Brusno — kanalizacia

Ciele prac: Rozpis prac uvedeny v ¢l. III. Zmluvy

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a, obec Chrenovec - Brusno, okres Prievidza

Projektova dokumentacia: Aglomeracia Chrenovec - Brusno — kanalizacia

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

CERTIFIKAT

STN EN ISO 9001:2009



Clanok ITI. Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Predmetom plnenia je Gprava existujicej projektovej dokumentacie v suvislosti SO zmenou legislativy pocas
pripravy PD, ako v suvislosti s upresnenim podmienok a poziadaviek Objednavatel’a a Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky (dalej aj len ,,MZP SR*) v suvislosti s pripravou Ziadosti o NFP:

a) Doplnit’ a dopracovat’ vykaz — vymer v zmysle podmienok vyzvy MZP SR &. OPKZP — P01 —
SC121/122 - 2015;

b) Zabezpecit precenenie rozpoctu stavby na aktualnu cenovi Groven;

¢) Aktualizacia projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vyzvy MZP SR;

d) Dodat 4 sady aktualizovanej projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom len pre
»Aglomeraciu Chrenovec — Brusno®;

e) Dodat’ aktualizovanti projektovit dokumentaciu pre ,,Aglomeraciu Chrenovec - Brusno —
kanalizacia“ v elektronickej podobe na CD (2x CD).

2. Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' predmet plnenia: ,,Aktualizdcia PD Vv stupni projekt pre stavebné povolenie
stavby — Aglomeracia Chrenovec - Brusno — kanalizacia®. Aktualizovana projektova dokumentacia bude
mat’ vietky naleZitosti, ktoré pozaduje platna legislativa a vyzva MZP SR ¢. OPKZP-P01-SC121/122-2015
vratane vykazu vymer a aktualizovaného kontrolného rozpoctu stavby.

3. Obsah a rozsah predmetu plnenia podl'a bodu 1) tohto ¢lanku Zmluvy je vymedzeny prislusnymi prilohami
Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti R UNIKA 2013 (d’alej len
,Sadzobnik R UNIKA®), upresiiujicimi poziadavkami MZP SR uverejnenymi vo vyzve pre podavanie
ziadosti o NFP  a podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

4. Sucastou projektovej dokumentacie bude aj odhad minimalneho poctu pracovnych dni potrebnych pre
zhotovenie diela.

5. Projektova dokumentacia v stupni ,,projekt pre stavebné povolenie®, bude aktualizovana a dodana v rozsahu
vymedzenom v Prilohe €. 2 ,,Sadzobnika R UNIKA®, vratane vykazu vymer a aktualizovaného kontrolné¢ho
rozpocCtu stavby.

6. Sucast'ou ¢innosti zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj:

- ziskanie podkladov potrebnych pre aktualizaciu PD;

7. Suicastou Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy je Vv pripade potreby aj dodatocné prerokovanie
aktualizovanej projektovej dokumenticie s dotknutymi orgdnmi a organizaciami a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.

8. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam dohodnutym
Vv tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zain Zhotovitel'ovi cenu dohodnuth v Zmluve.

Clanok IV. Podmienky vykonavania diela

1. Pri vykonavani diela podl'a Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013, v stlade
s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.

2. Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 ObZ) v ¢ase dohodnutom
v Zmluve.

3. Projektova dokumentécia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podl'a zdkona €.
50/1976 Zb. v platnom zneni, opatrena dolozkou potvrdzujiicou opravnenie (podpis, autoriza¢na peciatka),
pripadne bude touto osobou vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukdzana menom, podpisom
a odtlackom autorizovanej osoby, ktora kontrolu vykonala.

4. Zakoordinaciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za bezpecnost’
a ochranu zdravia osob, ktoré st opravnené zdrZiavat’ sa v priestore pracoviska podl'a zakona ¢. 124/2006 Z.z.
zodpoveda Zhotovitel’.

5. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri navrhu diela nepouZzije materialy, o ktorych je v Case ich pouzitia zname,
Ze su Skodlivé.

Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a doda Objednavatel'ovi dohodnutt projektovii dokumentaciu v rozsahu
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12.

13.
14.
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a obsahu stanovenom v ¢l. III. Zmluvy do: 15 dni od u¢innosti Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pozastavit’ vykonavanie prac celkovo alebo ¢iastoéne, bez udania dévodu a to
pisomnou formou. Nasledne bude Zhotovitelovi predlozena dohoda o ukonfeni Zmluvy, pricom
Zhotovitel'ovi budi uhradené vsetky vykony realizované do terminu dorucenia pisomného vyrozumenia
0 pozastaveni prac.

Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatel’a.

Clanok VI. Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela
a jeho odovzdania Objednéavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 2.500,- Eur
DPH 20% 500,- Eur
Cena vratane DPH 3.000,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny, vo vizbe na predmet plnenia podla ¢l. III. tejto Zmluvy, obsahuje priloha —
cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uctuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie tejto
Zmluvy, ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, ze v dohodnutej cene su preto
zahrnuté vSetky jeho nédklady spojené so splnenim vsetkych jeho zavidzkov podla Zmluvy. V doésledku
vyhlaseni Zhotovitel'a uvedenych v tomto bode Zmluvy ziadna poziadavka Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej
ceny jej zvySenim, ktora vznikla ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave
jeho ponuky preto Objednavatelom nebude akceptovana.

Dohodnutii cenu je mozno zmenit’ iba v pripade, Ze bude preukazatel'ne vykonané iné (vacsie alebo mensie)
mnozstvo prac. VAcsi rozsah prac méze byt vykonany len na zéklade pisomnej poziadavky Objednavatela.
Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat. Stpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zastupcom
Objednavatela a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktary za vykonané prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac skuto¢ne vykonanych a pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne a v¢as a
odovzda jeho vysledok Objednavatelovi (zastupcovi opravnenému konat’ vo veciach technickych) v mieste
jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel' vystavi
fakturu do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla pravneho predpisu
0 dani z pridanej hodnoty uéinného v ¢ase vystavenia faktiry.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia Objednavatelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Objednavatel' je opravneny z vystavenej faktiry zadrzat’ sumu

rovnajucu sa 10 % ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitel'ovi vyplatené az po zapracovani vsetkych
pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to uréenymi-

Zadrzné podla bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 30 dni odo diia ukoncenia
administrativnej kontroly a odborného hodnotenia projektu zo strany MZP SR.

Ak bude faktira obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v lehote
splatnosti faktary vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel’ je povinny faktiru podl'a
charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit' novl. Vratenim faktiry lehota splatnosti neplynie. Nova lehota
splatnosti faktury za¢ina plynat’ az diiom doru¢enia opravenej faktary.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylucuju d’al$ie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela.
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Clanok VII. Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoCivajuce najmi v odovzdani dopliujucich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorsie do 7
dni od jeho vyziadania.

Zhotovitel je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o idajoch a informaciach, ktoré mu Objednavatel’ pre splnenie
predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informaciach, ktoré pri plneni zadvizku podl'a Zmluvy zistil a
tieto priamo suvisia s Objednévatelom. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je mozné len s pisomnym
suhlasom Objednavatel’a.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatela podl'a bodu 1. tohto Clanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit' minimalne 2
konzultacie rozpracovan¢ho diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatela. Z kazdej konzultacie
Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zaviaznym podkladom pre zhotovenie
diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatela na skryté prekazky a na nevhodnost’
jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. IIl. Tejto Zmluvy.
Dielo podra ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a v technickych jednotkach pouzivanych
v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatel'om neobmedzuje ani neovplyviiuje zodpovednost’
Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo v 4 vyhotoveniach projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom
a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD) kompletnu aktualizovant projektovii dokumentaciu v mieste
plnenia dohodnutom v Zmluve zapisom, v ktorom Objednavatel’ potvrdi jeho prevzatie. Diiom podpisania
zapisu prechadza na Objednavatel’a vlastnictvo k dielu.

Rozpocet stavby bude Objednavatelovi predlozeny na schvalenie v elektronickej forme pred ukoncenim
diela, za ucelom spresnenia formalnych nalezitosti.

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podl'a vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve a za to, Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a Ze projekt bude moct’ Objednavatel’ pouzit’
na pripravu a realizaciu stavby.
Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit’ sdm, zhotovenim Casti diela méze Zhotovitel’ poverit tretiu osobu ak
je tretia 0soba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela tretou osobou
nesie Zhotovitel' zodpovednost, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpovedd Objednévatelovi za
akékol'vek skody, ktoré mu svojou ¢innost'ou sposobil sam a/alebo prostrednictvom tretich osdb, ktoré na
svoju ¢innost’ pouZzil.
Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych povod
bude spocivat’ v nespravnych alebo neuplnych vypoctoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v ¢ase ak odstranenie
vady ma pre Objednavatel’a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.
Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhiom odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktorych povod bude spocivat v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatel’a, ak Zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatela zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
preukazatelne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynoch trval.
Zhotovitel zodpoveda za preukazatel'né Skody, ktoré z dovodu porusenia jeho povinnosti pri realizécii diela
podl'a Zmluvy vznikni Objednavatel'ovi nedodrzanim navrhnutych a v projektovej dokumentacii uvedenych
parametrov a vlastnosti stavby.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitel'a vadu
bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylucena.

Pravo Objednavatela na ndhradu $kody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.

. Pripadnt reklamdciu vady je Objednéavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbytocného odkladu po

jej zisteni.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstrannovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat’ Objednavatelovi
vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel’ na svoje ndklady. Objednavatel nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté Zhotovitel'ovi
z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecenia, ktoré vznikli z titul vady PD na strane
Zhotovitel'a. Nahrada Skody Objednavatel'a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske naklady sposobené nutnost'ou opakovane
realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada skody Objednavatela tym nie je dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej
odstranenia.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorent poistni zmluvu, ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktort by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze po celti dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za dielo poskytnutej na dielo
zhotovené podla PD vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude kryt
zodpovednost’ Zhotovitela za Skodu vo vyske zodpovedajliicej minimalne cene diela podl'a tejto Zmluvy a na
pisomnu vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat. Porusenie povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatela
od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a iirok z omeSkania

Za omeskanie Zhotovitel'a S odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma Objednavatel’
pravo uctovat Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny diela za kazdy den
omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel prdvo na urok z omeSkania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu odstrani
alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty
termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo G¢tovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula
Eurocentov) za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nadhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania a nahrady
Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’ do 14 dni od
dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vys$sej moci sa rozumie kazda vonkajsia udalost’ alebo okolnost’ vynimoc¢ného a neodvratného
charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit pri podpisovani Zmluvy, a ktorad znemoziuje
realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy, atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajuca
pod vysSiu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne informovat vzijomne najneskér do 5
pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebuda moct’ splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s
oneskorenim.

V pripade, Ze by vys$Sia moc spdsobila preruSenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 10 dni, zmluvné
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strany sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa d’alSej realizacie Zmluvy.
O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnti na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie
opravy diela poskodeného vysSou mocou sa postuva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnti
inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vys$ej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druht stranu o tpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc, pravo odstapit’ od Zmluvy. Uginky
odstupenia nastant dilom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vysSej moci, nie je zmluvnd strana, ktorej vyS§ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavizku vys$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnend strana nema narok na
pripadnti zmluvna pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vyssej moci az do doby
nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vy$sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktord sposobi omeskania druhej zmluvnej strany,
tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII - Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je, okrem pripadov uvedenych vyssie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’
ak:

a. Zhotovitel’ bez suhlasu Objednavatel'a postlpi prava a zaviazky zo Zmluvy na inli osobu;

b. Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktora mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

C. Zhotovitel bude v omeskani s ukoncenim diela, resp. jeho Casti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a. mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote (ktora
nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia
zmari Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania diela;

b. Objednavatel’ bude v omeSkani so zaplatenim faktiry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni po
lehote splatnosti faktary.

Odsttipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana ozndmi druhému tcastnikovi Zmluvy pisomne. Uginky
odstupenia od Zmluvy nastavaju diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému ucastnikovi
Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ¢el doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’ postové
adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt zmenu postove;j
adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon doruc¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného dorucenia aj
vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom, z dovodu neprebratia
zasielky adresdtom v odbernej lehote, pocCas ktorej bude zasieland pisomnost’ uloZena u postového
dorucovatel’a, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt neznamy*, a to aj v tom pripade, ak
sa 0tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zésielka povazuje za
dorucenu na treti (3) dent odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G¢el dorucovania e-mailov budu pouzivat’ e-mailové adresy uvedené v ust.
bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany
dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIV. - Zavere&né ustanovenia

Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet, postdia sa podla
obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného prava.
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Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou stranou,
ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti s tou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami povazované za obchodné
tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie
tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm v rozpore so v§eobecne zavdznou pravnou normou
a/alebo touto Zmluvou budu povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada Skody tymto nie je
dotknuta.

3. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt vzostupne
Cislované a su stcastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené medzi Zmluvné
strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

5. Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akukol'vek
predchéadzajiucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie si zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito Zmluvu.
V pripade, Ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti brania alebo
branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $§kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

8. Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej republiky
a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov
nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie s tym dotknuté
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradit’ novym
ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v Case jej
uzavretia.

10. Zmluvné strany sa stthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny néstupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu splnenia
podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vdle zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje v§eobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné strany
svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzujt, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a
bez vyhrad s fiou sthlasia.

13. Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu, s
ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dita.................... V Bratislave, dna....................

Ing. Vladimir Svrbicky Ing.Jozef Krémarik

predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka Ing. Rastislav Krémarik

¢len predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.

T
Zmluva o dielo ¢ P/9000831/19/16
Aktualizacia projektovej dokumentécie v stupni PD pre stavebné povolenie — Aglomeracia Chrenovec - Brusno — kanalizacia



