



**Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozora č. SD/128/16**  
uzatvorená podľa **Rámcovej zmluvy č. SD/51/14** a podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník v platnom znení na investičnú akciu:

**„Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s. v Dudinciach“ (ďalej len „Zmluva“)**

### Článok I. – Zmluvné strany

**1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, VI.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním určené osoby

– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Žabka a ním určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

**2. Dodávateľ: StVS - servising, s.r.o.**

**Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica**

Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S

Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.

Ing. Eva Hricišinová, konateľ s.r.o.

Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:

Ing. Martinec Ondrej

IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,

číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Názov stavby: **Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s. v Dudinciach**

Miesto stavby: mesto Dudince

Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,  
974 00 Banská Bystrica

TDS: Tibor Longauer

Stavbyvedúci: Ivan Bóry

## Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č. SD/51/14, a tejto čiastkovej zmluve pre Objednávateľa vykonať a služby spočívajúce v zabezpečení výkonov činností dozorovania stavby: „Zariadenia na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s., v Dudinciach“; na nasledujúcich objektoch :

- OK V0 - A;
- OK V1 - A;

2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa pre jednotlivé etapy:

a)	I. etapa:	Pred začatím výstavby „Stavby“	(počet hodín)	7
b)	II. etapa:	Počas realizácie výstavby „Stavby“	(počet hodín)	56
c)	III. etapa:	Po ukončení výstavby „Stavby“	(počet hodín)	10
d)	počet hodín spolu			73

## Článok III. – Termíny a miesto plnenia

1. Harmonogram výkonov činnosti dozorovania na stavbe, vypracovaný Dodávateľom v nadväznosti na harmonogram realizácie diela – Stavby, v členení na jednotlivé etapy podľa čl. II. tvorí Prílohu č. 1 tejto Čiastkovej Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
2. Miesto plnenia a splnenia: kat.úz. Dudince

## Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Čiastkovej Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške **2 117,- Eur (Slovom: Dvetisícstosedemnást' Eur)**, čo predstavuje **73** hodín pri použití sadzby **29,- Eur/človekohodina**. Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 tejto Zmluvy - „Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe“. Uvedená cena je cenou bez DPH. DPH účtuje Dodávateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie.

## Článok V. – Technický dozor Objednávateľa a stavbyvedúci Zhotoviteľa

1. Dodávateľ poveruje výkonom občasného technického dozora stavby (ďalej aj TDS): **Tibora Longauera**
2. Zhotoviteľ diela poveril výkonom stavbyvedúceho: **Ivan Bóry**

## Článok VI. – záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
2. Táto čiastková zmluva je platná len počas platnosti Rámcovej zmluvy.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi..

4. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením tri vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 7.10.2016

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica  
-3-

V Banskej Bystrici, dňa 7.10.2016

Za Dodávateľa:

StVS - servicing, s.r.o.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Ondrej Martinec**  
konateľ s.r.o.

.....  
**Ing. Eva Hricišinová**  
konateľ s.r.o.

**StVS - servicing, s.r.o.**  
Partizánska cesta 5  
**974 00 BANSKÁ BYSTRICA**  
-7-

# PRÍLOHA č.1

## Harmonogram výkonu činnosti TDS na stavbe

Stavba : Zariadenie na zachytávanie nečistôt v OK - Dudince

Celkový počet hodín : 73

Rozsah služieb a termíny:

### I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm a)

Termín začatia: 10/2016

Termín ukončenia: 12/2016

Počet hodín: 7

### II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm b)

Termín začatia: 10/2016

Termín ukončenia: 12/2016

Počet hodín: 56

### III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. písm c)

Termín začatia: 01/2017

Termín ukončenia: 03/2017

Počet hodín: 10

Dodávateľ:

StVS – servising, s.r.o., B. Bystrica