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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 660 979/36/17 | 4
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej af len ako ,, ObZ7)
na investiéni akeiu:
wKanalizdcia — vetva ,A“ — Kocurany — splaskova kanalizacia® - prace

(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné strany

i, Objednavatel Stredoslovenska vodarenska spolecnost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banskéa Bystrica,
Oddiel: Sa, Viozka &.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing, Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmhuvy:
—  vo veciach pravaych: JUDr, Ivan Dani§
~ vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica
Cislo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj fen ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel”: Milan Matias
972 02 Kocurany 30, prevadzka: E, Otto 1, 972 71 Novaky
Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tradu Prievidza,
Cislo zivnostenského registra: 307-17176
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
Milan Matias
1C0: 40 421 741 DIC: 1020579890  IC DPH: SK 1020579890
Bankové spojenie: SLSP, a.s, Prievidza
Cislo ti6ta IBAN: SK6009000000000371663735

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel'™)
(Objednavatel a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zutluvaé strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,, Zmiuvnd strana®)

Clanok IL. Vychodiskové adaje

Nazov vlohy: Kanalizicia — vetva ,,A% — Kocurany — splaskova kanalizacia
Priestor realizacie prac: kat. 1. Kocurany

Stavebnik (investor); StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Technicky dozor: Ing. Marek Zabka alebo nim poverené osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Milan Matias




2.

3.

Clanok IIL. - Obsah a rozsah predmetu pinenia

ZhotoviteF, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat” a odovzdat’ dielo: ,,Kanalizicia — vetva ,A“ — Kocurany — splaskova
kanalizicia® v rozsahu;

a) vypracovanie zjednodugenej projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie/ohidsenie stavby
s prilohami potrebnymi pre podanie Ziadosti o povolenie na vodnt stavbu/ohlasenie stavby, vratane
kontrolného rozpodtu stavby so zabezpeenim kompletnej inZinierskej ¢innosti a zabezpeCenie
pravoplatného povolenia na predmetnl vodnu stavbu.

b) realizacia stavebnych préc.

Rozsah zjednodugenej projektovej dokumentécie:

a) napojenie novonavrhnutej vetvy kanalizdcie ,,A“ na existujticu splaskov( kanalizaciu v dizke cca
100m;

b) vybudovanie 4 ks kanalizaénych pripojok;

¢) vybudovanie 4 ks reviznych §acht na navrhovanej trase vetvy ,, A%,

d) demonta? existujticej Sachty D400 a vybudovanie novej Sachty v mieste prepojenia na existujtcu
kanalizaciu.

Projektovi dokumentacia bude:
- vypracovand v slovenskom jazyku opatrena okrithlou peiatkou autorizovaného stavebného
inziniera;
~ dodana - 6 x tladena forma + 2 x CD.

Rozsah plnenia Zhotovitela — realizacia stavebnych prac:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla podkladov k rokovaniu Objednavatela,
zjednodugenej PD, vyjadrenia dotknutych orgéinov a ponukou Zhotovitel'a a to:

~  napojenie novonavrhnutej vetvy kanalizdcie ,,A“ na existujicu splaskovi kanalizdciu
v di¥ke cca 100 m;

- vybudovanie 4 ks kanalizatnych pripojok;

~  vybudovanie 4 ks reviznych $4cht na navrhovane;j trase vetvy ,,A";

~  demontd¥ existujicej Sachty D400 a vybudovanie novej Sachty v mieste prepojenia na
existujiicu kanalizaciu.

b) odovzdania certifikdtov, atestov, prehlaseni o zhode, nivodov na obsluhu a Gdribu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skiskach;

¢) stdastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletnd dodévka a montdZ vietkych potrebnych
materidlov a likvidéeia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby;

e) dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha &. 8, ktora
bude odovzdana 3x v tlaenej forme, 2x CD ;

f) vypracovanie fotodokumentécie (3x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
podas priebehu a po ich ukonden;

g} kompletnd sada odovzdavacej dokumentdcie stavby, vratane certifikitov, atestov, stavebncho
dennika, reviznych sprav, protokolov o skiiskach (6x v tladenej forme, 3x CD);

h) oznadenie stavby v siilade s platnou legislativou zabezpeti Zhotovitel' diela do 10 dni odo dila
odovzdania staveniska.

Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané a ukondené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zaii Zhotovitefovi cenu dohodnutd v

Zmluve,

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na néhradu Skody v plngj vyske, spOsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitefa, je Zhotovitel povinny nahradit’ zo svojho, Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpoéitat’ zakejkoPvek
fakturovanej &lastky, na ktord mé alebo bude mat’" Zhotovitel' nérok. O vyuZiti tohto prdva bude

Objedndvatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.
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7. Po dobu omeskania Objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutéhe v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splpenim zavézkov podla Zmluvy.

8. Zhotovitel' prehlasuje, 7e st mu jasné vSetky podmienky realizécie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vietkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

9. Objednavatel’ je opravneny roziirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace”
a,,menej prace” priamo stvisiace s realizaciou prac a za tym udelom je opravneny dat’ zhotovitelovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo Upravy rozsahu vykondvanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Terminy plnenia:

a} zalatie plnenia zmluvy: diiom acinnosti Zmluvy
b) odovzdanie zjednodusenej PD: do 1 mesiaca od u¢innosti zmluvy
¢} ukonéenie dodavok, demontazi a montazi: do 2 mesiacov ode dia nadebudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia stavebného radu.
2. Miesto plnenia a splnenia: kat. (i, Kocurany

Clanok V.~ Cenaa platobné podmienky

1. Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych strdn podFa zdkona o cenach €. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnost'ou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatefovi vo vyske:

Cena bez DPH 19 334,00 Kur
DPH 20% 3 866,00 Euy
Cena vratane DPH 23 196,00 Fur

Podrobni Specifikaciu ceny obsahuje Priloha & 1 Zmluvy ako jei neoddeliteina siicast’.

2. 'V dohodnutej cene st zahrmuté vietky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zivizkov podla
Zmluvy, vratane ndkladov najmi za vypracovanie zjednoduSenej PD a inZinierskej Einnosti, vytyCenie
podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady za obstaranie dodatoénych rozhodnuti
a povoleni potrebnych pre realizdciu prac na stavby (vratane vydania povolenia na vodni stavbu resp.
ohlasenia stavby), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
strizenie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného
materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZi na urdené skladky a poplatky za skladky, ndklady na
spitni Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej
dokumentacic resp. pdvodného stavn, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia,
naklady za geodetické prace a naklady za vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby
v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2011 priioha &. 8, ktord bude odovadand 3x v tlatenej forme, 2x
v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, niklady na vypracovanie
fotodokumentacie {na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zaCatim, pocas priebehu a po ich
ukon&eni,

3.  Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi obozndmenie sa so skutkovym stavom stavby a vykonanie
prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal moZnost’
prehliadnut’ a preverit’ si stavenisko a jeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vietky
stym savisiace informacie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu doddvok, prac amateridlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky
potrebné informécie Co sa tyka rizik, nepredvidanych skufodnosti a vietkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenfm vietkych jeho zévizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
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Ak na zéklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecitfikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budi pristudne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak podas realizicie diela venikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovite!’ takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sGdast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budh
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa v3ak
nebudl povaZovat také price a dodavky, ktoré Zhotovitef, ako odborne spbsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmuot do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stdast’ plnenia podla Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na dhradu prac a dodavok skutoCme vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykond prace chybne nebudfi mu uhradené.
Préace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skioskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstrinit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena ZhotovitePovi splitkami so zretel'om na finanéné moZznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zéklade skutoéne vynaloZenych,
odévodnenych ariadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objedndvatefa a stpisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne véak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asploenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobt TDS
Objednévatel'a bez zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac
ZhotovitePom. Sdastou kazdej faktiry (Siastkovej, konednej), musi byt podrobny stupis skutone
vykonanych prac a dodavok potvedeny zastupcom Zhotovitela a TDS Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne stym sthlasia, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat
z konetnej faktiry sumu rovnajicej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dicle bude konetnd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohladnenim Giastkovych faktir) po prevzati diela Objednévatel'om.

Zhotovitel' musi svoje price vyaétovat’ overitelnym spdsobom, Fakfiry musia byt zostavené
prehfadne, pritom sa musi dodrZiavat' poradie poloziek a oznaCenie, ktoré je v silade s ocenenym
opisom prace podfa Zmluvy. Stdastou je Vykaz vymer, fotodokumenticia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préce.

Zhotovitel'ovi vznikne privo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a véas a odovzda
ho Objednéavatelovi v mieste plaenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat’,

Faktra ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 7.z, o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti deit od jej odoslania,

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné Udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vréatif
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podPa charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit’ novi, Nové [ehota splatnosti faktary zagina plyndt az diiom
dorudenia opravenej faktary alebo novej faktiry.

Zadrzanu &iastku v zmysle bodu 9) ¢l V Zmluvy je Objednévatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukézateI'ného odstrinenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a prevzatf
diela, ak sa vyskytli.

Za den thrady faktary sa povaZuje defl odpisania prostriedkov z Gétu Objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoCtom zo
zadrzného néklady, ktoré mu vzniknl voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad diela, zo
zmluvnych pokit vyadtovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodatogné ndklady a straty
Objednavatela plyntice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, néklady vzniknuté
Objednavatelovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitela.

Za defi uhrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z iétu Objednavatela.

Prijatim kone¢nej faktary sa vyluéuji d’alsie dodato¢ne uplatiiované ndroky Zhotovitela.
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Zhotovitel nie je opravneny postipit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam voci
Objednavatelovi alebo k inym pohladivkam vzniknutym podPa Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objedndvatela.

Clanok VI. — Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v sitlade s podkladmi dodanymi Objedndvatel'om a vyjadreniami prisfunych orgénov a organizécii.
Objedndvatel’ splnomociiuje Zhotovitela, aby Ziadost' o vydanie stavebného povolenia/ohldsenie
stavby podal v jeho mene na vecne a miestne prislu§nom stavebnom trade.

Zhotovitel' je povinny vykonat diclo na vlastné ndklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom,

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo ohrozeniu os6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym a&inkom, ktoré s désledkom emisnych kodlivin, prachu,
hluku alebo d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho préc.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisludnych pravaych
predpisov a STN tykajacich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ake i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone préac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri prici osdb aza koordindciu plnenia  tloh
na stavenisku/pracovisku z hfadiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla  zdkona
& 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia viddy SR & 396/2006 7.2,
o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornegj spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady podas realizicie diela, jeho dokonéovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpednost’ vietkych oséb opravaenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych oséb.

Zhotovitel je povinny v lehote do 14 dni od uéinnosti Zmluvy pisomne ozndmit’ Objednavatelovi ako
aj TDS meno technika BOZP. T4to osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti kvalifikovana a musi mat’
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnych arazov.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady podas realizacie diela, jeho dokonfovania a odstratiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpeGnost’ vetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predilo ohrozeniu spomfnanych osob.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarne] ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhla§ky MV SR &. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, z¢ je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizdcii diela musia spiitat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone & 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zaneni a v zakone NR SR ¢,
264/1999 Zb. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek d6vodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takito stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na svoje néklady vykonat’ tlakovl ski$ku tesnosti vybudovanej kanalizicie
(dymom/ vodou) vzmysle STN EN 1610. Protokol o vykonani skasky tesnosti bude prilohou
odovzdavacej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady vykonat' kontrolu a dohl'ad pri (prave povrchu vykopovych
prdc (zhutiiovanie materidlu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, Ze ich vykondva
ind osoba ako Zhotovitel. V pripade nevykonania takéhoto dohfPadu a neuvedenie o tom osobitného
zaznamu, ma sa za to, Ze pripadnit $kodu spésobil Zhotovitel’ sém.
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15.

16.
17.

18.

19.

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniv diela latlky v mnozZstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat” Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havariny plan, ktory je povinny na

poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vicobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat pri realizdcii diela a képiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativiych podmienok, certifikatov a dal$ich dokumentov, ktoré st

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstridnenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat:

a} len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
preddkov, ktori s kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonavanf préc;

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyufenych robotnikov, ktorf st potrebni pre riadne a vCasné
splnenie zavizkov Zhotovitela podla Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celtl

¢innost” pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

subdoddvatelov pri realizécii ¢asti diela,

Clanok VIL — Ostatné podmienky vykonivania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytyéené hranice staveniska vzt'ahujice sa k predmeta Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpelenie vytyenia podzemnych vedenf a sthlasov spraveov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizdcii prac si obstariva Zhotovite! priamo sam na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

4. Dalie vytyenie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovite! odbome spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytylenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

by  spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zdkres
do dokumentacie podas realizacie prac;

¢)  zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadenf, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v savislosti s vy$sie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit’ audiZiavat vietky smerové avyskové body,
zameriavacie kondtrukcie, vyty&ovacie koliky a dalsie predmety (pomécky) pouZité pre vytyCenie
stavby.

6. Ak sa v pricbehu realizicie diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni kioreikolvek dasti diela je Zhotovitel' povinny na vlasiné niklady takéto zdvady
odstranit’, Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravaych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel’ pravo na Ghradu preuvkazatelne vynaloZenych naviac
ndkladov spojenych s odstrdnenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytylenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

8. Pred zadatim realizicie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu Gzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inzinierskych sietf, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj TDS Objednivatela. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknd pochybnosti
o ich stave pred zalatim prac na stavbe plati za rozhodujiice stanovisko Objednévatela.
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20.

Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zalatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatePov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty¢enie, Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddoddvatePmi podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
néklady odstranit kplnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urfenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit vietky opatrenia a spinit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni savisiace

s ich odstranenfm, pripadnon prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Néklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat Eistotu

a priebezne odstrafiovat’ nedistoty vznilmuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel” je oprdvneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku, Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d'al$ou osobou uvedenou v Zmluve,

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, mo¥nosti uZivania adrzby verejnych alebo sikrommych komunikicii
a chodnikov k nehnutePnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & s vo vlasinictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizdciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednévatela alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel” povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v sfivislosti so zadatim pric na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlad$tne u¥ivanie komunikécii (rozkopavkové povolenie apod.)) za ich riadne a vCasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovite!l’.

Ak v sivislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit

dopravné znagky podla predpisov o pozemnych komunikacidch obstardva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo§lo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiujlcich spojenie so staveniskom alebo vedncim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatefov. Zhotovitel’ musf vyhladivat’ také trasy,

vybrat a pouZivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit’ arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestich a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit na vlastné néklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby opiotit’ alebo inak vhodne zabezpedit'.

Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov v zmysle STN

73 3050.

Najneskdr k terminu odovzdévaniu a prevzativ diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podFa projektovej dokumenticie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny ziigastnit’ sa kolandacného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonévanie diela ZhotovitePom. Ak zisti, Z¢ Zhotovitef
yykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urlenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstrénenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobf ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objedn4vatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej
vy¥ke a zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonédvania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthiasu TDS. Zhotovitel
musi umo¥nit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek dast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zépisom v denniku vyzvat TDS Objednévatefa na kontrolu pric, ktoré
budl d’algim postuporn zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stasne je povinny dohodndt’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatela vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajiicej dohody so ZhotoviteTom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opréavneny pokradovat’ vo vykondvani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodatotnom
odkryti préc, znada niklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatotnom odkryti zisti
porudenic kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny demnik v silade so Stavebnym zakonom
& 50/1976 7b. v platnom zneni a vyhlaSkou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom,
Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do ncho robi Zhotovitel v defi, kedy boli préce vykonané alebo nastali okolnosti, kioré je
potrebné riesit’.
V denniku budd zapisané najmé tieto Uidaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, ndzov dia);
~ udaje o podasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich potty;
- dasovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vietky price, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim 0dajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten deft vykopané, Gdajov zo zamerania hibky a 3irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim tdajov o vietkych materidloch, ktoré boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka);
- v pripade Serpania vody budd zaznamenané tidaje o poéte hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi siefami musia byt pred ich zdsypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spraveami sieti do dennika.

3.2. Ostatné adaje, napr.

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zhznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- prerudenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zdznam o okolnostiach, ktoré majil vplyv na postup prac;

- zépisy o vykonanych skugkach, (napr. skii¥kach tvrdosti betdnu, tlakovych skitkach,
skiiSkach tesnosti a pod.);

- odsGhlasené zmeny a odchylky vykondvanych préc od schvalenej projektove]
dokumentacie;

- zépisy o dohodéch Zhotovitela s Objedndvatefom a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednédvatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;




- $kody na stavbe;

- zoznam prilok a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objedndvatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prisluinych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsall stavebného dennika a k zdpisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesuhlasia, sl
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
stthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povimné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v L. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel' poveruje vykonom ob¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Mareka Zabku a nim poverenu osobu.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediiceho: Milan Matias,

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho s si zmluvné strany povinné ozndmit’ pisomne

a zapisat’ do stavebno-montdZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji 7a to, e funkciu stavbyvediceho a TDS budf vykonavat’ len osoby,

ktoré majii odbornti spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ TDS Objednévatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podFa ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok povolenia na vodnt stavbu, ostatnych
rozhodnuti vydanych pre stavbu a opatreni $tatncho stavebného dohPadu polas realizicie
stavby;

~ vykonavat kontrolu doplifovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podia
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a (plnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alfom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vyykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonamych préc
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat' sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zékonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednévatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrinenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie¢ je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajiicich skigok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za akékolvek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentéciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takd, za ktorn je on
zodpovedny, nie st v siilade so Zmluvou.

Skuto&nost, ze Objednévatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykenané price nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonévania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie

predmetu diela podla Zinluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela ObjednavatePom neobmedzuje ani neovplyviluje

zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
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3. Zhotovitel’ odovzda zmiuvné dielo nasledovne:

a) Zjednodusena PD
- 6xvtlafenej forme;
- 2xnaCD.
b) Projekt skutoéného vyhotovenia:
- 3x v tlacenej forme;
- 2xnaCD.
¢) Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- bx v tlafene) forme;

- 3xnaCD.
3. Dokumentécia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdand v nasledovnom formate:
- textova dast, .doc/.docx

- tabulkova &ast,  .xls/.xlsx

- graficka dast, dwg/dgn + pdf. (oba forméty} , Mapinfo

- obrdzkové Sasti, Jjpg

4. Pripravenost dicla na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objedndvatelovi ozndmi pisomne a to aZ po
jeho ukonéeni.

5. Na zaklade dorudencho oznamenia vypi§e Objednavatel termin odovzddvacieho a preberacieho
konania.

6. Zhotovitel' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky
doklady osved&ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdévaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osveddenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na dzemi SR, ndvody na
monta?, obsluhu a adiZbu v jazyku slovenskom;

¢) spravy o vykonani odbornych prehliadok aodboraych skdSok, vratane 1. tradnej skasky
uvyhradenych  technickych  zariadeni ak sa  na  stavbe mali  vykonat,
(bez zdvad);

d) vysledky merani a ski¥ok a pod. — vietky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,

€) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukédzan{ zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami;

f) osvedZenia o vykonanych skudkach pouZitych materidlov a vyrobkov;

g) zépisnice o prevereni préc a kondtrukcii, ktoré boli v priebehu préc zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zagkoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

j} doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dodasného zaberu, potvrdend vlastnikmi alebo spréveami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivateFom pozemkov;

k) vypracovani fotodokumentaciu (3x na CD) priebehu stavebnych pric ato pred ich zacatim,
podas priebehu a po ich ukondeni.

) kompletn4 sada odovzdavacej dokumenticie stavby, vratane certifikitov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skii¥kach, odsihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tladenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa diclo
za riadne pripravené k prevzatiu.

7. O vysledku preberacieho konania bude spisand zdpisnica/protokol.

8. Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedfujice akost’ a kompletnost diela
nepovauje sa dielo za riadne vykonané a z4vizok Zhotovitef'a za riadne a vias splneny. Objednavatel
je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

9. Ak Objednévatel posadi, e ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpetnému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budi v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V silade s kogentnym
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ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zdvézok Zhotovitela
splneny riadne a% diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, kioré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySujl cenu diela; nie si vadami,
ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Ditom podpisania zépisnice prechddza na Objednivatela vlastnictvo k zhotovenému dieltu
a nebezpedenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a doddvkami,
zépismi v stavebnom dennfku a skutkovym zameranim dicla. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, 2e dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze potas zérunej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba za¢ina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
ZhotoviteFa vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi, je Zhotovitel’ povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. ZArudna doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrédnenia
vady. ‘

Zhotovitel' nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zdsahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania prevadzkovatelom.

Zarund doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a ddrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednévatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnn reklaméciu vady je Objedndvatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
ozna&i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povazovana
za uplatnenti ditom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vZdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstrinenia.

Vietky tkony potrebné k odstrineniu vady, jej pritin a nasledkov zabezpecuje a ndklady s tym spojené
znésa Zhotovitel' na svoje ndklady. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatefovi vznikni
néklady na odstrnenie vady (najmi ndklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit Objednavatelovi do 14 (Strnéstich} dni od dorucenia faktiry.

Zhotovitel sa zaviizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkrat$om technicky moZznom Ease.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednévatel’ a ndklady s tym spojené si odCitat’ z Ciastky,
zadrZzanej podla Zmluvy. Tato skutotnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mé uzatvorent poistnit zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za $kodu, ktord by mu mohol spdsobit’ poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajicich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze po celd dobu trvania tejto Zmluvy a zéruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude
kryt zodpovednost’ Zhotovitela za ¥kodu vo vyske zodpovedajiicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnii vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukézat.
Porufenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenic
Zmluvy s pravom Objednévatel’a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokondenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvn( pokutu v dohodnutej vydke 0,5% z ceny diela za kazdy zadaty defi omeSkania. Na rovnaki
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zmluvni pokutu mé Objednavatel’ narok aj v pripade, Ze Zhotovitel' nedodrZi termin dodania PD
v zmysle &L 1V, bod 1) pism. b).

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ prévo na zmluvnd pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zafaty deft omeskania a spolupdsobenie
zvlast’,

V pripade omegkania Objednévatela s ihradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na fGrok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,5% z diZnej sumy za kazdy deti omeskania.

7a omedkanic s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omedkanie s odovzdanim chybajticej dokumentécie, zaplati Zhotovitel’ Objednévatefovi zmluvn
pokutu v dohodnutej vy$ke 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty deft
omeskania.

7Za vady diela podPa kazdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel’ Obj ednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny dicla, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamécie vadu
odstréni alebo v tejto lehote dohodne pfsomne s Objednavatefom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade ometkania Zhotovitela s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ préavo t&tovat’ Zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deft omedkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l IX ostava Objednévatelovi
zachovang,

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vySke.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyiétovania zmluvnych pokit, drokov z ome§kania a
néhrady $kody. DEmik je povinny vyG&tovanii pokutu, trok z omeSkania alebo ndhradu $kody zaplatit’
do 14 dni od dorutenia vyictovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy

Objednévatel’ je opravneny s okamzitou platnost’ou od Zmluvy odstipit ak:

a) Zhotovitel bude vykonévat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednévatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) ZhotoviteP bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
ometkanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel’ je opravaeny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatodnej primeranej lehote,
ktorts mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotoviteYovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objedndvatel bude v omeSkan{ so zaplatenim faktiry a toto omegkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstipenie od Zmluvy oprdvnend zmluvna strana oznémi druhému G¢astnikovi Zmluvy pisommne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastivaju ditom doru€enia ozndmenia 0 odstipeni od Zmluvy druhému

titastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajiice sa vad predmetu Zmluvy, zdrulnej doby,

zédrsného, narokov ObjednavateFa na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednévatela ostdvaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Objednavatel je opravneny vypovedat Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.

Vypovednd lehota zadina plyndt’ nasledujicim ditom, po dni dorudenia vypovede.

Clanok XII. - Dorudovanie pisomnosti a komunikacia Zmlavaych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na el dorucovania pisomnosti sii Zmluvné strany povinné pouZzivat’
poitové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 & L. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnd
zmenu poitovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlésit’ bez zhytoéného odkladu.
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Zmluvné strany tymto sihlasia, 7e za Gkon dorudenia pisommosti sa povaZuje okrem samotného
dorudenia aj vratenie zaslanej zisielky odosielatelovi zdbévodu odmietnutia prebratia adresatom,
7z ddvodu neprebratia zésielky adresdtom v odbernej lehote, potas ktorej bude zasiclana pisomnost’
ulozend u postového dorudovatela, atie? z dévodu vritenia zasielky s poznamkou: ,adresdt
neznémy”, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresit nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasiclka povaZuje za doruent na tretf (3) defi odo dita odoslania zésiclky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uéel dorudovania e-mailov budt pouzivat’ e-mailové adresy uvedend
vust. bodu 1 a2 & L Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli§né e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatodne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XII1. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vzfahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, subsididrne Obgianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
postdia sa podl'a obchodnych zvyklost, ak ich niet, poda vieobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berl na vedomie, Ze vietky skutotnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v shvislosti stou Zmiuvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sicasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porufenie tohto ustanovenia a poskytnutic informacii tretim stranim
v rozpore so vieobecne zAviiznou pravnou normou afalebo touto Zmluvou budli povazované za
podstatné porudenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.
V pripade porudenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto &lanku, je zmluvné strana, ktord poruSila
uvedent povinnost povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 500,- Eur a
to za kadé porusenie uvedenej povinnosti zvIa3t. Narok poskodenej zmluvnej strany na ndhradu skody
v plnej vyike spdsobenil porusenim povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode
tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.
Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomnn formu, musia byt
vzostupne Sislované a st saastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovinakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.
V pripade akejkofvek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvnd strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamif ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
Zmluva predstavuje Gplntt dohodu zmluvnych strin tykajlcu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akikolvek predchadzajicu kore$pondenciu a rokovania zmluvnych stran, & uZ tstne alebo pisomne,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred yzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vetkych nésledkov vyplyvajticich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujd, %e im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tito
Zmluvu. V pripade, ¥e taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej strane.
Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sd Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude pristusny iny orgén verejnej moci.
Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sdasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit novym ustanovenim, zodpovedajicim hospoddrskemu Géelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.
Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.
Zmluva nadebudne platnost ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G&innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi préavnymi predpismi.
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14, Zmluva je uzatvorena na zéklade véle zmluvnych strén, ktora bola prejavens slobodne, véine, urdite,
zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uznavané poZiadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzuja, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stthlasia.

15. Zmiuva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mé platnost’ originélu,
s urdenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Obj ednévatela.

§ 7 -06- 207
V Banskej Bystrici, dfia .............

Za ZhotovitePa:

Za Objedné}/a%el’a:

esign
atias Mitan
73 71 Movaky
¢ ppH: $K1020579690
170, 0903 148 108

Ing. Vla“‘difmﬁ' Svrbicky
pre D nstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

Stredoslovenska vodarenska
spolotnost, a.s.
Partizanska cesta 5
974 01 Banaské Bystrica
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