ZMLUVA O DIELO ¢. P/9 000 971/3/19
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
,,I'Jsek potrubia VDJ Kajlovka - VDJ Hradzka, od TS po PK - rekonstrukcia,, VDJ Hradzka 3,
1x1500 m3 — rekonstrukcia — 1. a 11. etapa“
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel’: HYDROECO, s.r.o.
Kuzmaéanyho 16, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obch.. registri Okresného sudu v B. Bystrici,
Oddiel Sro, Vlozka ¢. 3307/S
Za ktoru kond: Ing. Ladislav Boron — konatel’ spolo¢nosti
Ing. Cubomir Zvada — konatel” spolocnosti
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajtcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Cubomir Zvada
ICO: 31 644 520 DIC: 2020457439 IC DPH: SK2020457439
Bankové spojenie: VUB Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK5402000000004971144312

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Usek potrubia VDJ Kajlovka - VDJ Hradzka, od TS po PK -
rekonstrukcia,, VDJ Hradzka 3, 1x1500 m3 — rekonStrukcia — I.
a ll. etapa

Ciele prac: projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnost'ou
realizacného projektu

Priestor realizacie prac: sidlo Zhotovitel'a, prislusné k..

Stavebnik (investor): StVS, ass.

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
CERTIFICATED)|

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —_—

Spojovatelka: 048/4327 111 Iﬁ\/l

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 S5 oo,

Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S



Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ predmet plnenia: prepracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie stavby ,,Usek potrubia VDJ Kajlovka - VDJ Hradzka, od TS po PK - rekonstrukcia,,
VDJ Hradzka 3, 1x1500 m3 — rekonstrukcia — I. a Il. etapa“. Predmetom zmluvy je prepracovanie
projektovej dokumentacie (PD) potrebnej pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby.
Obsah a rozsah predmetu plnenia:

a) PD pre stavebné povolenie s podrobnost'ou realiza¢nej PD, v rozsahu vymedzenom
prislusnymi prilohami Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA 2017 (d’alej len ,,Sadzobnik UNIKA®) a podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. PD bude vypracovana podla podkladov objednavatel'a pricom bude obsahovat’ nizsie
uvedenu objektova skladbu.

Objektova skladba:

Stavebné objekty a prevadzkové subory budu rozdelené na dve etapy:

I. etapa — rekonstrukcia stavebnej a technologickej Casti existujuceho vodojemu Hradza 111
vratane vymeny oplotenia a elektroinstalacie; rekonstrukcia potrubia v Gseku od vodojemu
Kajlovka teda kilometer 0,000 az po kilometer 1,69269 za preruSovacou komorou PK 3
vratane rekonstrukcie prerusovacich kodr — ich stavebnej a armatarove;j Casti;
Il. etapa — rekonstrukcia potrubia od kilometra 1,69269 po kilometer 5,77960

b) Plan organizacie vystavby

Sucast'ou projektovej dokumentacie bude aj odhad minimalneho poctu pracovnych dni potrebnych pre

zhotovenie diela.

Projektova dokumentacia pre stavebné konanie a realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu

vymedzenom vV Prilohe ¢. 2 a 3 ,Sadzobnika UNIKA 2013* v podrobnosti realiza¢ného projektu

stavby, vratane vykazu vymer a polozkového kontrolného rozpoétu, v silade s vyhl. MZP SR
¢.453/2000 v platnom zneni.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a) situaény vykres stiéasného stavu uzemia na podklade aktudlnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
katastralnej mapy, vratane parcelnych ¢isiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia a jeho polohy s vyznacenim vézieb (G¢inkov) na okolie, zvlast' pre
dokumentaciu pouzitelnu aj pre vydanie izemného rozhodnutia (UR) a pre vydanie stavebného
povolenia (SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny
katastralny odbor okresného tradu poskytuje kopie z katastralnej mapy),

b) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — zoznam drevin a krovin v zmysle §
48 zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

c) zelezni¢ny elaborat na podklade jednotnej zelezni¢nej mapy zo strediska zelezni¢nej geodézie —
dokumentacia pre UR;

d) krizovanie vodnych tokov v mierke 1:200 resp. 1:500, v zavislosti od poziadaviek spravcu toku —
dokumentéacia pre SP;

e) plan dopravného znacenia vypracovany autorizovanym inzinierom schvaleny prislusnym
Okresnym dopravnym inSpektoratom;

f)  zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky;

g) presnu Kklasifikiciu triedy odpadov, Zhotovitel zabezpeci predjednanie ulozenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane sthlasu
prevadzkovatel'ov skladok s uloZenim odpadov v zodpovedajtiicich mnoZzstvach,

h) zdokladovanie uloZenia zeminy v navrhovanom manipulatnom pruhu v prieénom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zakona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
V zneni neskorsich predpisov,
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i)  kontrolny rozpodet stavby,

j)  vykaz vymer

k) geometricky plan v pripade zmeny trasy, ak tato zmena trasy bude navrhnutd mimo ochranného
pasma pdvodnej trasy a geometrické plany na trvalé zabery v pripade ak tento bude mimo
ochranného pasma pdvodnej trasy podla poziadavky objednavatel’a.

Stcast'ou ¢innosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy je aj:

a) obhliadka v teréne;

b) ziskanie vstupnych podkladov potrebnych pre projektovanie.

Stucast'ou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad miniméalneho poctu pracovnych dni

potrebnych pre zhotovenie diela.

Stcastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s

dotknutymi organmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie ich

opravnenych pripomienok do Cistopisu projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny zvolat’ vstupny vyrobny vybor do 14 dni od Géinnosti Zmluvy za uCasti

Objednavatel'a (Oddelenie investicii, Oddelenie spravy majetku), prevadzkovatel'a, prip. vlastnikov

inzinierskych sieti a inych dotknutych organov a organizacii, na ktorom bude upresnené technické

rieSenie stavby.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zain Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v

Zmluve.

Clanok 1V. - Podmienky vykonavania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
Technickymi Standardami vodohospodarskych stavieb Objednavatela, v sulade s podkladmi dodanymi
Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zékona ¢&. 50/1976 Zb. o0tUzemnom planovani a stavebnom poriadku v plathom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujucou opravnenie (podpis, autorizaéna peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentécie preukazand menom, podpisom a odtlackom autorizovanej
osoby, ktora kontrolu vykonala.

Za koordinaciu plnenia loh na pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona €. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych o0sob
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat pracovisko vtakom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu
spominanych osob.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu osdb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym 0c¢inkom, ktoré st dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri navrhu materidlov na zhotovenie diela nenavrhne materialy, 0
ktorych je v ¢ase ich pouZzitia zname, Ze su Skodlivé.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi postupmi, je opravneny
pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktordt mu Objednavatel
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy
odstupit’. Pravo Objednévatel’a na nahradu skody v plnej vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.
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Clanok V. Terminy plnenia a miesto splnenia
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda Objednavatelovi dohodnuti projektovii dokumentaciu
v rozsahu a obsahu stanovenom v ¢l. I1I. Zmluvy do 60 dni od u¢innosti Zmluvy.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu diela podla tejto Zmluvy a to celkovo alebo Ciasto¢ne
aj bez udania dovodu a to pisomnou formou. Nasledne bude zhotovitelovi predlozena dohoda
0 ukonc¢eni zmluvy, pricom Zhotovitel'ovi budu uhradené vSetky vykony skuto¢ne prevedené v zmysle
prilohy ¢. 1 Zmluvy.
Miestom splnenia je adresa sidla Objednavatela.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona

¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov Sjej platnostou do skutocného terminu
ukoncenia diela a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 4.930,- Eur
DPH 20% 986,- Eur
Cena vratane DPH 5.916,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny, vo vazbe na predmet plnenia podl'a ¢l. II1. tejto Zmluvy, obsahuje priloha
— cenova ponuka Zhotovitel'a ktora tvori neoddelitelnt stcast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ uctuje k cene diela DPH v zmysle pravnych predpisov u¢innych v ¢ase fakturacie.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol riadne oboznameny s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a vykony, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto Zmluvy, Ze pri stanoveni ceny vychadzal z preverenia miestnych podmienok, Ze v dohodnutej
cene su preto zahrnuté vsetky jeho naklady spojené so splnenim vsetkych jeho zaviazkov podla
Zmluvy. V doésledku vyhlaseni Zhotovitela uvedenych v tomto bode Zmluvy Ziadna poziadavka
Zhotovitel'a na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktord vznikla ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky preto Objednavatelom nebude
akceptovana.

Dohodnut cenu je mozno zmenit iba v pripade, ze bude preukazate'ne vykonané iné¢ (vicsie alebo
mensie) mnozstvo prac. VACSi rozsah praic moze byt vykonany len na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatela. Pozadované naviac prace bude Zhotovitel’ evidovat’. Stpis vykonanych prac musi byt
potvrdeny zastupcom Objednavatela a bude tvorit’ podklad k vystaveniu faktry za vykonané prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac skutoéne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny dohodnutej v Zmluve len ak dielo vykona riadne
avcas a odovzda jeho vysledok Objednédvatelovi (zastupcovi opravnenému konat vo veciach
technickych) v mieste jeho sidla.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel
vystavi faktiru do 15 dni od terminu odovzdania a prevzatia diela.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla pravneho
predpisu o dani z pridanej hodnoty u¢inného v ¢ase vystavenia faktary.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. V pochybnostiach sa ma za to, Ze
faktira bola Objednavatelovi dorucena treti deii od jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Objednavatel’ je opravneny z vystavenej faktary zadrzat’ sumu
rovnajuicu sa 10 % ceny diela ako zadrzné. Zadrzné bude Zhotovitel'ovi vyplatené az po zapracovani
vsetkych pripomienok uplatnenych organmi a organizaciami na to uréenymi, vratane zapracovania ich
pripomienok uplatnenych v stavebnom konani.

Zadrzné podla bodu 10) tohto ¢lanku Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 30 dni odo dina
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Ak bude faktura obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v lehote
splatnosti faktry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel’ je povinny faktiru
podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novii. Vratenim faktary lehota splatnosti neplynie.
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15.
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1.

Nova lehota splatnosti faktary zacina plynut’ az dilom dorucenia opravenej faktiry.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktiry sa vylucuju d’al$ie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Clanok VII. - Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spoluposobenie,
spoCivajuce najmi v odovzdani stavebného povolenia a stanovisk, resp. inych dopliujiacich udajov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, Vv priebehu stavebného konania a/alebo aj zo
stavebného povolenia. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorsie do 7 dni od jeho
vyZziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ mlcanlivost’ o udajoch a informaciach, ktoré¢ mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o udajoch a informacidch, ktoré pri plneni zavézku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo suvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informaécii tretej osobe je
mozné len S pisomnym stthlasom Objednavatel’a.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel’a podl’a bodu 1) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela — projektovej dokumentacie stavby — zaistit’
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatel’a. Z kazdej
konzultacie Zhotovitel’ vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavaznym podkladom
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. tejto
Zmluvy.

Dielo podla ¢l. III. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku aV technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

a) PD pre stavebné povolenie s podrobnost'ou realiza¢nej PD:
- 10 x v tlac¢enej forme;
- 1xnaCD;

b) Projekt poziarnej bezpecnosti stavby:
- 4 x v tlacenej forme;
- 1xnaCD.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf., dgn. , Maplinfo
- obrazkové Casti, .jpg

Clanok IX. - Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia Zmluvy je zhotoveny podla vSeobecne zavaznych
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pravnych predpisov, technickych resp. i odborovych noriem a podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a za to, Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, a ze projekt bude
mdct’ Objednavatel’ pouzit’ na realizaciu stavby.

Zhotovitel’ je opravneny dielo zhotovit' sam, zhotovenim ¢asti diela m6Zze Zhotovitel' poverit’ tretiu
osobu ak je tretia osoba opravnena na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia diela
tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost’, ako keby dielo zhotovil sam. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za akékol'vek $kody, ktoré mu svojou ¢innostou spdsobil sam a/alebo
prostrednictvom tretich 0sdb, ktoré na svoju €innost’ pouzil.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo realizované podl'a Zmluvy zaruku 60 mesiacov. Za vady diela, ktorych
povod bude spocivat’ v nespravnych alebo netplnych vypoctoch vsak Zhotovitel’ zodpoveda i v Case ak
odstranenie vady ma pre Objednavatel’a vyznam z hl'adiska technického alebo ekonomického.

Zarucéna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktorych povod bude spocivat’ v podkladoch alebo pokynoch
Objednavatela, ak Zhotovitel’, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol vady odovzdanych
podkladov a pokynov Objednavatel’a zistit' alebo, ak na vady podkladov a pokynov Objednavatela
preukazatel'ne upozornil a Objednavatel’ na pouziti poskytnutych podkladov a vydanych pokynov trval.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady alebo zavady vzniknuté po odovzdani diela zmenou vychodiskovych
podmienok oproti podmienkam, za ktorych dielo realizoval.

Pre pripad vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatel’a pozadovat’ a povinnost’ Zhotovitela
vadu bezplatne odstranit’. Moznost’ inej dohody tym nie je vylucena.

Pravo Objednavatela na nahradu Skody vzniknutej vadou projektu odstranenim vady nie je dotknuté.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomnou formou bez zbytoéného odkladu
po jej zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote. Stanovisko k reklamacii je vSak povinny pisomne zaslat
Objednavatel'ovi vzdy do 7 dni od uplatnenia reklamacie.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pric¢in a nasledkov zabezpec€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za finan¢né straty vzniknuté
Zhotovitel'ovi z titulu odstranenia vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpedenia, ktoré vznikli z titul vady
PD na strane Zhotovitel'a. Nahrada §kody Objednavatel’a tym nie je dotknuta.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vySke naklady sposobené nutnostou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu. Nahrada Skody Objednavatel’a tym nie je
dotknuta.

O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin
jej odstranenia.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a PD vyhotovenej podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajlicej minimalne
cene diela podla tejto Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti
kedykol'vek preukdzat. Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstipit’.

Clanok X. - Zmluvné pokuty a iirok z omeSkania

Za omeskanie Zhotovitela s odovzdanim diela v terminoch podla ¢l. V. bod 1. Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo tétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatela s thradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na trok z omeskania v
dohodnutej vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.
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V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omesSkania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu $kody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyaétovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimoc¢ného a
neodvratného charakteru, ktort zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit pri podpisovani
Zmluvy, a ktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vys§iu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskdr do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré¢ sa nebudu
moct splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vysSia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavézkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnll na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajacich sa d’alsej
realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutnti na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vys$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc, pravo odstapit’
od Zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom doru¢enia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy.

V pripade vysSej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vy$$ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnend strana nema
narok na pripadnu zmluvnu pokutu spojenti s omeskanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvne;j
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII. - Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je, okrem pripadov uvedenych vyssie, opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy
odstupit’ ak:

a) Zhotovitel’ bez stihlasu Objednavatela postipi prava a zavizky zo Zmluvy na int osobu;

b) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

€) Zhotovitel’ bude v omeskani s ukonéenim diela, resp. jeho ¢asti v dohodnutych terminoch a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 10 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote
(ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni), ktort mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie
spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost” vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

Objednavatel’ je opravneny vypovedat Zmluvy bez udania dévodu vo vypovednej lehote 30 dni.
Vypovedna lehota za¢ina plyntt’ nasledujicim ditom, po dni dorucenia vypovede.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Ucinky odstupenia od Zmluvy nastavaju diiom dorudenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.
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Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l. I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost’
ulozena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo diia odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l. I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stouto Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stéasne za doverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutic informacii tretim stranam
Vrozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajiucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie si zndme ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet' tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
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s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dna................
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ladislav Borori
predseda predstavenstva a.s. konatel’
Ing. Marek Zabka Ing. Cubomir Zvada
¢len predstavenstva a.s. konatel
9/9

) Zmluva o dielo ¢ P/9000971/3/19
Usek potrubia VDJ Kajlovka - VDJ Hradzka, od TS po PK - rekonstrukcia,
VDJ Hradzka 3, 1x1500 m3 — rekonstrukcia — I. a Il. etapa- DSP



