ZMLUVA O DIELO ¢. B/19/20
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»AB StVS, a.s. - obnova priestorov zasadacky*
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel:  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,

Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S

Za ktort konaju: Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

— vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus

—  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
ur¢ené a/alebo poverené 0soby

1CO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica

¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: CIMOSTAYV, s.r.o.
Panska 537/25, 976 34 Kraliky
Zapisana v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Banska Bystrica,
Odd.: Sro, V1.¢.: 23848/S
Osoby oprévnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e Vladimir Cimerman - konatel’
1CO: 47 047 780 DIC: 2023726320 IC DPH: SK 2023726320
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo uc¢tu IBAN: SK94 1100 0000 0029 4706 4743

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: AB StVS, as. - obnova priestorov zasadac¢ky
Miesto stavby: priestory AB StVS, a.s.
Projekt: Zjednodusenym realizaénym projektom interiéru ,,Obnova priestorov

zasadacky StVS, a.s., Banska Bystrica“, vypracovaného projektantom:
Sipkovsky s.r.o., Ceskoslovenskej armady 380/2, Banska Bystrica,
Autor: Mgr. Art. Miroslav Sipkovsky, Banska Bystrica

Investor (stavebnik): Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 01 Banska Bystrica

Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s. T
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica TR A
Spojovatelka: 048/4327 111 Iu\/l
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo uctu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 1SO 9001

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S




N

Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavédzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle dodanej
dokumentacie a pokynov investora realizovat. Predmetom stavebného objektu je rekonstrukcia
zasadacky na druhom poschodi v administrativnej budove Objednavatel'a. Realizacia diela bude
vykonana Zhotovitel'om v rozsahu:

Obnova priestorov bude vykonana v sulade vypracovanym Zjednodusenym realizaénym projektom
interiéru ,,Obnova priestorov zasadacky StVS, a.s., Banska Bystrica

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitel’a,;

b) sacastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych
potrebnych materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

€) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu
a po ich ukoncenti,

d) vyhotovenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela,

e) zabezpecenie uplatiovania a dodrziavania vSetkych bezpe¢nostnych predpisov a predpisov
spojenych so stavebnomontaznou ¢innost’ou.

Objednavatel' sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajiice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zatt Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta

v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim ur¢enych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny znasat’ na svoje naklady. Ak k nahrade

takychto narokov bude zaviazany Objednavatel’, je opravneny takéto naklady si odpocitat’

z akejkol'vek fakturovanej Ciastky, na ktor ma alebo bude mat’ Zhotovitel’ narok. O vyuZziti tohto

prava bude Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto pInenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska

b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zadatiu prac
vydaného stavebnym dozorom

c) ukonéenie prac na stavbe: 3 mesiace od obdrzania pisomného pokynu na

zacatie realizacie prac
Miesto plnenia a splnenia: priestory AB StVS, a.s., Partizanska 5, 974 01 Banska Bystrica.
Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonavat hluéné a prasné prace na diele v priestoroch Objednavatela
v pracovnych diioch v ¢ase od 15:00 hod. a podas dni pracovného volna a pokoja a stéasne
vV zmysle harmonogramu prac.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky
Cena za diclo podrla tejto Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢.
18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, s jej platnost'ou do skuto¢ného terminu ukonéenia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena spolu bez DPH 80.465,79 EUR

DPH 20% 16.093,16 EUR

Cena vratane DPH 96.558,95 EUR
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10.

11.

12.

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast, ako aj
vykaz vymer, ktory je jej neoddelitenou sucast’'ou.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov na dopravu, montdz, zapojenie, nadkladov za obstaranie rozhodnuti
potrebnych pre realizaciu prac mimo stavebného povolenia, ktoré si obstara Objednavatel’, ak bude
potrebné, nakladov za vybudovanie, prevadzku a idrzbu, osvetlenie, vypratanie priestoru realizacie
diela, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel
odvezie a ulozi na ur¢ené skladky a poplatky za skladky, naklady na spatnu Gipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do pévodného stavu.

Objednavatel umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s predmetom realizacie a vykonanie
prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, ze Zhotovitel’ mal moznost’
prehliadnut’ a preverit’ si priestor realizacie diela a jeho okolie, moznosti pristupu a overit’ si vSetky
S tym suvisiace informacie. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal
Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti
a vSetkych d’al8ich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnuta
Vv Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zadvézkov podl'a
Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om
akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu
plnenia podla Zmluvy, budu prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody
zmluvnych stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviazuje sa Zhotovitel takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac
budu dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa
vSak nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnat’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom TDS Objednavatela. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu
uhradené.

Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel’ vystavi preddavkov faktaru vo vyske 40% z ceny
diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku a doru¢i ju Objednavatelovi do 5 pracovnych od u¢innosti
zmluvy Zhotovitelovi. Prijaty preddavok Zhotovitel vyuctuje v sulade so zdkonom o dani z
pridanej hodnoty ¢. 222/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Zhotovitel’ zohl'adni poskytnuty preddavok vo faktire vystavenej v zmysle bodu 11. tohto ¢lanku.
Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi uhradend po odovzdani a prevzati diela, na zdklade TDS
Objednavatel’a overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou, maximalne vSak
do vysky 90% ceny diela v terminoch dohodnutych v tejto Zmluve. Overenie vykonanych prac
a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS Objednavatela bez zbytocného
odkladu od predlozenia zist'ovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitel'om. Sucast’ou faktiury musi
byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny prilozit' k faktire vo fotokopii aj dodacie listy a certifikaty vSetkych
materialov uvedenych v stpise.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z
faktiry sumu rovnajtcej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vcas a
odovzda ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu podl'a zékona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
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13.

14.

15.

16.
17.
18.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktaru Zhotovitel'ovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novi. Nova lehota splatnosti faktary zacina plynat’ az diiom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzant ¢iastku v zmysle bodu 10 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvol'nit nasledovne do
7 dni od preukdzatel'ného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za den thrady faktury sa povazuje den odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.
Zhotovitel nie je opravneny postupit’, zriadit’' zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stuvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podl'a Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2019, vstlade s podkladmi dodanymi Objedndvatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu o0séb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym Gcinkom, ktoré su désledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ $pecifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po skonceni vykonu prac v danom
dni odstranit’ prebytocny material z chodieb tak, aby nebranil beznému chodu spoloc¢nosti
Objednavatel’a. Sucasne je Zhotovitel' povinny po skonceni vykonu prac v danom dni upratat’
priestory, v ktorych boli prace vykonavané tak, aby zabranil rozSirovaniu necistot po priestoroch
Objednavatela.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujtcich
nakladanie slatkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych
predpisov o nakladani sodpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacie v zmysle platnej pravnej Gpravy eSte pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov, zaradovat odpady podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, viest’ evidenciu odpadov v mene Objednavatel'a ako pdvodcu odpadov v zmysle
§§ 1 a2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z.
0 evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel
opravneny odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentéaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j)
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizécie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0sob opravnenych byt’ na stavenisku, udrziavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zadkone
NR SR €. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
dovodov je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby
dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli
ohrozit’ zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia
nedoslo. Aj napriek tomu musi mat’ Zhotovitel pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory
je povinny na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
v§eobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych
postupov aostatnych dokumentov uvedenych vtomto bode Objednavatelovi nezbavuje
Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny v stuvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podla Zmluvy as
odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v¢asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za
celt Cinnost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti
svojich subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonivania diela

A. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonadvanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze
Zhotovitel vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak
neurobi ani v primeranej lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne
alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve
alebo podl'a Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatel’a
na nahradu $kody v plnej vySke a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly
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vykonavania diela zo strany Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady
diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakrytd alebo uvedena mimo dohlad bez suhlasu TDS.
Zhotovitel musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast diela,
ktord ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat’ Objednéavatel'a na kontrolu prac, ktoré buda
d’als$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Sucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky
kontroly zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny
umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené.
Ak sa Objednavatel’ bez predchadzajticej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je
Zhotovitel' opravneny pokracovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na
dodato¢nom odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom
odkryti zisti porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v
pripadoch, ked’ Zhotovitel nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu.
Nevykonanie kontroly prac Objednavatel'om vplyv na zodpovednost Zhotovitel'a za vady
diela nema.

B. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI A BOZP

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom ob¢asného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Marek Zabka a nim poverené osoby

Zhotovitel poveruje vykonom dieloveduceho: Viadimir Cimerman

Zmeny v osobach TDS a stavbyvedtceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych casti diela, ktoré¢ budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi,

- vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich
zabudovanim, vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné oprdvnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach
Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok
dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajucich skasok,
alebo realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom
na.

- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo takil, za ktori je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruCené riadne

splnenie predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela
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10.
11.

12.

13.

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. II. tejto
Zmluvy.

Dokumentacia skutocne realizovaného diela podl'a ¢l. II. Zmluvy, bude vypracované v slovenskom
jazyku a v technickych jednotkach pouzivanych v Slovenskej republike. Zhotovitel’ ju odovzda
Objednavatel'ovi 2x Vv tlacenej podobe a 2x v elektronickej.

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Pripravenost’ realizovaného diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi ozndmi
pisomne.

Na zaklade doruceného oznamenia vypise Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

b) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali
vykonat’, skiSok zhutnenia, tusekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti
potrubia a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti

potrubia;
c) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi
Specifikaciami;

d) doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti
odpadov, doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam
opravnenym S nakladanim s takymito odpadmi a doklady o0 opravneni nakladat
S nebezpeénymi odpadmi, resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle
platnej pravnej Gpravy;

e) vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim
odpadu podla Katalogu odpadov a Evidenc¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti;

f)  vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu
a po ich ukonceni;

Dokumentacia Vv tla¢enej forme bude vypracovand opravnenou osobou a verifikovana podpisom

a peciatkou Zhotovitel’a.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracovana a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova cast, .doc/.docx

- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx

- graficka Cast, .dwg + pdf (v oboch formatoch), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Rozpocet stavby bude vypracovany v programe CENKROS-PLUS abude Objednavatelovi

predlozeny v elektronickej forme.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela,

nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitela za riadne a v€as splneny.

Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo

prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje

zavdzok Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych

V zapisnici o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.
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14.

15.

w

10.

11.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatel’a vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 12) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a
dodavkami, zadpismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek
nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a
povinnost’ Zhotovitel'a vadu, pokial’ spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pojde
0 vadu neodstranitel'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel’ povinny poskytnat
nové bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby
odstranenia vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zadsahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a Gdrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme —
i faxom alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii
Objednavatel’ oznac¢i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spOsob jej odstranenia.
Reklamacia je povazovana za uplatnent diilom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude
vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym
spojené znaSa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel’'ovi
vznikntl naklady na odstranenie vady (najméa naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury. V pochybnostiach
sa ma za to, ze faktura bola dorucena treti deni od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’
Vv ¢o najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorend poistnti zmluvu, ktorou je
poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho
povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze po celu dobu trvania tejto
Zmluvy a zaruky za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat’ predmetné
poistenie, ktoré bude kryt zodpovednost' Zhotovitela za Skodu vo vySke zodpovedajucej
miniméalne cene diela podla tejto Zmluvy a na pisomnu vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto
povinnosti kedykol'vek preukézat’. Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstipit’.

Clanok IX. — Zmluvné poKuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’
pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty denn omeskania.
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V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske
20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den omesSkania a
spolupdsobenie zvIast’.

V pripade omeskania Objedndvatela s uhradou faktiry mé Zhotovitel' pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovite] Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy
zacCaty defi omeskania.

Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednéavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia
reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine
ma Objednavatel pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’
Eur Nula Eurocentov) za kazdy deni omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatel’'ovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokut, irokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovani pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody
zaplatit’ do 14 dni od dorucenia vytctovania.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktora mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30
(tridsat’) dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60
(Sestdesiat) dni po lehote splatnosti faktiry.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému tcastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastdvaju diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy

druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej

doby, zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych
narokov Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou.

Clanok XIIL. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tcel doru¢ovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné pouZzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak.
Pripadntl zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného
odkladu.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za ukon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z doévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresdt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nezndamy*, a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) deii odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania e-mailov budu pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odliné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vseobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou buda povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1000,-
Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast.
Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobent porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované ast sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene idajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak
aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie su zname ziadne okolnosti, ktoré¢ by branili platne uzavriet’ tiito
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvne;j
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu$nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky,
ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajacim hospodarskemu t¢elu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia

Zmluvné strany sa stuhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadni prévni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Géinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje v§eobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stthlasu potvrdzuj, Ze si Zmluvu precitali,
jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s nou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
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originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Vladimir Cimerman

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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