n Stredoslovenska vodidrensks
} seclofnost, a.s., B, Bystica

ZMLUVA O DIELO & B/9000647/2012 &/ 5t 030 [ 010

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zékona &.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni na investi¢nG akciu:

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’;

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:
Stavbyvediici:

,,Medzibrod — rekonstrukcia privodného potrubia®
(d'alej len ,Zmluva®)

Clinok L. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodirenska spolotnost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Banska Bystrica,

Qddiel: Sa, Vloika &.: 705/8

V mene ktorej konaji: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva as.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhétové a fiou uréené osoby

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banska Bystrica

Cislo G&tu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™)

BAUTRANS, s.r.o.

Majerska cesta 100A/14549, 974 01 Bansk4 Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, VloZka &.: 16947/

Za ktorého kona: Iubomir Debnar, konatel spolo&nosti

I1CO: 44 915 462 IC DPH: SK2022883676

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. , &.4. 2621232110/1100
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej Objedndvatel’ a Zhotovitel’ len mzmluvné strany*)

,, Medzibrod — rekons$trukcia privodného potrubia®

k.0. Medzibrod obce Medzibrod

Stredoslovenska vodérenska spolo&nost’, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica

StVS-servising, s.r.0., Partizdnska cesta 5, 974 B.Bystrica, Ing. Peter Flaugnatti
Kiery Kornel

Clanok I1, — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat' prace a dodavky potrebné na odstranenie vid a nedorobkov
uvedenych v Prilohe & 1 Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania stavby ,, Medzibrod —
rekonitrukcia privodného potrubia® — odstrinenie vad a nedorobkov uvedenych v Zapise
7 odovzdavacieho a preberacieho konania stavby zo diia 01.12.2010, v rozsahu:

SO 03 Elektrickd NN pripojka:

1. Dodat, namontovat’ a preukdzat’ odsku$anie elektrickej vzdu$nej nn pripojky AYKY 4Bx16
vditke 172 m zavesnym kablom zexistujicej stoZiarovej trafostanice v nn rozvadzaci R
s vedenim do pilierového rozvadzada RE.P , vo vodojeme kébel ukon&it’ v pripojkovej skrini na
fasidde manipula&nej komory vodojemu.



.

PS 01 Vodojem VDJ 2x100 m*:

E.1-1 Strojnotechnologicka East’ :

2. Dodat, namontovat' a preukizat odski3anie zabezpelenia automatického dopliiania vodojemu
podPa odberu vritane uzatvéracieho posivaia s elektrickym servopohonom, hladinovym ventilom
hydraulicky riadenym Cla-val a ostatnych prislichaliicich armatir.

3. Dodaf, namontovat' a preukazat’ odskaganie hygienického oSetrenia vody dédvkovanim chlorianu
sodného do pritoku davkovacim &erpadlom ProMinent , LCD displej a ostatného prisldchajiceho
prisludenstva.

4. Dodat’, namontovaf a preukazat' odskiganie vodomeru WPD DN 80 na privodnom potrubi
a prislachajicich armatur.

5. Dodat), namontovat’ a preukazat’ odsku3anie vodomeru WPD DN 80 na odbernom potrubi
a prislichajtcich armattr.

E.1-2 Elektro¢ast’ a MaR:

1. Dodaf, namontovat’ a preukizat’ odskiianie rozvaddzata RM, silnopridovych rozvodov —
svetelnych, zasuvkovych, motorickych vo vodojeme, bleskozvodu a uzemnenia.

2. Dodat’, namontovat’ a preukézat’ odskiSanie merania prietoku — pritok, odber.

3. Dodaf, namontovat’ a preukazat’ odskii$anie merania hladin — 1x kontinualna, 4x limitna.

4. Dodat, namontovat a preukazat’ odskaSanie merania tlaku na pritoku.

5. Dodaf, namontovat’ a preukézat’ odskii$anie signalizicie vstupu osoby do objektu vodojemu

6. Dodat’, namontovat’ a preukzat odskaganie merania prietoku v armatiirne;j Sachte.

7. Dodat, namontovat’ a preukazat' odsku$anie signaliziciu vstupu osoby do objektu armatiirnej
Zachty.

PS 02 ASRTP:

1. Dodat, namontovat’ a preukazat’ odskiganie automatizovaného systému riadenia €innosti objektov
vodojemu a armatirnej achty s prené$anim adajov do dispecingu prevadzkovatela — StVPS, as.
(Riadiaci systém MicroLogix 1200 vratane prisluenstva, aplikatny software pre MicroLogix 1200
+ dispeting, GSM modem vratane prislufenstva, GPRS router vratane prislufenstva)

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podia spracovaného projektu predmetnej stavby,
v stilade so stavebnym povolenim, vratane odbornych prehliadok a skiiSok;

b) sudastou predmetu plnenia Zhotovitela je kompletnd doddvka a montaZ vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie starfej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplinfo;

d) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych préc a to pred ich zadatim, polas
priebehu a po ich ukon€eni.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ ZhotoviteFovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zaii cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolupbsobenia Objedndvatel'a:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy; projektovi dokumentéiciu stavby,
stavebné povolenie, Zipis z odovzdavacieho a preberacieho konania stavby ,, Medzibrod —
rekonitrukcia privodného potrubia® zo diia 01.12.2010 a jeho prilohu €. 1.

Zhotovite!’ je povinny reipektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach verejnoprévnych organov vydanych pre predmetni stavbu,

vo vyjadreniach adastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach av zmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené néroky na nahradu Skody v plnej vyike, spbsobené

nedodrzanim urdenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrianim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednivatel je opravneny takéto naklady si odgitat’ z akejkolvek
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fakturovanej &iastky na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel' nérok. O vyuZiti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
« zalatie realizacie diela: den odovzdania pracoviska
+ ukondenie realizacie diela: do 90 dni odo diia zadatia realizicie diela

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel'a prevziat' i v skorSie pontiknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne fizemie Slovenska Lup&a obce Slovenska LCupta.

Clanok IV.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zikona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnosfou do skutofného terminu ukonZenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 41 694,72 Eur
DPH 20% 8 338, 94 Eur
Cena vratane DPH 50 033,66 Eur

Podrobni ¥pecifikaciu ceny obsahuje Priloha & 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sadast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najméi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
néklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
previdzku a (drzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
naklady na spitnd Gpravu a ostatné préce spojené s uvedenim pracovnych pldch do stavu podfa
projektovej dokumentacie resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znadenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
MaplInfo.

Objednavatel' umoznil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpokladd, Z¢ Zhotovitel mal moZnost’ prehliadnut
a preverit si stavenisko a jeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko aoverit’ si vietky stym
siivisiace informacie & do jeho tvaru a charakteristiky, vritane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodavok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukondenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vdd. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladé, %e v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informécie Eo sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¥nosti a vietkych d'al3ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky néklady
Zhotovitela spojené so splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvydenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
Ak na ziklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v 3pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako st¥ast pinenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s privom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudd povaZovat' také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat' ako sadast’ plnenia podla Zmluvy na vlastné naklady.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

ZhotovitePovi vznikne pravo len na tGhradu pric a dodivok skutofne vykonanych a pisomne
potvrdenych zistupcom Objednéavatela. Ak Zhotovitel’ vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skii$kam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystaveni Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zéklade stavebnym dozorom overenych sipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a v&as a odovzda
ho Objednévatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu podlPa zikona
&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo neiplné ddaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objedndvatel' opravneny faktiru Zhotovitelovi vritit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravif’ alebo vystavi' novi. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ aZ diiom
doruéenia opravenej faktiry alebo novej faktary.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednéavatel’ opravneny
zadr¥at 10 % zceny diela a% do terminu odstranenia vietkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzani &iastku je Objednévatel’ povinny
uvolnif do 7 dni od preukézatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi Ghrady sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z itu Objednévatela.

Prijatim faktiiry sa vyluguji d’alSie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel nie je oprivneny postipif, zriadit’ zéloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam vogi
Objednévatelovi alebo k inym pohPadivkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou savisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na viastné néklady a nebezpetie (§ 537 Obchodného zakonnika)
v &ase dohodnutom v tejto Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodim tak, aby nedoglo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovaf' odpady vzniknuté pri vykone pric podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri prici osdb aza koordiniciu plnenia 1loh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpefnosti aochrany zdravia pri prici podla zikona
&. 124/2006 Z.z. o bezpe¥nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlddy SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
& 374/1990 Zb. o bezpetnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych précach zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady potas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit® bezpednost' vietkych osob opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat’
stavenisko v takom stave, aby sa prediélo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel’ zodpoved4 za zabezpetenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, ¥e pri realizcii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Ease jeho pouZitia
zname, Ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spliiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akékol'vek strata alebo po¥kodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pogas obdobia, v ktorom je Zhotovite!’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
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11.

12,

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ §kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohFade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat' tak, aby k chrozeniu Zivotného prostredia nedo§lo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poZiadanie Objednavatel’a kedykolvek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpe&it’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objedndvatela mu predloZit' v pisomnej forme

vieobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat' pri realizicii diela a kopiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré si

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteta. PredloZenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednévatelovi nezbavuje Zhotovitela

¥iadnych povinnosti a zodpovednosti podfa Zmiuvy.

Zhotovitel’ je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore a takych majstrov
a predakov, ktori sii kompetentn{ vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyudenych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a vasné
splnenie zavizkov Zhotovitela podla Zmluvy.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu

ginnost pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

poddodavatel'ov pri realizicii &asti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonsvania diela

A. Stavenisko

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou overenou v stavebnom konani na
realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zipisom.

3. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akékolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Zasti diela je Zhotovite! povinny na vlastné naklady takéto zévady
odstranif. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespréavnych Gdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zivadného stavu.

4. Kontrola vytydenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vySky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

5, Pred zadatim realizécie predmetu Zmluvy a v savislosti s odovzdanim pracoviska resp. i poCas
realizécie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumenticiu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu Gzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednévatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zalatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Obj ednavatela.

6. Pred zadatim vykopovych prac alebo inych pric, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel povinny sa obozndmit' s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zatatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovateFov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavate'mi po¥as vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto tkody musi na vlastné
néklady odstranit k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstrinenie. Zhotovite!’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
oprévnenych orgdnov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto préace znasa Zhotovitel’.

7. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZziavat’ gistotu
a priebene odstratiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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8. Zhotovitel' je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel povinny uchovévat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’al$ou osobou uvedenou v Zmluve.

9. Vgetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokongenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b) pristupov, moZnosti uZivania addrzby verejnych alebo sikromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i s vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

10. Skody spésobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

11. Ak vstvislosti so zadatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti
na zvladtne uZivanie komunikécii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a véasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

12. Ak vsuvislosti so zaZatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikéciach obstardva ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

13. Zhotovitel je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoZfiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodévatel'ov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat' také trasy,
vybrat a pouZivat’ také vozidli a mechanizmy aobmedzit' a rozloZit naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza k presunu materidloy, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zévady a poskodenia je Zhotovite!' povinny odstranit’ na viastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

14. Zhotovitel je povinny pracovisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpe&it'
Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

15. Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentécie resp. do povodného stavu.

16. Zhotovitel je povinny zd&astnit’ sa kolaudaéného konania stavby.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela ZhotovitePom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je oprévneny poZadovat ich odstrénenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednévatel na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel oprévneny od Zmluvy odstapit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednévatel'a nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel’
musi umo2nit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek &ast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel je povinny zipisom v denniku vyzvaf Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budi
dal$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sagasne je povinny dohodnit s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit’
Objednavatelovi vykonanie dodato¥nej kontroly pric a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokradovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znaa naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato¥nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodr?{ podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric
Objednavatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.
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C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik vsilade so Stavebnym zikonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaSkou MZP SR & 453/2000 Z.z. od difa odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi{ nachidzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riefit’.

3. V denniku budi zapisané najma tieto Gdaje:

3.1. Denny zipis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o podasi;

- Gdaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poCty;

- mechanizmy a ich potty;

- d&asovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vietky préce, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;

- zapisanim ddajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;

- zapisanim Gdajov o vSetkych materidloch, ktoré boli vten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dlzka);

- v pripade &erpania vody buda zaznamenané tidaje o podte hodin &erpania vody;

- kri¥ovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné uadaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku;

- zhznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poZiadavky Zhotovitela na Objednévatela a naopak;

- prerudenie stavebnych pric s odévodnenim,;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skigkach, (napr. skiigkach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach,
skigkach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych pric od schvalenej projektovej
dokumentacie;

- zhpisy o dohodéach Zhotovitela s Objednévatel'om a projektantom;

- poiadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zistupcov ZhotovitePa, Objednavatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykonavat' ziznamy povereni zistupcovia prisluinych organov 3tatnej spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat' obsah stavebného dennika a k zdpisom pripdjat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvediici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesihlasia, si
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbytoného odkladu predloZit’ na riesenie
osobam uvedenym v €l I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
1. Objednavatel' poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d'alej aj
TDS): StVS-servising, s.r.0., Banska Bystrica, Ing. Peter Flaugnatti
2. Zhotovite!’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Kiery Kornel
3. Zmeny v osobdch TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné ozndmit’ pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.
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Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budl vykonévat’ len osoby,

ktoré maji odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel'a, najma:

- oboznamit' sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavaf kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu podas realizécie stavby;

- vykonavarf kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavaf kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a (plnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich siilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavaf kontrolu dokladov ZhotoviteFa, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykondvat' sledovanie vedenia stavebného dennika v siilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon3trukei;

- vykonavat' kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objedndvatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrdnenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienck

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prc, bez ohfadu na vysledky predchadzajicich skasok, alebo

realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané préce, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovii dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie su v silade so Zmluvou.

Skutoénost, e Objednavatel skontroloval vykresy, doddvky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

ZhotoviteFa povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarufené riadne splnenie

predmetu diela podPa Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatelovi oznémi pisomne.

Na zaklade dorugeného ozndmenia vypiSe Objedndvatel termin odovzdavacieho a preberacicho
konania.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky
doklady osved&ujiice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)

b)

c)
d)

€)
i)
g)
h)
i)
)

projekt so zakreslenim zmien podla skuto&ného vyhotovenia podpisany a opatreny pediatkou
Zhotovitela;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuélnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré s st&ast'ou odovzdivaného diela a pre vietky dodivky a
zariadenia; osved&enie o akosti akompletnosti, atesty platné na Gzemi SR, navody
na montaZ, obsluhu a Gdrzbu v jazyku slovenskom,;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok (bez zivad);

vysledky merani a skiSok a pod. — v¥etky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikiciami;

osved&enia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

zépisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
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k) doklady o spitnom odovzdani a prevzat{ vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dotasného zAberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatel'om pozemkov;

1) vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zagatim, poas
priebehu a po ich ukongeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu,

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela bud zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat' pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedtujiice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a v&as

splneny. Objednévate!’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak ObjednavateP posidi, e ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¥nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budfi v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrénenia. V salade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitela
splneny riadne a% ditom odstranenim vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riefenia, kvalitu a ani nezvy3ujt cenu diela, nie si vadami,

ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechidza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpetenstvo vzniku 3kdd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknute.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodévkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze polas ziru&nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruén4 doba zagina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany privo Objednévatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nii, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit' nové
bezchybné plnenie. Zaruéni doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednavatel'a
alebo v dosledku neodbomného uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruina doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu addrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzddvani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéva Objednavatel’ (prevadzkovatel) na svoje ndklady.

Pripadn reklamaciu vady je Objednévatel’ povinny uplatit u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorugenim originalu po§tou alebo osobne. V reklamécii Objedndvatel
ozna&i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamicia je povazovana
za uplatnend ditom jej dorudenia ZhotoviteFovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky tlikony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeguje a naklady s tym spojené
néaa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatelovi vzniknd niklady na
odstrinenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednéavatel
opravneny vyfakturovaf naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od doru&enia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.
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9. Zhotovitel’ sa zaviizuje za¥at’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkrat§om technicky moZnom &ase.

10. Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstrénit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odgitat’ z Eiastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tito skuto&nost Objednévatel Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clinok IX. - Zmluvné pokuty

1. V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine mé Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu vo vygke 0,05% z ceny diela za kazdy zaZaty deii ome3kania.

2. Vpripade omedkania Objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ privo na zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy za&aty defi ome$kania a spolupdsobenie zv1a3t.

3. V pripade omeskania Objednavatela s dhradou faktiry mé Zhotovitel' pravo na drok zomeSkania
vo vySke uréenej podla § 369 Obchodného zikonnika.

4, Za omedkanie s odstranenim vAid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumenticie, zaplati Zhotovitel" Objednavatel'ovi zmluvnd
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zadaty defi ome$kania.

5. Za meXkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 16,60 Eur
za kaZdy zalaty defi ome8kania.

6. Zavady diela podla kaZdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel” Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vy¥ke 0,1% zceny diela. Thto pokutu Zhotovite!' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objedndvatelom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za me3kanie s odstrdnenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zadaty defi ome3kania. Pravo Objednévatela na zmluvni pokutu za vadné pinenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

7. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyi&tovania zmluvnych pokit, drokov z ome3kania
a nahrady $kody. Dlznik je povinny vyG&tovani zmluvnd pokutu, trok z omekania a nahradu 3kody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyudétovania,

8. Zaplatenim zmluvnej pokuty a droku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vy3ke.

Clinok X. - Odstiipenie od Zmluvy

1. Objednédvatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykondvat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urlenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstrianenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v ome$kani s vykondvanim diela a toto ome$kanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

2. Zhotovitel’ je opravneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolup&sobenie ani v dodatolnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednévatel’ bude v ome¥kani so zaplatenim faktiry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

3. Odstipenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému (&astnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstiipenia od Zmluvy nastivaji diiom doru€enia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
atastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarudnej doby,
z4drZného, narokov Objednavatela na néhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych nérokov
Objednévatela ostivaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. — Ziverené ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto&nosti obchodnej, vyrobnej alebo technmickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoénil alebo aspoii potenciilnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie s v prisludnych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skutoZnosti,
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ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a poas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZuji za ddverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informdcie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouif v rozpore s ich i&elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoCnosti
nestanti vieobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porugenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto ¢lénku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedenii povinnost’ povinna zaplatit’ pokodenej zmluvnej strane zmluvnii pokutu vo vy$ke 1000 Eur
a to za ka?dé porufenie uvedenej povinnosti zvla$t. Narok podkodenej zmluvnej strany na nahradu
$kody v plnej vydke spdsobenti poruSenim povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby dorudovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej doruéenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu§nom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Ze pisomnosti dorugené do ich sidla
budii povatované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mo¥né ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorutit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za dorugent tretim diiom odo difa jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zikonnik a podporne Obéianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina& ako formou pisomnych dodatkov sii neplatné.
Neoddelitel'ni suéast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkolvek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane dolo
k zmene Gdajov povinna oznamit' ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbytogného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit pisomnym dodatkom k Zmluve
na ziklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost difiom podpisu druhou zmluvnou stranou a uginnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vdle zmluvnych strén, ktord bola prejavena slobodne, vaZne, urlite,
zrozumitePne a repektuje vicobecne uzndvané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnorudnym podpisom na znak sihlasu potvrdzuja, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sdhlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednévatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

V Banskej Bystrici, diia 28.11.2012 V Banskej Bystrici, dita 28.11.2012

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’ BAUTRANS, s.r.o.
Partizanska ¢gesta 5, 974 00 Banska Bystrica Majerska cesta 100A/14549
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Ing. Vladimir Svrbicky Eubomir Debnar
predsedai’predstavenstva a

)

........................................

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s. STREDOSLOVENSKA

VODARENSKA SPOLOCNOST
akeiové spolodnost
Partizdnska cesta 5

§74 00 BANSKA BYSTRICA
21, 11/11



