/5."—"“‘-'%., Stredoslovenstd vodarerakd
£ By 3 o siganisit, 6.5, B, Bysidca

25 T 0h0r] 0y

ZMLUVA O DIELO é&. B/9000702/12/13

uzavreta podia § 536 a nasi. zakona ¢.513/1991 Zb, Obchodny zakonnik v platinom zneni na investi¢nii
akeiu: ,, Handlovd, Potocna ulica — splaskovd kanalizdacia a rekon$trukcia vodovodu® (dulej len

wZmluva®)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel:

Yychodiskové ddaje:
Nazov stavby:
Miesto stavby:

Investor (stavebnik);

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodirenska spolo¢nost’, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banskéa Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S

V mene ktorej kona:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat' vo veciach Zmluvy:

¢ vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Gerhatova a fiou uréené osoby

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat” Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica

Cislo ugtu: 25781093/7500

(d’alej len ,,Objednavatel™*)

Stredoslovenska vodirenska prevadzkova spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 840/5

V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, élen predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podla splnomocnenia €. 4/2012 zo diia 23.02.2012

Osoby opravnené konat' vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat™
Ing. Robert Javorcik

1CO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK 2022102236
Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica

Cislo G&tu: 2089540458/0200

(d’alej len ,,Zhotovitel™*)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Handlovi, Pototna ulica — splagkova kanalizicia a rekon$trukcia vodovodu
k.4. Handlova obce Handiova

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizdnska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica

Ing. Ladislav Dur&i

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Jozef Fulek

Projekt:

Stavebné povolenie:

HYDROECQO, s.r.o., Javornicka 3, 974 01 Banska Bystrica

zak. ¢. P/702/545/09, archivne &islo: 2009-48, datum: 07/2009
HYDROECQ, s.r.o., Javornicka 3, 974 01 Banska Bystrica

zik. &. P/702/545/09, archivne &islo: 200948, datum: 11/2009 - doplnok &. |
OUZP v Prievidzi &, OUZP/2010/00044/SVS zo diia 15.03.2010

OUZP v Prievidzi &. OUZP/2012/00750/8VS zo diia 17.05.2012

i/
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Clanok II. - Predmet Zmluvy

Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednévatel'a vykonat” a odovzdat dielo: stavba ,,Handlova, Poto&na ulica — splaSkova kanalizacia
a rekonStrukeia vodovodu* v rozsahu:

SO-01 Splaskovia kanalizicia:

- v miestnej komunikacii na Potognej ulici v sibehu s vodnym tokom Handlovka, PVC DN 300
dlzky 573.23 m. krizovanie s vodnym tokom, kanalizaéné pripojky DN 300/150 s priememou
dizkou 4.5 m a DN 3007200, pripojka do vedl'ajsej ulice PVC DN 300 dizky 82,5 m

S0-02 Rekonstrukcia vodovodu: )

- vstbehu s kanaliziciou, HD-PE PE 100, SDR 17, DN 100 dlzka 484,64 m, vetva 1-1 z HD-PE
PE 100, SDR 17, DN 80 dlzky 81,53 m, kriZovanie s vodnym tokom pretlakom, vodovodné
pripojky DN 25, DN 50, DN 40, 1ks nadzemny hydrant, 5ks podzemnych hydrantov

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
v silade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednéavatela a ponukou Zhotovitel'a,
vratane odbomych prehliadok a skasok;

b) sihi¢ast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodavka a montaz vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢} vzhladom na to, Ze kone&nli povrchovii upravu komunikécie — ulica Potoéna v Handlovej bude
zabezpecovat’ Mesto Handlova v rimci stavby ,,Rekonstrukcia telesa komunikécie — ulice Potoéna
Handlova™ v predpokladanom termine 05-06/2014 je sicastou &innosti Zhotovitela aj
zabezpecenie ochrany diela pred jeho poskodenim prevadzkou na komunikéacii a zabezpedenie
koordinacie dokonfovacich prac na diele s pracami pri realizacii kone€nej dpravy komunikécie
ulice Poto&na s Mestom Handlova a zhotovitel'om kone&nej povrchovej tipravy komunikacie;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e} vypracovanie skaSobného planu;

f) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrdlnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

g) dokumentdcia skutoéného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inzinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &. 8, ktoré bude
odovzdana 4x vtlacenej forme, I1x v elektronickej forme abude vypracovand autorizovanym
projektantom (vykresova Cast dokumentacie bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg .
Maplnfo);

h) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich za&atim, pogas
priebehu a po ich ukondeni;

i) monitoring kanalizaéného a vodovodného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.
Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaf cenu dohodnutl v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumenticiu stavby
vdvoch vyhotoveniach a pravoplatné stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami
organov a organizacii.

4.2 Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vtermine odsihlasenom so Zhotovitel'om
v harmonograme postupu vystavby.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrZat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach verejnoprdvnych orginov vydanych pre predmetnd stavbu,

vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvach uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v pinej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienck, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
ndrokov bude zaviazany Objednavatel' je opravneny takéto naklady si odéitat’ z akejkolvek
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fakturovanej &iastky na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednévatel'a s poskytnutim spolupfsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zaviizkov podla Zmluvy.

Clanok IIL - Dodacia lehota, miesto ploenia a splnenia

Terminy plnenia:

- zaCatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska

- realizdcia diela: podl'a vzijomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

« ukoncenie realizcie diela: do 30.09.2014

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel'a prevziat’ i v skor§ie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastrdlne izemie Handlova obce Handlova.

Clanok IV.-Cenaa platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenich &. 18/1996
Z.z.., v:meni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 339 918,35 Eur
DPH 20% 67 983,67 Eur
Cena vritane DPH 407 902,02 Eur

Podrobnu Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sucast’.

V dohodnutej cene st zahrmuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku a ddrébu zariadenia staveniska, osvetlenie, striZenie stavby a vypratanie staveniska,
naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZi
na uréené skladky, néklady vodorovneého premiestnenia nibaniny na povrchu a poplatky za skladky,
naklady na spitni dpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
projektovej dokumentdcie resp. pévodneého stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znadenia, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplinfo, naklady za vypracovanie dokumentacie skutotného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora bude odovzdand 4x v tlatenej forme, 1x v elektronicke;
forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom, naklady na monitoring kanalizaéného
potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednédvatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznimenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel'’ mal moznost™ prehliadnut’
a preverit si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit' si vietky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie &o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d'al3ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit” jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatefom akceptovany.

Ak na ziklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikicii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budi prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sifast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budd
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dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudil povazovat' také prace a doddvky. ktoré Zhotovitel. ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’
povinny vykonat' ako st€ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodivok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykonana prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platend Zhotovitel'ovi splatkami vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako
Ciastkové platby na zéklade skutocne vynalozenych, odévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov
1x za mesiac na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou maximalne viak do vysky
90% ceny diela. Na zaklade dohody zmluvnych stran vykona Zhotovitel’ v roku 2013 na stavbe préce
v hodnote maximalne do vySky 320 000,00 Eur bez DPH. Overenie vykonanych pric a splnenie
podmienok dohodnutych v tomto bode urobi Objednavatel’ bez zbyto€ného odkladu od predloZenia
zistovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktary (Ciastkovej, koneénej),
musi byt’ podrobny stipis skuto€ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Objednavatela —
TDS. Zhatovitel je povinny priloZit' k faktire vo fotoképii aj dodacie listy a certifikaty vietkych
materidlov uvedenych v stpise. Ak Zhotovitel' bude Gétovat” poloZky osobitne neocenené vo vykaze
vymer (niklady za vytygenie podzemnych vedeni a zariadeni, sprivne a iné poplatky preukazatelne
potrebné a vynaloZené v sdvislosti s realizaciou predmetnej stavby, je povinny k faktare pripojit
doklad preukazujici vznik takychto nidkladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konefna faktira vystavena Zhotovitel'om (so
zohladnenim ¢iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitelovi vznikne priavo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzdé
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat v3etky néleZitosti dafiového dokladu podla zikona
&, 22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucend treti deii od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat' nespravne alebo nedplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry zalina plynot az diiom
doruéenia opravenej faktiry alebo novej faktdry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zisten¢ vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstranenia v3etkych vad a nedorobkov uvedenych
v zdpise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZano iastku je Objednédvatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazatel'ného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi Gihrady sa povaZuje defi odpisania prostriedkov z G&étu Objednavatela.

Prijatim koneénej faktary sa vylutuji d’al§ie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’, zriadit’ zdloZné pravo a factoring k svojim pohladivkam voéi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s iiou sivisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel” je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpegenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovite]' samostatne, pri reSpektovani prislu§nych pravnych
predpisov a STN tykajocich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci podla  zikona

4/12%

K



Zmluva o dielo & B/2000702/12/13

¢. 12472006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri prici. Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 374/1990 Zb. o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pricach zodpoveda
Zhotovitel'.

4. Zhotovitel' je povinny na svoje naklady poéas realizicie diela. jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpeénost” vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat'
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych oséb.

S.  Zhotovitel' zodpovedad za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 7.z..

6. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v fase jeho pouzitia
zname, Ze je skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
&. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

7. Ak nastane akakol'vek strata alebo potkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Zasti. materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na viastné naklady nahradit' takato stratu a napravit’ 8kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

8. Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedo3lo. Aj
napriek tomu musi mat Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objedndvatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

9. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

10. Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizacii diela a kopiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dal§ich dokumentov, ktoré s
nevyhnutné k posiideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstrdnenim
pripadnych vad na stavbe zamestnivat”:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikidciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a preddkov, ktori si kompetentni vykonavat' odbormy dozor pri vykonavani prac;

b} kvalifikovanych, vyugenych a nevyudenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a vcasné
splnenie zivizkov Zhotovitela podl'a Zmluvy.

12. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI.- Ostatné podmienky vykonsdvania diela

A. STAVENISKO
1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.
2. Stavenisko Objednéavatel’ odovzda Zhotovitelovi zdpisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytycené
hranice vztahujoce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.
3. Zabezpetenie vyty¢enia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel' priamo sdm na svoje naklady
a nebezpedenstvo.
4. Dalsie vytyéenie a iné meradské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpetuje Zhotovitel' odborne spsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :
a)  presné vyty&enie vietkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;
b}  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zikres
do dokumentacie podas realizacie prac;
¢)  zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v sitvislosti s vy$§ie uvedenou zodpovednostou za vytytovacie prace.
5/12 /
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Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrziavat vSetky smerové avyskové body.
zameriavacie kondtrukcie. vytycovacie koliky a d'alfie predmet (pomocky) pouzité pre vytycenie
stavby.

Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyikach. rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkolvek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zivady

odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych Gdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na Ghradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstrinenim zavadného stavu,

Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

Pred zaCatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizicie diela Zhotovitel vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikécii,

povrchu uUzemia, zdkladov na stavenisku, hrani¢énych kameiov, odvodiiovacich objektov.
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti

o ich stave pred zadatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel'a.

Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske

siete, ako vodovod. kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod. je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujacich sieti
na stavenisku a pred zagatim pric poZiadat® vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody spOsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi poéas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto 3kody musi na vlastné
nadklady odstranit’ k pinej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vetky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sivisiace

s ich odstrénenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znaa Zhotovitel"

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat' &istotu

a priebeZne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom ¢ase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
dalSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykondvat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sOkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & sa vo vlastnictve
Objednavaterla alebo inej osoby.

Skody spbsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do p&vodného stavu.

Ak vsuvislosti so zadatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a véasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.

Ak vsavislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znaCky podla predpisov o pozemnych komunikaciich obstarava ich Zhotovitel', ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodévatel'ov. Zhotovitel musi vyhl'adavat' také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné 3kody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.
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17. Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit alebo inak vhodne zabezpetit'.
Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

18. Najnesk6r k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

19. Zhotovitel je povinny zi&astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti. Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat' ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
Jje Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu 3kody v plnej
vyske a zmluvnid pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna gast diela nesmie byt zakryta alebo uvedeni mimo dohl'ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek &ast’ diela, ktora ma byt
zakrytd alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu pric, ktoré budi
d'al§im postupom zakryté. alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Su¢asne je povinny dohodnut stechnickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrZi takto dohodnuty postup. je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat' vo vykonavani diela. Ak bude Objednavaterl trvat’ na dodato&nom odkryti
prac, znada naklady s tym spojené. To vak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked" Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym zikonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhliskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachddzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’,

3.V denniku budi zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zépis:
- datum (mesiac, rok, nazov diia);
- udaje o podasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich poéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, dajov zo zamerania hlbky a §irky ryhy. mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;
- zapisanim udajov o v3etkych materidloch, ktoré boli v ten deri na stavbe zabudované
(druh, kusy, dlzka);
- v pripade ¢erpania vody budii zaznamenané udaje o poéte hodin &erpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
7/12 % -
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- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak:
- preruenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zédznam o okolnostiach, kioré maji vplyv na postup pric;
- zipisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skiaskach,
skiskach tesnosti a pod.);
- odsihlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- $kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objedndvatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat' ziznamy povereni zastupcovia prisluinych organov §tatnej spravy.
Objednévatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvediici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zidznamu
sithlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v &l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob¢asného technického/stavebného dozora stavby (d'alej aj

TDS): Ing. Ladislav Duri

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Jan Kmet’

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat len osoby,

ktoré maji odborni spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel' je povinny umoZznit’ TDS Objednavatel'a, najma:

- oboznamift’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykondvat' kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumenticie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonévat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budd v d'alsom postupe zakryté alebo sa stan(
nepristupnymi;

- vykondvat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon3trukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy,

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opriavneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

c) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skisok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
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- materialy, technologické alebo odbomé postupy:;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo tak(, za ktord je on
zodpovedny, nie s v silade so Zmluvou.
7. SkutoCnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak. aby bolo zaru&ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clinok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ dicla na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doru¢eného ozndmenia vypie Objednavatel’ termin odovzddvacieho a preberacieho

konania,

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky

doklady osvedEujiice akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora
bude odovzdand 4x v tlatenej forme, Ix v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast’ dokumenticie bude vyhotovend v jednom z
formatov dgn, dwg , MapInfo), s tym, ze dokumentacia v tlacenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel'a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie star§ej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) =zoznam dodivok a zariadeni, ktoré si su¢astou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, névody
na montdz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skafok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad),

f) vysledky merani a ski$ok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami;

h) osvedcenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného ziberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatefom pozemkov;

)  vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni;

m) monitoring kanaliza&ného a vodovodného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujice akost' a kompletnost' diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a za riadne a véas

splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, Zze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budi v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V silade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ dfiom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy8uj0 cenu diela, nie st vadami,

ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.
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Driom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo K zhotovenému dielu
a nebezpeéenstvo vzniku §kdd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto élanku Zmluvy tym nie je dotknuté,
Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti. nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to aZ do ich odstranenia,

Clanok VIII, — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel” zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projekiom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze potas ziruénej doby bude mat’ vlasinosti
dohodnuté v Zmluve.

Zarucna doba je dohodnuté na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opréavnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial' spadd do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelni, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybne plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrinenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zdsahom Objednavatel’a
alebo v ddsledku necdborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a adribu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje niklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim origindlu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spbsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovand
za uplatneni difiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstrdneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky Ukony potrebné k odstréneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikna naklady na
odstranenie vady (najmd néklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od doruéenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktiira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel sa zaviizuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkrat§om technicky moZnom &ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstrénit” Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odgitat’ z &iastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tito skutonost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. - Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade omeskania Objedndvatela sposkytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, md Zhotovitel’ privo na zmluvni pokutu vo vyske 16.60 Eur
za kazdy zaCaty deii omeskania a spolupdsobenie zvIast.

V pripade ome$kania Objednavatel'a s hradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na trok z omeskania
v dohodnuiej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kaZdy deii ome&kania.

Za ometkanie s odstranenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel” Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vySke 16,60 Eur za kazdy zacaty defi omegkania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 16,60 Eur
za kaZdy zadaty deii omeskania.

Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendirnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo vtejto lehote dohodne s Objednavatelom primerany
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termin jej odstrdnenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstrdnenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16.60
Eur za kazdy zaCaty defi omeskania. Pravo Objednavatel’a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podl'a
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyaétovania zmluvnych pokat, urokov z omeskania
a nahrady 8kody. Dlznik je povinny vyl¢tovant zmluvnd pokutu, drok z omeskania a ndhradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyiétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiapenie od Zmluvy

Objednévatel je opravneny s okamzitou platnostiou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat” viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktora mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeSkani so zaplatenim faktiry a toto ome&kanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne,

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastavaji diiom dorugenia ozndmenia o odstapeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, ziruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu 3kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych néarokov

Objednavatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstiipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze v3etky skutoCnosti obchodne), vyrobnej alebo technickej povahy
stivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoéni alebo aspoii potencidlnu materidlnu alebo
nemateridinu hodnotu, nie s v prislusnych obchodnych kruhoch beine dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povazuji za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich (&elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestand vieobecne znamymi, za predpokiadu, Ze sa tak nestalo poruenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

V pripade porudenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto tlanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedenl povinnost povinnd zaplatit' poSkodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1000 Eur
a to za kazdé poru$enie uvedenej povinnosti zvlast. Narok po3kodenej zmluvnej strany na nahradu
Skody v plnej vySke spdsobent poruSenim povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto
bode tymto nie je dotknuty.

Pre potreby doru¢ovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich sidla
budi povazované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vratené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ doruéit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost” za dorudenu tretim ditom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obgianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat' len na zdklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inaé ako formou pisomnych dodatkov s neplatné.
Neoddelitel'nd stéast” Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmiuvy.
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8. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym. nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zaviizujO neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve

na zdklade vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost dijom podpisu druhou zmluvnou stranou a G&innost’ nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorena na zaklade v8le zmluvnych stran, kiord bola prejavena slobodne, vdZne. urlite.
zrozumitelne a reipektuje vieobecne uznavané poZiadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stihlasu potvrdzuji. Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu

porozumeli a bez vyhrad s fiou sihlasia.

11, Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

V Banskej Bystrici, dila .............

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spoloCnost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Joyef Hegeduy
odprefiseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
VODRAHENSKA SPOLOCNOST
skciovh spolotnost
Purtizdnskz cesta §

374 00 BANSKA BYSTRICA
-9

2O MAYIY:
V Banskej Bystrici, diia ............... e

Za Zhotovitel'a:
Stredoslovenska vodéarenska prevadzkovd

spoloénost, a.s.
PartizdnsKa ¢esta 5, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Pettr Martinka
¢len piéflstavenstva a generdlny riaditel”, a.s.

H/OSLOVENSKA VODARENSKA

Jv ADZKOVA spoLoCNoOST
akciovh spolotnost @D

674 01 BANSKA BYSTRICA



