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ZMLUVA O DIELO é&. B/9000 867/61/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnii
akciu: ,,Rimavska Sobota — COV, modernizicia riadiaceho systému*;
(dalej len ,,Zmluva*)

Clanok L. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej konaji: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby oprévnené konat’ za Objednéavatel'a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. KoZiakov4 a fiou uréené osoby — JUDr.Danis
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobocka Banska Bystrica,
Cislo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

d’alej len ,,Objedndvatel*)
)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodirenska prevadzkova spoloénost’, a.s.
Partizénska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat':
Ing. Robert Javor¢ik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobo&ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Rimavska Sobota — COV, modernizicia riadiaceho systému

Miesto stavby: areal COV Rimavské Sbota

Investor (stavebnik).  Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Partiz4nska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Technicky dozor Objednavatela: Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Robert Javoréik



Clanok IL — Predmet Zmluvy
Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat’ dielo: ,,Rimavska Sobota — COV, meodernizicia riadiaceho
systému* v rozsahu:

a) projektovd dokumenticia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby v rozsahu potrebnom pre
vydanie stavebného povolenia/ohldsenia drobnej stavby, s podrobnostou realizaného projektu,
sii¢ast'ou PD bude aj situécia stavby zakreslend v podklade z katastralnej mapy.

b) realizicia prac a doddvok v rozsahu:

— demontaz jestvujliceho rozvadzata RNN &erpacej stanice a dod4dvka a montiZ nového
rozvadzata RM/DT, na dverach nového rozvadzada dotykovy terminal s obrazovkami
danej technoldgie;

— dodavka nového riadiaceho systému pre technologiu uzla Gerpacej stanice;

— frekvenény menié pre erpadlo P1b;

— opticka siet na COV Rimavska Sobota zahfiiajica trasu velin-duchareii-erpacia stanica;

— dodévka nového PC, monitoru zaloZného zdroja UPS;

— dodavka SW pre technologie Eerpacej stanice vratane licencie pre pouzity SW:

— vypracovanie nového vizualizalného SW vo veline COV Rimavska Sobota (pre
technolégiu Cerpacej stanice);

— montaZne prace vratane zemnych prac;

— skusky a potrebné revizie, komplexné vyskasanie;

— manud] a zaSkolenie obsluhy;

— oZivenie systému;

— dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia diela;

— porealizatné geodetické zameranie vybudovanej optickej siete;

— SW manudl, ktory bude prilohou jestvujiiceho prevadzkového poriadku.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite v silade s podkladmi k rokovaniu Objednavatel’a
aponukou Zhotovitela, vritane vykonania odbomych prehliadok a skiSok, komplexné
vyskusanie diela a zaSkolenie obsluhy;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel’a je aj kompletnd dodavka a monta% vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzaiknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) vpracovanie kontrolného a skugobného planu;

) porealizané geodetické zameranie uloZenia optickej siete vypracované na podklade aktuélne;
(nie starSej ako 3 mesiace) katastrilnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x
v elektronickej forme v jednom z forméatov dwg, dgn, MapInfo;

f) projektovd dokumentécia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych préac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &.
8, ktord bude odovzdand 6 x v tlatenej forme, 3 x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formétov dgn, dwg , MapInfo);

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, po&as
pri ebehu a po ich ukonéeni;

h) atesty a certifikéty inStalovanych technologickych zariadeni a materidlov

i)  Zhotovitel vykona komplexné vyskuasanie diela v trvani 72 hodin

J)  Zhotovitel’ zabezpei oznalenie staveniska v zmysle poZiadaviek stavebného zikona

K) spolupdsobenie Zhotovitel'a pri zabezpeteni stavebného povolenia/ oznimenia stavby

1) priprava podkladov k odovzd4vaciemu a preberaciemu konaniu a podklady ku kolaudagnému
konaniu / k ukon&eniu stavby

m) potrebné spolupdsobenie Zhotovitel'a pri ukondeni a kolaudacii diela

Objednévatel sa zavizuje poskytnit’ ZhotovitePovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zaii cenu dohodnutti v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:



Iy

a) Objednavatel' odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy vsetky podklady potrebné pre
vypracovanie PD;

b) Stavebné povolenie/ohlasenic stavby s potrebnymi vyjadreniami organov a organizacii
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi bez zbytotného odkladu po tom ako nadobudne
pravoplatnost;

¢) Objednavatel’ odovzdad Zhotovitelovi stavenisko po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia/ ohlasenia stavby.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrzat' vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach

verejnopravnych orgénov vydanych pre predmetni stavbu, vo vyjadreniach G&astnikov stavebného

konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nihradu Skody v plnej vyske, sposobené

nedodrzanim urfenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrZanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nihrade takychto
nirokov bude zaviazany Objednavatel, je oprdvneny takéto naklady si odpoditat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord mé alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto préva bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny k zmene rozsahu predmetu plnenia (,,prace naviac* alebo ,,menej prace).

Za tymto icelom je Objednavatel’ opravneny vydat’ pokyn k vykonaniu/nevykonaniu takychto prac.

Clanok IIL - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Dielo bude zrealizované v dvoch etapich nasledovne:

a) L. Etapa: - projektova dokumentécia pre stavebné povolenie/ohlsenie stavby
a realizaciu stavby;

b) II. Etapa: - realizacia pric a dodavok v rozsahu uvedenom v ¢LII bode 1)
pism. b)
Terminy plnenia:
a) L Etapa
-  zacatie realizécie I. etapy: deri nadobudnutia u¢innosti Zmluvy

- ukoncenie realizicie I. etapy: do 2-och mesiacov od zadatia

b) II Etapa
- zacatie realizacie II. etapy: do 10 dni od nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia/ohldsenia drobnej stavby
— ukondenie realizicie II. etapy: do 31.3.2015

Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, aZ po riadnom vykonani a ukon&eni II.Etapy

Miesto plnenia a splnenia
a) L Etapa - sidlo Objednavatel'a
b) II. Etapa - aredl COV Rimavska Sobota

Clanok IV.—-Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podlPa zikona o cenich &.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnost'ou do skuto&ného terminu ukondenia diela
a jeho odovzdania Objednévatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 58 778,00 Eur
DPH 20% 11 755,60 Eur
Cena vritane DPH 70 533,60 Eur
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10.

Podrobni Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 Zmluvy ako jej neoddelitePna sidast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podrPa
Zmluvy, vratane ndkladov najmd za vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni sprivcami sietf,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu pric na stavbe, nikladov za vybudovanie,
prevadzku addrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloi
na uréené skladky, néklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
niklady na spdtnd upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podra
projektovej dokumenticie resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znaCenia, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumenticie skuto&ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha ¢. 8, ktora bude odovzdana 6 x v tladenej forme,31x v elektronicke;j
forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom.

Objednévatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznédmenie sa s inveti¢nou akciou a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklad4, Ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit' si vietky stym
sivisiace informacie Co do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dod4vok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uveden¢ho mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informacie &o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d’al$ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatefom akceptovany.

Ak na zéklade dohody zmluvnych strén d6jde k zmene v 3pecifikicii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych strén
dodatkom k Zmluve.

Ak podas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako si&ast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price s prdvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povaZovat' také price a dodivky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné néklady.

ZhotoviteFovi vznikne pravo len na tdhradu pric a dodévok skuto&ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené,
Préce, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skagkam, musi Zhotovitel
na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi platend splatkami, vo vizbe na zrealizované vecné plnenie, ako
Ciastkové platby na zéklade skutogne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukézanych vydavkov
1x za mesiac, na zdklade TDS overenych zisfovacich protokolov a sipisov vykonanych préc,
vktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade stouto Zmluvou,
maximélne vSak do vysky 90% ceny diela apri reSpektovani skutoénosti, ¥¢ dielo sa realizuje
v dvoch etapach a v terminoch dohodnutych v tejto Zmluve. Overenie vykonanych pric a splnenie
podmienok dohodnutych v tomto bode urobi Objednavatel’ bez zbyto&ného odkladu od predlozenia
zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitelom. Stdastou kazdej faktiry (&iastkovej, konedne;j),
musi byt podrobny stpis skutoéne vykonanych préc a dodavok potvrdeny zdstupcom Objednavatel’a —
TDS. Zhotovitel' je povinny priloZit' k faktire vo fotoképii aj dodacie listy a certifikaty vietkych
materidlov uvedenych v supise. Ak Zhotovitel' bude iStovat’ poloZky osobitne neocenené vo vykaze
vymer (ndklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni, sprdvne a iné poplatky preukézatelne
potrebné a vynaloZené v suvislosti s realiziciou predmetnej stavby, je povinny k faktire pripojit
doklad preukazujici vznik takychto ndkladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitelom).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konetnd faktira vystavena Zhotovitefom (so
zohl'adnenim ¢&iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednévatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
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Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZzadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu podla zdkona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, e faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nesprivne alebo netplné udaje, alebo bude vystavena Vv rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednévatel' opravneny faktiru ZhotoviteFovi vratif
suvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel je povinny faktiru podl'a charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynaf az diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstrinenia vSetkych vid a nedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzand &iastku je Objednavatel povinny
uvolnit' do 7 dni od preukazatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych Vv zapise
0 odovzdani a prevzati diela.

Za deti Ghrady faktiry sa povaZuje deti odpisania prostriedkov z uétu Objedn4vatela.

Prijatim kone&nej faktiry sa vylu¢uji d’alie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohFadavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s tiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavaterla.

Préce realizované Zhotovitel'om ako aj vy3ka finan&ného plnenia Objednévatel’a v roku 2014 bude len
do vysky harmonogramu pric a finan¢ného plnenia odstthlaseného oboma zmluvnymi stranami.
Harmonogram realizanych prac s planom finan¢ného plnenia predloZi Zhotovitel' na odsuhlasenie
Objednéavatel'ovi do 15 dni odo diia odovzdania staveniska.

Clanok V. - Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v ¢ase dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ 3pecifické podmienky realizécie diela za prevadzky COV
Rimavskd Sobota a prace realizovat’ po dohode s prevadzkovatefom COV tak, aby jej previdzka
nebola prerusena alebo ohrozena.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie L.Etapy - projektovej dokumentacie stavby — zaistit
minimalne 2 konzulticie rozpracovanej PD diela s oprivnenymi zamestnancami Objednavatela.
Z kazdej konzulticie Zhotovitel' vyhotovi zapis odstihlaseny Objednavatelom, ktory bude ziviznym
podkladom pre Zhotovenie PD.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovite' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podlfa Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone préc podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za Dbezpetnost a ochranu zdravia pri prici oséb aza koordiniciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpednosti aochrany zdravia pri praci podfa zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 147/2013 Z.z. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpednost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udr¥iavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materil, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR SR
€. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a dopineni
niektorych zdkonov.
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9. Ak nastane akékol'vek strata alebo poikodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

10. Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZiadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

11. Zhotovitel je povinny zabezpegit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

12. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zistupcu Objednévatela mu predloZit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizicii diela a képiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu ZhotovitelPa. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

13. Zhotovitel je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podla:Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a preddkov, ktori s kompetentni vykon4vat’ odborny dozor pri vykon4vani préc;

b) kvalifikovanych, vyugenych a nevyulenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

14. Zhotovitel' zodpoveda za celu &innost' pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodéavatelov pri realizacii diela.

Clianok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednévatel' odovzda Zhotovitelovi zépisom s vyty&enym obvodom staveniska
Vyty&ené hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel’a zavizné.

3. ZabezpeCenie vyty¢enia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prdc si obstardva Zhotovitel priamo s4m na svoje naklady
a nebezpedenstvo.

4. Dalsie vyty&enie a iné meraéské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri€om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych novobudovanych objektov stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov aumiestnenie vietkych novobudovanych objektov
stavby a za ich zékres do dokumentacie podas realizacie prac;

¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy3§ie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrziavat vsetky smerové avyskové body,
zameriavacie konstrukeie, vyty€ovacie koliky a d’al§ie predmety (pomécky) pouZité pre vytydenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zévady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré ZhotovitePovi odovzdal
pisomne Objednévatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zdvadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

8. Pred zalatim realizécie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizicie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikAcit,
povrchu Uzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kéblov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednévatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nsledne vznikni pochybnosti

o ich stave pred zaatim préac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavaterla. /
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pred za€atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa obozndmit’' s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tyéhte sieti o ich
lokalizaciu — vyty&enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddoddvatelmi pocas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
ndklady odstrédnit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit vietky opatrenia a splnit’ v3etky opravnené poZiadavky
opravnenych orgnov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéci4ch udrziavat’ &istotu

a priebezne odstraiiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kaZdom &ase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonéavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutePnostiam/ pozemkom, nezdvisle na tom, & sa vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich 0sdb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

néklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsuvislosti so zalatim pric na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvladtne uZivanie komunikécii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a v&asné

obstardvanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikAciach obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatePov. Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouZivat' také vozidld a mechanizmy aobmedzit' arozloZit néklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochiddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestéch

a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit), v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podra projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, e Zhotovitel
vykonéva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat' ich odstrénenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednéavatel’ na odstrnenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednivatel’a na nahradu skody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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Ziadna &ast’ dicla nesmie byt zakryta alebo uvedenad mimo dohl’ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ aktikolvek &ast’ diela, ktord mé byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zépisom v denniku vyzvat Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d’al3im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnit s technickym dozorom ObjednavateFa podmienky kontroly
zakrytia takychto préc. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objedndvatelovi vykonanie dodatotnej kontroly préc a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokragovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat na dodatonom odkryti
préc, znasa niklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednévatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zékonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najmi tieto tdaje:
3.1. Denny zipis:
- datum (mesiac, rok, nazov dia);
- udaje o podasi;
- Udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich poéty;
- mechanizmy a ich podéty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim udajov o dike vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, idajov zo zamerania hlbky aSirky ryhy, mno#stve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diika);
- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané udaje o po&te hodin &erpania vody;
- kriZovania spodzemnymi sieami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné tidaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k z4pisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;

- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s odovodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skugkach,
sktskach tesnosti,hotovitela pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvalenej proj ektovej
dokumenticie;

- zapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatefom a projektantom;

- poZiadavky technického dozora Objednévatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- §kody na stavbe;
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- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta méZu do stavebného dennika
vykondvat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov Statnej spravy.
Objednévatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesihlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, %e s obsahom zAznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v €l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel' poveruje vykonom obcasného technického dozora stavby (dalej aj TDS): Ing.

Zabka alebo nim poveren4 osoba.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediiceho: Akos Sabé

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznimit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS buda vykonavat len osoby,

ktoré majli odbornii spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objedn4vatela, najmi:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pogas realizacie stavby;

- vykonavat kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' Kkontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v dalom postupe zakryté alebo sa stan
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykondvat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcif;

- vykonavat’ kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednévatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem oprévneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrinenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skagok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékolvek vykonané prace, ktoré vzhfadom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumenticiu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takii, za ktori je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.

Skutocnost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie

predmetu diela podPa Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Zhotovitel’ k datumu nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy oznami objednavatePovi meno technika

BOZP. Této osoba musi byt na vykon tejto €innosti kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na

vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym trazom. Jeho meno bude

nahlasené tak objednavatel'ovi ako aj TDS stavby pred za&iatkom prac.

Zhotovitel’ je povinny pri spracovani dokumentécie pre stavebné povolenie/ oznamenie stavby

pripravit ,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“. Tito dokumenticia musi

reSpektovat’ zdkon &.124/2006. Zhotovitel' odovzd4 uvedeny plan Objednévatelovi pred zadatim
prac.
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Clianok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to po
ukonéeni kazdej Etapy.
Po ukon&eni L. Etapy Zhotovitel’ odovzda Objednavatel'ovi zmluvné dielo nasledovne:
— PD pre stavebné povolenie s podrobnost'ou realizatej PD vritane vykazu vymer:

— 6 x vtlacenej forme;

— 2xnaCD;

—  rozpocet stavby - 2 x v tlatenej forme — 1 x na CD.

Po ukonéeni II.Etapy, na zdklade dorudeného oznimenia vypise Objednavatel’ termin odovzdavacieho

a preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &.
8, ktord bude odovzdana 6 x v tlatenej forme, 3 x v elektronickej forme a bude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formétov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumenticia v tladenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

b) porealizatné geodetické zameranie uloZenia optickej siete vypracované na podklade aktualnej
(nie starSej ako 3 mesiace) katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x
v elektronickej forme v jednom z forméatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdavaného diela apre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tizemi SR, navody
na montaz, obsluhu a Adrzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiSok, ak sa na stavbe mali vykonat),
(bez zévad);

f) vysledky merani a skidok apod. — vietky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikciami;

h) osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zépisnice o prevereni pric akonstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) protokol o uspesnom komplexnom vyskusani diela,

k) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

) doklad o spdsobe likvidicie odpadov;

m) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

n) vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zalatim, po&as
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisan4 zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedlujiice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovaZzuje sa dielo za riadne vykonané a zavidzok Zhotovitela za riadne a v&as

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednévatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v zépisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrénenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne az dfiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

0 odovzdani a prebrati diela. /

1A



10.

= 0 B

10.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uja cenu diela, nie si vadami,
ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechidza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpelenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a 7e po€as zdruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zaru¢na doba za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spada do ziruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym z4sahom Objednévatel’a
alebo v d6sledku neodborného uZivania prevadzkovatefom.

Zaruéna doba nezahriia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udribu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednévatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadni reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originilu postou alebo osobne. V reklamicii Objednavatel
ozna¢i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatneni diiom jej doruCenia Zhotovitefovi. O odstrineni vady bude vidy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstrneniu vady, jej prigin a nasledkov zabezpeduje a naklady s tym spojené
zna$a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednéavatelovi vzniknii naklady na
odstrinenie vady (najmd ndklady na poskytnutie sluzieb TDS), je Objednavatel opravneny
vyfakturovat’ néklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovite je povinny ich uhradit
Objednavatelovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, e faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavézuje zaat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit’ v &o
najkratSom technicky moZnom gase.

Ak Zhotovitel' neodstrdni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstrénit’ Objednavatel’ a néklady s tym spojené si odgitat’ z &iastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skutoénost’ Objednéavatel’ ZhotoviteFovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v dohodnutom termine mé Objednévatel pravo
na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy zagaty deii omeskania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zaCaty deil omeSkania a spolup6sobenie zv1ast.

V pripade omeSkania Objednavatela s iihradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kaZdy defi ome3kania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za ome8kanie s odovzdanim chybajicej dokumenticie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnt
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zacaty defi omeskania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzd4vacieho

a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,- /

Eur za kazdy zadaty deii ome$kania.
/
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Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni
(kalendérnych) od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om
primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstrinenia vady aj dodrzi. Za meskanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvnt pokutu v
dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zagaty defi omeSkania. Pravo Objednavatela na zmluvnt pokutu za
vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokit, trokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vy&tovanit zmluvna pokutu, arok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doru€enia vyu&tovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) ZhotoviteI' bude vykonivat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonadvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatodnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omekanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstupenie od Zmluvy oprdvnend zmluvna strana ozndmi druhému u&astnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom dorudenia ozndmenia o odstapeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vdd predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, nérokov Objedndvatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych nérokov

Objednavatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolPvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. — Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutond alebo aspoii potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie si v prisludnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutodnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povaZuji za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich i¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestanu vieobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby dorufovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisludnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doruené do ich sidla
budi povazované za dorufené priamo do vlastnych rak, a to aj v pripade, ak budi vritené ako
neprevzaté. Ak nebude moZné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost dorugit na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorudenu tretim diilom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnik a podporne Obé&ianskeho zakonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat' len na ziklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané in4& ako formou pisomnych dodatkov s neplatné.
Neoddelite'na sa€ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvné strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
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7. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavézuju neplatné ustanovenia odstrénit” pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vz4jomnej dohody.

8. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a vuginnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urgite,

zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uzndvané poziadavky vztahujiice sa na obchodovanie. Zmluyné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sihlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitera.

28 J0L 20 28
V Banskej Bystrici, dria L ! V Banskej Bystrici., diia .......... JUL o
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Stredoslovenska vodarenska spoloénost’ Stredoslovenska vodarensk4 prevadzkové
Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica spolo¢nost’, a.s.
sta 5, 974 01 Banska Bystrica
(Z ﬁ

........................... 7 AT — {S—
Ing. Jozé{ Hegedus C nka

odpredseda predstavenstva a.s. Clen predstavenstva a generalny riaditel a.s.

akciova spolo&nost
974 01 BANSKA BYSTRICA

.............................................

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.



